

**PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA**



**LAPORAN
PROSES
PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

Kode Tender : 10766192
Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Satuan Kerja : Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah Kota Malang
Nama PPK : Ir. Yayuk Hermiati, MH
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan : Tender
Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi
Metode Dokumen : Satu File
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran Belanja : APBD 2023 Kota Malang
Nilai Total HPS : Rp. 4.618.110.275,00

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KOTA MALANG**

Jalan Tugu Nomor 1 Malang

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65119

Nomor : 027/1141/BLPBJ/35.73.122/2023
Sifat : Penting
Lampiran : ---
Hal : Laporan Hasil Pemilihan

Malang, 23 Mei 2023
Kepada
Yth Ir, Yayuk Hermiati, MH.
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perpustakaan Umum Dan
Arsip Daerah Pemerintah Kota
Malang
di – M A L A N G

Bersama ini disampaikan laporan hasil pemilihan melalui tender sebagai berikut :

I. PAKET PEKERJAAN

Kode Tender : 10766192
Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot
Arsip
Nilai Total HPS : Rp. 4.618.110.275,00
Sistem Pengadaan : Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah
Sistem Gugur

II. PROSES TENDER

1. Penetapan Pemenang : 027/1019/BLPBJ/35.73.122/2023
2. Summary Tender : Terlampir
3. Sanggahan : Masa Sanggah berlangsung pada tanggal 10-15 Mei 2023, terdapat sanggahan dari:
 - a. Reksa Abadi
 - b. Sagyo Gawe Usra
 - c. CV. Vanda Jaya
 - d. Lukhi Shankara
 - e. CV. Erlina Gistara JayaSanggahan dan jawaban terlampir, serta tidak ada Sanggah Banding.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan maka Kelompok Kerja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan pemenang untuk paket pekerjaan tersebut diatas sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. MEGA KARYA
Alamat : Jl. Patiunus No.41 Ngawi
No Telpon : -
NPWP : 02.806.728.8-646.000
Harga Penawaran : Rp. 3.694.488.400,00
Harga Terkoreksi : Rp. 3.694.488.400,00
Terbilang : Tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah

Demikian laporan hasil pemilihan ini disampaikan, agar segera dapatnya PPK menerbitkan reuiu laporan hasil pemilihan penyedia (menerima/menolak).

Kelompok Kerja Pemilihan
Pengadaan Barang/ Jasa
Koordinator,

ttd

Sativana Sari, ST., M.P.W.K

Tembusan Kepada Yth.
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Dacrah Kota Malang.

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 324973 Faks. (0341) 324973

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

KodePos 65119

SURAT TUGAS

Nomor: 027/566 /BLPBJ/35.73.122/2023

- Dasar :
1. Peraturan Walikota Malang Nomor: 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 2. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor: 188.451/1/35.73.112/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penetapan Sumberdaya Manusia Kelompok Kerja Pemilihan Dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 3. Surat Pengajuan dari PPK Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Malang Nomor RUP : 41721739 tanggal 31 Maret 2023 tentang Permintaan Proses Pengadaan Barang/Jasa.

MENUGASKAN

Kepada : Daftar Nama Terlampir

- Untuk :
1. Melaksanakan proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah untuk paket pekerjaan: **Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip** pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya, dengan penuh rasa tanggungjawab.
 2. Surat Tugas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan terbitnya BAHP dan Laporan Hasil Pemilihan kepada PPK.

Malang, 31 Maret 2023

Kepala Bagian Layanan Pengadaan
Barang Dan Jasa

Pemerintah Kota Malang

EKO SETYO M. HANANI, ST. M.T

Pembina Tk. I

Lampiran Surat Tugas Kepala Bagian Layanan
Pengadaan Barang Dan Jasa
Nomor : 027/566/BLPBJ/35.73.122/2023
Tangga : 31 Maret 2023

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA

Nama Paket Pekerjaan : **Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip**
OPD : **Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan Pokja
1	Sativana Sari, ST., M.P.W.K		Koordinator
2	Noviyanto,SE		
3	Rebyka Chasnalita, SE		
4	Erni Dwi Indrasari,SE.		
5	Herwin Budianto,S.Ak.		

Malang, 31 Maret 2023

Kepala Bagian Layanan Pengadaan
Barang Dan Jasa
Pemerintah Kota Malang


EKO SETYO MAHANANI, ST. M.T
Pembina Tk I



566

[Petunjuk Penggunaan](#)

[Aplikasi e-Procurement Lainnya](#)

EKO SETYO MAHANANI, S.T., M.T. - Kepala Unit Pengelola PBJ | [Enable TOTP](#)

[Inbox](#) (195)

[Belum Dibaca](#) (1)

[Sudah Dibaca](#) (199)

[Daftar Paket](#) » [Edit Paket](#)

1 **Data Paket**

2 Dokumen Persiapan

Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP 41721739	Nama Paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip	Sumber Dana APBD		
K/L/PPD	Pemerintah Daerah Kota Malang				
Satuan Kerja	DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH				
Anggaran	Tahun 2023	Sumber Dana APBD	Kode Anggaran 2.23.01.2.07.09.5.2.03.01.01.0001.1.3.0.60.40.10.001.00020	Nilai Rp. 4.618.120.000,00	PPK Ir. YAYUK HERMIATI, MH
Nama Paket *	Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip				
Nilai Pagu Paket	Rp. 4.618.120.000,00				
Lokasi Pekerjaan	Provinsi * Jawa Timur	Kabupaten/Kota * Malang (Kota)	Detail Lokasi * Area Islamic Center - Jalan Mayjen. Sungkono, Arjowil		

[Daftar Paket](#)

[Selanjutnya](#)

* Wajib diisi.

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

KodePos 65119

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN
RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN (RPP) 1

Nomor : 027/608/ BLPBJ /35.73.122/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-04-2023), telah dilakukan Rapat Pembahasan Rencana Pelaksanaan Pengadaan untuk paket pekerjaan :

Kode Tender : 10766192
Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Nilai Pagu : Rp. 4.618.120.000,00
Anggaran
Nama PPK : Ir. YAYUK HERMIATI, M.H.
SKPD : Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
Kategori Sistem : Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya
Pengadaan

Didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pada HPS, dilakukan reviu pada analisa harga satuan pekerjaan untuk upah agar disesuaikan kembali dengan UMK Kota Malang, dan koefisien agar disesuaikan kembali dengan SNI/HSPK/Permen PUPR 1/2022.
2. Pada Tabel Daftar Personel Manajerial, agar disesuaikan :
 - a. SKT/SKK yang dipersyaratkan untuk pelaksana disesuaikan dengan ketentuan terbaru, dengan mengakomodir SKT yang masih berlaku dan SKK Konversinya,
 - b. Ahli K3 Konstruksi disesuaikan kembali dengan tingkat resiko (karena resiko menengah, maka minimal persyaratan adalah Ahli Muda K3 Konstruksi dengan pengalaman 2 tahun atau Ahli Madya K3 Konstruksi tanpa pengalaman;
3. Penyesuaian isian pada Rancangan Kontrak yaitu:
 - Pada Rancangan surat perjanjian, untk wakil sah para pihak direkomendasikan untuk diisikan identitas PPTK;
 - MPU (Mata Pembayaran Utama) agar diisi pada rancangan kontrak;
 - Daftar Peralatan utama agar diisi sesuai dengan rekomendasi Konsultan Perencana dengan menyesuaikan aturan;
 - Uraian singkat pekerjaan agar diisi
 - RKK pada Tabel IBPRP agar diisi sesuai dengan rekomendasi resiko dari output konsultan perencana;
 - Pada SSKK meliputi:
 1. Klausul 35.1 Gambar as built diserahkan 14 hari setelah PHO
 2. Klausul 66.1 (h) diisi sesuai dengan SSUK
 3. Klausul 65 diisi Tidak Diberikan Fasilitas

4. Klausul 70.2 (d) untuk pembayaran secara termin agar didetail kembali
 5. Klausul 70.3 (e) untuk Pembayaran bahan (material on site) diisikan sesuai nilai
 6. Klausul 70.4 (c) denda keterlambatan 1/1000 dari sebagian nilai kontrak disepakati untuk disesuaikan menjadi 1/1000 dari nilai kontrak
 7. Klausul 78.2 umur konstruksi, disesuaikan dengan output konsultan perencana
4. PPK agar melampirkan surat perintah pengadaan dan juga Bill of Quantity (BOQ) pada informasi lainnya di LPSE.

Maka berdasarkan uraian diatas PPK harus melakukan perubahan/revisi terkait data yang dimaksud.

Demikian Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Pelaksanaan Pengadaan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023	
 Ir. YAYUK HERMIATI, M.H. Pembina Tingkat I	1. <u>SATIVANA SARI, ST</u> Koordinator	1. 
	2. NOVIYANTO, S.E.	2. 
	3. REBYKA CHASNALITA, S.E.	3. 
	4. ERNI DWI INDRASARI, S.E.	4. 
	5. HERWIN BUDIANTO, S.Ak.	5. 

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65119

DAFTAR HADIR

RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN 1






Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

Nilai HPS : Rp. 4.618.094.000,00

Hari : Kamis

Tanggal : 06 April 2023

Tempat : Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kota Malang
Jl. Tugu No.1 Kota Malang

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Ir, Yayuk Hermiati, MH	PPK	1 
2	Waluyo H	PPTic	2 
3	Julia Switri	Arsiparis Mahir	3 
4	Ering Triayu F	Arsiparis Terampil	4 
5	Winda	Arsiparis Terampil	5 

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023	
1. <u>Sativana Sari, ST., M.P.W.K</u> Koordinator	1..... 
2. Noviyanto, S.E.	2..... 
3. Rebyka Chasnalita, S.E.	3..... 
4. Erni Dwi Indrasari, S.E.	4..... 
5. Herwin Budianto, S.Ak.	5..... 

DOKUMENTASI RPP

Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip



PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65119

Nomor : 005/757/BLPBJ/35.73.122/2023
Sifat : Segera
Lampiran : ---
Hal : **Undangan Rapat Pembahasan Rencana Pelaksanaan Pengadaan**

Malang, 10 April 2023
Kepada
Yth. **Ir, Yayuk Hermiati, MH**
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah

di – M A L A N G

Berdasarkan :

1. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor: 188.451/1/35.73.112/2023 Tanggal 02 Januari 2023 Tentang Penetapan Sumber Daya Manusia Kelompok Kerja Pemilihan Dalam Pengadaan Barang/Jasa;
2. Surat Pengajuan dari PPK Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah Kota Malang RUP: 41721739 tanggal 31 Maret 2023 Tentang Permintaan Proses Pengadaan Barang/Jasa;
3. Surat Tugas dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Malang nomor 027/566/BLPBJ/35.73.122/2023 tanggal 31 Maret 2023.

Bersama ini mengundang Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud diatas untuk hadir pada:

Hari/ tanggal : Senin, 10 April 2023
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Malang
Jl.Tugu No.1 Malang
Keperluan : Rapat Persiapan Pengadaan Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

Kelengkapan : Dokumen RPP, yang meliputi:

1. Rencana Umum Pengadaan (RUP) *Print Out* Paket Pekerjaan;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah di tanda tangani;
4. Spesifikasi Teknis dan/ atau Gambar;
5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah di tanda tangani;
6. Rancangan Kontrak;
7. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP);
8. SK PPK.

Demikian undangan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kelompok Kerja Pemilihan
Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung
Depot Arsip

ttd

Sativana Sari, ST., M.P.W.K

Catatan:

Apabila PPK tidak dapat hadir, Pejabat/ Tim Pendukung yang mewakili harap membawa Surat Tugas dari PPK atau Pejabat yang berwenang.

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail:ulp@malangkota.go.id

MALANG

KodePos 65119

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN
RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN (RPP) 2

Nomor : 027/758/ BLPBJ /35.73.122/2023

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-04-2023), telah dilakukan Rapat Pembahasan Rencana Pelaksanaan Pengadaan untuk paket pekerjaan :



Kode Tender : 10766192
Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Nilai Pagu : Rp. 4.618.120.000,00
Anggaran
Nama PPK : Ir. YAYUK HERMIATI, M.H.
SKPD : Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
Kategori Sistem : Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya
Pengadaan

Didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pada HPS, telah dilakukan perbaikan oleh PPK dan akan segera ditayangkan kembali pada SPSE.
2. Pada Tabel Daftar Personel Manajerial Pelaksana, telah disesuaikan sesuai dengan rekomendasi konsultan perencana menggunakan SKT TS 051 atau TS 052 dan SKK SI012001 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung, agar PPK melakukan perbaikan pada dokumen rancangan kontrak (menambahkan kodefikasi SKK tersebut);
3. Penyesuaian isian pada Rancangan Kontrak sudah dilakukan perbaikan;
4. Tabel Identifikasi bahaya pada RKK perlu untuk disesuaikan kembali identifikasi resikonya dan juga penambahan uraian resiko terkait pekerjaan pendukung instalasi lift
5. PPK agar melakukan penyesuaian Kualifikasi Usaha yaitu SBU BG004 (sebelumnya hanya tercantum NIB dan juga LSBU) pada surat perintah pengadaan sesuai dengan rekomendasi konsultan perencana.

Maka berdasarkan uraian diatas PPK harus melakukan perubahan/revisi terkait data yang dimaksud.

Demikian Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Pelaksanaan Pengadaan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023	
 <u>Ir. YAYUK HERMIATI, M.H.</u> Pembina Tingkat I	1. <u>SATIVANA SARI, ST</u> Koordinator	1. 
	2. NOVIYANTO, S.E.	2. 
	3. REBYKA CHASNALITA, S.E.	3. 
	4. ERNI DWI INDRASARI, S.E.	4. 
	5. HERWIN BUDIANTO, S.Ak.	5. 

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA






Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG

Kode Pos 65119

DAFTAR HADIR

RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN 2

Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Nilai HPS : Rp. 4.618.094.000,00
Hari : Senin
Tanggal : 10 April 2023
Tempat : Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kota Malang
Jl. Tugu No.1 Kota Malang

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Ir, Yayuk Hermiati, MH	PPK	1 
2	waluyo H.	PPTK	2 
3	Erina Triayu F	Arsiparis Terampil	3 
4	Julia Savitri	Arsiparis Mahir	4 
5	Winda	Arsiparis Terampil	5 

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023	
1. Sativana Sari, ST., M.P.W.K Koordinator	1. 
2. Noviyanto, S.E.	2. 
3. Rebyka Chasnalita, S.E.	3. 
4. Emi Dwi Indrasari, S.E.	4. 
5. Herwin Budianto, S.Ak.	5. 

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG

Kode Pos 65119

Dokumentasi RPP 2 Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip



No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Pascakualifikasi	17 April 2023 12:00	2 Mei 2023 11:30	Tidak Ada
2 Download Dokumen Pemilihan	17 April 2023 12:00	2 Mei 2023 09:00	Tidak Ada
3 Pemberian Penjelasan	26 April 2023 08:00	26 April 2023 09:00	Tidak Ada
4 Upload Dokumen Penawaran	26 April 2023 12:00	2 Mei 2023 09:00	Tidak Ada
5 Pembukaan Dokumen Penawaran	2 Mei 2023 10:00	2 Mei 2023 12:30	Tidak Ada
6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	2 Mei 2023 12:35	8 Mei 2023 16:00	1 kali perubahan
7 Pembuktian Kualifikasi	8 Mei 2023 08:00	8 Mei 2023 16:00	1 kali perubahan
8 Penetapan Pemenang	9 Mei 2023 08:00	9 Mei 2023 12:00	1 kali perubahan
9 Pengumuman Pemenang	9 Mei 2023 13:00	9 Mei 2023 16:00	1 kali perubahan
10 Masa Sanggah	10 Mei 2023 08:00	15 Mei 2023 08:00	1 kali perubahan
11 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	23 Mei 2023 08:00	23 Mei 2023 16:00	2 kali perubahan
12 Penandatanganan Kontrak	24 Mei 2023 08:00	24 Mei 2023 16:00	2 kali perubahan



KERTAS KERJA REVIU
DOKUMEN PERSIAPAN
PENGADAAN

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG

PENGADAAN : PEKERJAAN KONSTRUKSI

**KERTAS KERJA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN
SATUAN KERJA: DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Pagu Anggaran : Rp. 4.618.120.000,00
HPS : Rp. 4.618.110.275,00
ID Paket RUP : 41721739

Nomor : 027/893/BLPBJ/35.73.122/2023
Hari / Tanggal : Senin / 17 April 2023
Tempat : Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota
Malang
Waktu (Jam) : 09:30 WIB
Pengkaji : Pokja Pemilihan dan PPK

A. Reviu Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi:

- a. spesifikasi bahan bangunan konstruksi;
- b. spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan;
- c. spesifikasi proses/kegiatan;
- d. spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja; dan
- e. spesifikasi jabatan kerja konstruksi.

(Perpres No. 12 Tahun 2021; Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021)

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan	
	a. Apakah spesifikasi teknis sudah memuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan? <i>(spesifikasi teknis sinkron dengan spesifikasi dalam KAK)</i>	Spesifikasi teknis sinkron dengan spesifikasi dalam KAK
	b. Apa sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan spesifikasi teknis? <i>(dokumen yang memuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan)</i>	Hasil DED Konsultan perencanaan

	c. Apa standar/acuan yang dipergunakan untuk menetapkan Gambar dalam pemenuhan spesifikasi teknis?	Hasil DED Konsultan perencanaan
	d. Apa standar/acuan yang dipergunakan untuk menetapkan koefisien satuan pekerjaan dalam pemenuhan spesifikasi teknis?	Hasil DED Konsultan perencanaan
	e. Apakah spesifikasi teknis telah menjelaskan tempat pelaksanaan pekerjaan?	Spesifikasi teknis telah menjelaskan tempat pelaksanaan pekerjaan
	f. Apakah terdapat spesifikasi teknis tingkat layanan yang harus diselesaikan oleh penyedia?	Spesifikasi teknis tingkat layanan terdapat pada KAK/Spesifikasi Teknis dan Gambar serta rancangan kontrak yang di unggah oleh PPK di SPSE
	g. Apakah sudah mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan?	Hasil DED Konsultan perencanaan
	h. Apakah sudah mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran?	Sudah mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran
	i. Apakah spesifikasi teknis didukung dengan persyaratan ISO / Standar Manajemen Mutu dan telah dilakukan pembahasan?	Sudah dilakukan pembahasan, PPK akan menambahkan keterangan SNI/ISO/TKDN pada tabel spesifikasi teknis yang diunggah pada SPSE
2	Spesifikasi bahan bangunan konstruksi	
	a. Apakah sudah memuat penyebutan merek dan tipe untuk bahan bangunan konstruksi? <i>(apabila diperlukan)</i>	Sudah dilakukan pembahasan, PPK akan menetapkan sebagian besar bahan bangunan utama dengan penyebutan pilihan merek.
	b. Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi produksi dalam negeri?	PPK dapat memastikan bahwa bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi produksi dalam negeri, sudah dilakukan pembahasan oleh Pokja Pemilihan yang menyarankan PPK mencantumkan TKDN pada kertas kerja penyusunan HPS yang dilakukan oleh PPK
	c. Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan	PPK dapat memastikan bahwa bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan

	optimalisasi penggunaan standar nasional Indonesia?	optimalisasi melalui kertas kerja penyusunan HPS oleh PPK
	d. Apakah sudah mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan? <i>(untuk bahan yang memerlukan syarat bahan)</i>	Sudah Mencantumkan/ Hasil DED Konsultan perencana
	e. Apakah sudah mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk dalam pelaksanaan pekerjaan? <i>(untuk bahan yang memerlukan syarat bahan)</i>	PPK dapat memastikan bahwa syarat pengujian bahan dan hasil produk dalam pelaksanaan pekerjaan sudah dicantumkan
3	Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan	
	a. Apakah sudah mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan?	Jenis peralatan utama sudah dicantumkan pada Tabel Daftar Peralatan Utama yang sudah di unggah oleh PPK pada Rancangan Kontrak dan sudah mengakomodir jumlah dan kapasitas mengenai peralatan utama pada pekerjaan tersebut
	b. Apakah terdapat peralatan bangunan yang dijadikan peralatan utama?	Ada, sesuai yang diunggah oleh PPK pada Rancangan Kontrak yaitu Batching Plant dengan kapasitas 60 m ³ /jam sebanyak 1 (satu) unit, Truck Mixer dengan kapasitas 7 m ³ sebanyak 5 (lima) unit, Dump Truck dengan kapasitas 6-8 m ³ sebanyak 2 (dua) unit, Scaffolding sebanyak 500 set, Bar Bender sebanyak 1 (satu) unit dan Bar Cutter sebanyak 1 (satu) unit
	c. Apakah terdapat persyaratan dukungan peralatan utama?	Tidak
4	Spesifikasi proses/kegiatan	
	a. Apakah sudah ditetapkan identifikasi bahaya K3?	Sudah ditetapkan identifikasi bahaya K3 yang diunggah oleh PPK pada Rancangan Kontrak, yaitu: Kecelakaan pada saat bekerja, Terpeleset dari ketinggian, Terjatuh, Tertimpa alat kerja, Terkena Benda Tajam, Mata terkena Debu, Terhirup Material pada uraian pekerjaan untuk

		Pekerjaan Penutup Atap, Pekerjaan Beton dan Pekerjaan Lift
	b. Apakah sudah ditetapkan persyaratan petugas K3 atau Ahli K3 Konstruksi?	Persyaratan yang ditetapkan oleh PPK pada Rancangan Kontrak yaitu Ahli K3 Konstruksi dengan Pengalaman Kerja Profesional 3 (tiga) tahun untuk Ahli K3 Konstruksi Muda atau 0 tahun untuk Ahli K3 Konstruksi Madya
	c. Apakah setiap proses/kegiatan sudah dilengkapi dengan prosedur kerja dan sistem perlindungan terhadap pekerja?	Setiap proses/kegiatan sudah dilengkapi dengan prosedur kerja dan sistem perlindungan terhadap pekerja yang telah disusun dan ditetapkan oleh PPK
5	Spesifikasi metode konstruksi/ metode pelaksanaan/metode kerja	
	a. Apakah sudah ditetapkan metode pelaksanaan sebagai bagian dari persyaratan teknis?	Tidak diberlakukan
	b. Apakah sudah diperiksa bahwa metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan?	Tidak diberlakukan
	c. Apakah sudah ditetapkan jangka waktu pelaksanaan?	Sudah ditetapkan jangka waktu pelaksanaan yaitu 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK
	d. Apakah sudah diperiksa bahwa jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan?	Jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan tidak diberlakukan dalam pekerjaan tersebut.
6	Spesifikasi jabatan kerja konstruksi	
	a. Apakah sudah menetapkan personil manajerial yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan?	Personil manajerial yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan telah ditetapkan dan diunggah oleh PPK pada Rancangan Kontrak
	b. Apakah persyaratan personil hanya untuk personil manajerial, tidak termasuk personil yang melaksanakan pekerjaan?	Spesifikasi jabatan kerja hanya mempersyaratkan jabatan yang diatur sesuai ketentuan Lampiran 2 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
7	Detailed Engineering Design	

	a. Apakah Detailed Engineering Design sudah ditetapkan?	Detailed Engineering Design sudah ditetapkan oleh PPK dari Hasil Konsultan Perencana
	b. Apakah sudah dipastikan bahwa ruang lingkup pekerjaan sudah sesuai dengan Detailed Engineering Design?	PPK menjelaskan bahwa ruang lingkup pekerjaan sudah sesuai dengan Detailed Engineering Design
	c. Apakah sudah dipastikan bahwa HPS yang ditetapkan disusun berdasarkan estimasi biaya yang mengacu pada Detailed Engineering Design?	PPK menjelaskan HPS yang ditetapkan disusun berdasarkan estimasi biaya yang mengacu pada Detailed Engineering Design dan juga survey harga yang dilakukan PPK.
8	Ketentuan Kualifikasi dan Klasifikasi/ Subklasifikasi	
	a. Apa Kualifikasi/Subkualifikasi yang dipergunakan? Apa dasar peraturan yang dipergunakan?	Kualifikasi usaha kecil berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
	b. Apa sudah sesuai dasar peraturan atau pertimbangan teknisnya (Permen PUPR No. 28 Tahun 2016 atau Permen PUPR No. 1 Tahun 2022) ?	Sudah sesuai dasar peraturan Permen PUPR No. 1 Tahun 2022
	c. Apakah ditemukan hal-hal yang berpotensi diskriminatif dalam spesifikasi teknis?	Tidak ditemukan hal-hal yang berpotensi diskriminatif dalam spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK yang diunggah di SPSE pada rancangan kontrak
	d. Apakah ada syarat – syarat pada spesifikasi teknis lain yang ditambahkan?	Tidak ada syarat – syarat pada spesifikasi teknis lain yang ditambahkan

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

PPK dan Pokja Pemilihan telah melakukan pembahasan/mereviu spesifikasi teknis terhadap pekerjaan tersebut dan spesifikasi teknis telah sesuai kebutuhan pekerjaan

B. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian

pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan juga dapat mereviu apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah HPS sinkron terhadap Pagu Anggaran?	HPS sudah sinkron dengan Pagu Anggaran
2	Apa sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS?	Standar Biaya Umum, hasil konsultan perencanaan dan Survei Pasar
3	Apakah terdapat kalkulasi / perhitungan khusus dalam menetapkan nilai HPS?	Tidak ada kalkulasi / perhitungan khusus dalam menetapkan nilai HPS
4	Apakah HPS sudah memperhitungkan perpajakan?	PPK sudah menambahkan nilai PPN
5	Apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan?	Sesuai, kurang 28 hari kerja dari perkiraan batas akhir pemasukan penawaran
6	Apakah terdapat dokumentasi penyusunan HPS?	Tersedia, namun tidak diperlihatkan pada saat rapat persiapan pengadaan
7	Apakah komponen K3 sudah diperhitungkan didalam RAB ?	Komponen K3 sudah diperhitungkan didalam RAB
8	Apakah dalam Penyusunan HPS dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan PPK sudah mengacu peraturan berlaku (Permen PUPR No. 28 Tahun 2016 atau Permen PUPR No. 1 Tahun 2022) ?	Penyusunan HPS dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan PPK sudah mengacu peraturan berlaku, yaitu Permen PUPR No. 1 Tahun 2022

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

PPK dan Pokja Pemilihan telah melakukan pembahasan/reviu terhadap HPS, dan telah menyarankan PPK untuk melampirkan keterangan TKDN pada kertas kerja penyusunan HPS.

C. Reviu Rancangan Kontrak / Perjanjian

Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:

- 1) Naskah Perjanjian;
- 2) Syarat-syarat Umum Kontrak;
- 3) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
- 4) Ketentuan Uang Muka;
- 5) Ketentuan Jaminan Pengadaan;
- 6) Ketentuan Sertifikat Garansi;

- 7) Ketentuan Sertifikat/Dokumen Pemilihan dalam rangka Pengadaan Barang Impor (hanya untuk barang impor); dan/atau
 8) Ketentuan Penyesuaian Harga.

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah standar dokumen rancangan kontrak / perjanjian yang dipergunakan?	Mengacu standar dokumen pemilihan sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
2	Apakah jenis kontrak yang dipergunakan sinkron dengan karakteristik pengadaan?	Jenis kontrak adalah Gabungan Lumsom dan Harga Satuan
3	Apakah bukti perjanjian yang dipergunakan sinkron dengan nilai pengadaan?	Bukti kontrak yang dipergunakan adalah surat perjanjian
4	Apakah klausul yang harus diisi dalam rancangan kontrak / perjanjian telah dipenuhi, antara lain: a. jenis kontrak b. masa pelaksanaan dan pemeliharaan c. sanksi dan denda d. pembayaran prestasi kerja e. uang muka	PPK sudah melengkapi bagian dari rancangan kontrak sesuai dengan hasil pembahasan saat Rapat Pembahasan Dokumen Persiapan Pengadaan.
5	Apakah klausul kontrak sinkron dengan spesifikasi teknis, antara lain sinkronisasi Syarat-syarat Khusus Kontrak terhadap spesifikasi ?	PPK sudah menetapkan dan mengupload SSKK pada rancangan kontrak di SPSE
6	Apakah rancangan kontrak / perjanjian sudah representatif dan rapi untuk menjadi bagian dokumen pengadaan?	Secara umum rancangan kontrak masih sama dengan format yang terdapat di dalam model dokumen pemilihan, sudah dilakukan pengisian secara lengkap dan rapi

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

PPK sudah melengkapi bagian dari rancangan kontrak sesuai dengan hasil pembahasan bersama dengan Pokja Pemilihan pada saat Rapat Pembahasan Dokumen Persiapan Pengadaan.

D. Reviu Dokumen Anggaran Belanja

Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.

No.	Uraian	Catatan
1	Bagaimana kepastian ketersediaan anggaran?	Tersedia pada DPA Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah TA 2023
2	Bagaimana kecukupan ketersediaan anggaran?	Sesuai / mencukupi

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

PPK dan Pokja Pemilihan telah melakukan pembahasan/mereviu dokumen anggaran belanja terhadap pekerjaan tersebut dan dokumen anggaran belanja tersedia dan sesuai kebutuhan pekerjaan

E. Reviu ID Paket RUP

Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah paket telah terdaftar di RUP?	Sudah terdaftar. ID Paket 41721739
2	Apakah pengisian sudah benar?	Pengisian RUP pada SIRUP sudah benar

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

PPK dan Pokja Pemilihan telah melakukan pembahasan/mereviu ID Paket RUP terhadap pekerjaan tersebut dan ID Paket RUP telah sesuai/sinkron.

F. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa

Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah waktu mencukupi untuk penyelesaian?	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. PPK menyakinkan cukup untuk menyelesaikan pekerjaan ini

2	Apakah ada kebijakan tertentu dalam alokasi waktu?	Tidak ada kebijakan tertentu dalam alokasi waktu
---	--	--

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

PPK dan Pokja Pemilihan telah melakukan pembahasan/mereviu waktu penggunaan barang/jasa terhadap pekerjaan tersebut dan waktu penggunaan barang/jasa telah sesuai dan waktu pelaksanaan mencukupi.

G. Reviu Analisis Pasar

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia.

No.	Uraian	Catatan
1	Bagaimana ketersediaan Penyedia di pasar?	Terdapat banyak penyedia barang/jasa tersebut di dalam negeri yang dapat memenuhi spesifikasi barang/jasa dimaksud
2	Adakah persyaratan khusus?	Tidak ada







Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

PPK dan Pokja Pemilihan telah melakukan pembahasan/mereviu analisis pasar terhadap pekerjaan tersebut dan penyedia tersedia di pasar.

H. Kesimpulan Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan telah dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan dan PPK, dan berdasar hasil Reviu tersebut telah dilakukan perbaikan dokumen Persiapan oleh PPK dan paket siap untuk ditayangkan.

Disusun di : Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang
Tanggal : 17 April 2023

No.	Nama	Penugasan/Jabatan	Tanda tangan
1	Ir, Yayuk Hermiati, MH	PPK	
2	Sativana Sari, ST., M.P.W.K	POKJA PEMILIHAN	
3	Noviyanto, S.E.	POKJA PEMILIHAN	
4	Rebyka Chasnalita, S.E.	POKJA PEMILIHAN	
5	Erni Dwi Indrasari, S.E.	POKJA PEMILIHAN	
6	Herwin Budianto, S.Ak.	POKJA PEMILIHAN	

KERTAS KERJA
PERSIAPAN PEMILIHAN
PENYEDIA

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG

PENGADAAN : PEKERJAAN KONSTRUKSI

**KERTAS KERJA PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA
SATUAN KERJA: DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Pagu Anggaran : Rp. 4.618.120.000,00
HPS : Rp. 4.618.110.275,00
ID Paket RUP : 41721739

Nomor : 027/894/BLPBJ/35.73.122/2023
Hari / Tanggal : Senin/ 17 April 2023
Tempat : Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota
Malang
Waktu (Jam) : 09:30 WIB
Pengkaji : Pokja Pemilihan dan PPK

No.	Nama	Penugasan/Jabatan
1	Sativana Sari, ST., M.P.W.K	HADIR
2	Noviyanto, S.E.	HADIR
3	Rebyka Chasnalita, S.E.	HADIR
4	Erni Dwi Indrasari, S.E.	HADIR
5	Herwin Budianto, S.Ak.	HADIR

A. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia

Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, Spesifikasi Teknis/KAK dan kompleksitas pekerjaan, Pagu Anggaran/HPS, rancangan kontrak, hasil analisis pasar dan/atau hasil konsolidasi.

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Apa metode pemilihan penyedia yang dipergunakan?	Tender
2	Apakah ada pertimbangan teknis lainnya dalam metode pemilihan	Tender digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan E-purchasing,

	penyedia berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan?	Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat.
--	---	---

Dasar :

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

B. Penetapan Metode Kualifikasi

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Apa metode kualifikasi yang dipergunakan?	Pascakualifikasi
2	Apakah ada pertimbangan teknis lainnya dalam pemilihan metode kualifikasi yang dipergunakan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan?	Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia : 1) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks
3	Bagaimana pembobotan nilai dalam evaluasi kualifikasi, meliputi justifikasi bobot dan nilai besaran bobot? <i>(untuk jasa konsultasi, seleksi umum, badan usaha)</i>	Tidak diberlakukan
4	Apa metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan?	Sistem gugur
5	Apakah ada pertimbangan teknis lainnya dalam pemilihan metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan?	Sistem gugur untuk Penyedia Barang /Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dan pada proses Penunjukan Langsung

Dasar :

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

C. Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, dan penetapan dokumen terkait oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Apakah syarat-syarat kualifikasi administrasi/legalitas penyedia barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002). 2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tahun 2020, dengan KBLI 41012 (Konstruksi Gedung Perkantoran) yang telah berlaku efektif; 3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022; 4. Memiliki Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (http://djponline.pajak.go.id) 5. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan) 6. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara
2	Apa syarat-syarat kualifikasi teknis penyedia?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan

		<p>pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun</p> <p>2. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun. Harus mempunyai 1 satu pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 lima belas miliar rupiah.</p> <p>3. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: $SKP = KP - P$ Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan</p>
3	Apa ada persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan?	Tidak diberlakukan
4	Bagaimana ketentuan kemitraan?	Tidak diberlakukan

Dasar :

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

D. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan Metode Evaluasi Penawaran dengan memperhatikan jenis Barang/Jasa, ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia.

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Apa metode evaluasi penawaran yang dipergunakan?	Harga Terendah
2	Apakah ada pertimbangan teknis lainnya dalam metode evaluasi penawaran yang dipergunakan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan?	Harga Terendah Sistem Gugur untuk Pengadaan : spesifikasi jelas dan standar, persyaratan teknis mudah dipenuhi, dan/atau harga/biaya merupakan kriteria evaluasi utama
3	Apakah terdapat pembobotan nilai dalam metode evaluasi, jika ada apa justifikasi bobot dan nilai besaran bobot?	Tidak diberlakukan

4	Apakah terdapat passing grade dalam metode evaluasi, jika ada apa justifikasi dan nilai besaran PERpassing grade?	Tidak diberlakukan
5	Apakah terdapat unsur-unsur Penilaian Teknis Jasa Konsultansi dalam metode evaluasi penawaran? (Tidak untuk B/PK/JL)	Tidak diberlakukan
6	Apakah terdapat petunjuk evaluasi kewajaran harga untuk harga penawaran dibawah 80%? (Permen PUPR No. 28 Tahun 2016 atau Permen PUPR No. 1 Tahun 2022)	Evaluasi kewajaran harga untuk harga penawaran dibawah 80% menggunakan Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 dan HSPK Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah Kota Malang Tahun 2023 (Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022)

Dasar :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan

E. Penetapan Metode Penyampaian Penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan barang/jasa, metode pemilihan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan.

No.	Uraian	Pilihan dan Dasar Pertimbangan
1	Apa metode penyampaian penawaran yang dipergunakan?	1 File
2	Apakah ada pertimbangan teknis lainnya dalam metode penyampaian penawaran yang dipergunakan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan?	1 File, digunakan untuk : a. B/PK/JL yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah, Pengadaan Langsung, atau Penunjukan Langsung.

Dasar :

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

F. Penetapan Tahapan dan Jadwal

No.	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan
1	Apakah ada pertimbangan teknis dalam penyusunan tahapan dan	Pokja Pemilihan menyusun jadwal proses pemilihan sesuai tahapan dan

	jadwal berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan? (Catat jika ada hal-hal yang perlu diperjelas dalam penyusunan jadwal, seperti target waktu dari PA/KPA, Dokumen Pedoman Anggaran, dan Kebijakan Strategis yang ditetapkan Pimpinan K/L/Pemda)	alokasi waktu yang diatur di dalam peraturan.
2	Plotting tahapan dan jadwal (dapat terlampir atau diisi pada sistem)	Plotting tahapan dan jadwal langsung diisi pada SPSE

Dasar :

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.







G. Penetapan Dokumen Pemilihan

No.	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan
1	Apa model dokumen pemilihan yang dipergunakan?	Menggunakan model dokumen pada lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
2	Bagaimana teknis penyusunan dokumen pemilihan?	1. Didiskusikan bersama terlebih dahulu 2. Sebagai drafter dan Quality Control Pokja Pemilihan Paket Pekerjaan tersebut
3	Apakah ada pertimbangan teknis lainnya berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan?	Tidak ada

Dasar :

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Disusun di : Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang
Tanggal : 17 April 2023

No.	Nama	Penugasan/ Jabatan	Tanda tangan
1	Ir, Yayuk Hermiati, MH	PPK	
2	Sativana Sari, ST., M.P.W.K	POKJA PEMILIHAN	
3	Noviyanto, S.E.	POKJA PEMILIHAN	
4	Rebyka Chasnalita, S.E.	POKJA PEMILIHAN	
5	Erni Dwi Indrasari, S.E.	POKJA PEMILIHAN	
6	Herwin Budianto, S.Ak.	POKJA PEMILIHAN	

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65119

Malang, 18 April 2023

Nomor : 005/944/BLPBJ/35.73.122/2023
Sifat : Segera
Lampiran : ---
Hal : **Undangan Pemberian Penjelasan**

Kepada
Yth. **Ir. YAYUK HERMIATI, MH**
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Konstruksi Pembangunan
Gedung Depot Arsip

Di
MALANG

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemberian Penjelasan untuk Paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip, bersama ini Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kota Malang Tahun Anggaran 2023 mengundang Pejabat Pembuat Komitmen untuk hadir pada:

Hari / tanggal : Rabu, 26 April 2023
P u k u l : 08.00 WIB s.d selesai
T e m p a t : Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kota Malang
Jl. Tugu No.1 Malang
A c a r a : Pemberian Penjelasan untuk Belanja Konstruksi Pembangunan
Gedung Depot Arsip

Demikian undangan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kelompok Kerja Pemilihan
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Kota Malang Tahun Anggaran 2023
Koordinator,

ttd

Sativana Sari, ST., M.P.W.K

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id






MALANG






Kode Pos 65119

DAFTAR HADIR

RAPAT PEMBAHASAN PEMBERIAN PENJELASAN

Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Nilai Total HPS : Rp. 4.618.110.275,00
Hari : Rabu
Tanggal : 26 April 2023
Tempat : Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kota Malang
Jl. Tugu No.1 Kota Malang

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Ir, Yayuk Hermiati, MH	PPK	1 
2	Wahyuni Mangayanti	PPTK	2 
3	Julia Savitri	Arsiparis	3 
4	Erina Triayu F	Arsiparis Terampil	4 
5	Winda	Arsiparis Terampil	5 

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023	
1. <u>Sativana Sari, ST., M.P.W.K</u> Koordinator	1..... 
2. Noviyanto, S.E.	2..... 
3. Rebyka Chasnalita, S.E.	3..... 
4. Erni Dwi Indrasari, S.E.	4..... 
5. Herwin Budianto, S.Ak.	5..... 

Berita Acara Pemberian Penjelasan
BELANJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG DEPOT ARSIP

Nomor : 027/959/BLPBJ/35.73.122/2023

Pada hari ini, 26 April 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10766192
Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Nilai Total HPS : Rp. 4.618.110.275,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan
<p>Ass. Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi peserta Tender semuanya.</p> <p>Pada saat ini Tender sudah masuk pada tahap Pemberian Penjelasan Pekerjaan, untuk itu kami sampaikan kepada peserta Tender hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nama pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip2. Nilai Total HPS: Rp. 4.618.110.275,003. Jangka waktu pekerjaan: 165 (Seratus Enam Puluh Lima) hari kalender4. Pekerjaan pada lokasi ini memerlukan personil 1 (satu) orang Pelaksana Bangunan Gedung memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) atau Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (TS052) atau SKKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (SI012001) dengan pengalaman kerja 2 tahun dan 1 (satu) orang Ahli K3 Konstruksi memiliki Sertifikat Ahli K3 Konstruksi Muda dengan pengalaman kerja 3 tahun atau Sertifikat Ahli K3 Konstruksi Madya dengan pengalaman kerja 0 tahun5. Pekerjaan ini mempersyaratkan peralatan utama yaitu 1 (satu) unit Batching Plant dengan kapasitas 60 m³/jam, 5 (lima) unit Truck Mixer dengan kapasitas 7 m³, 2 (dua) unit Dump Truck dengan kapasitas 6 – 8 m³, 500 set Scaffolding, 1 (satu) unit Bar Bender dan 1 (satu) unit Bar Cutter6. Identifikasi bahaya: 1) Pekerjaan Penutup Atap (Kecelakaan pada saat Bekerja, Terpeleset dari ketinggian Terjatuh, Tertimpa alat kerja, Terkena Benda Tajam, Mata terkena Debu, Terhirup Material) 2) Pekerjaan Beton (Kecelakaan pada saat bekerja, Terjatuh, Tertimpa alat kerja, Terkena Benda Tajam, Mata terkena Debu, Terhiruo Materual) 3) Pekerjaan Lift (Kecelakaan pada saat Bekerja, Tersengat Listrik, Terkena Percikan Api, Terpeleset dari ketinggian, Terjatuh, Tertimpa alat kerja, Terkena Benda Tajam, Mat terkena Debu, Terhirup Material)7. Sanggah Banding disampaikan di luar SPSE (offline) ditujukan kepada PA Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang.8. Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Pokja Pemilihan : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip9. Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah 1% dari nilai HPS.10. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruks NIB dengan KBLI Tahun 2020 Kode 41012 (Konstruksi Gedung Perkantoran)11. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002)12. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022

13. Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online <http://dijponline.pajak.go.id> dan atau Tangkapan Layar (screenshot) Akun SIKAP

14. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)

15. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.

16. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

a. Dikecualikan dari ketentuan angka 15 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama (bidang Cipta Karya) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

17. Memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:

$$SKP = KP - P$$

18. Mengenai RAB yang ditetapkan oleh PPK untuk Biaya K3 adalah lampiran yang wajib disampaikan dan dilampirkan oleh peserta pemilihan sesuai Dokumen Pemilihan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 18.5 yang isinya adalah Perkiraan biaya penerapan SMK.

19. Overhead dan Profit dalam paket pekerjaan ini sebesar minimal 5% sesuai lampiran Analisa Harga Satuan yang telah diupload oleh PPK

20. Untuk hal-hal yang bersifat teknis mohon peserta mencermati dan mempelajari dokumen pemilihan berupa gambar dan spesifikasi teknis.

Dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Dokumen Pemilihan adalah tetap, namun tidak menutup kemungkinan apabila ada hal-hal yang kurang jelas, dapat ditanyakan pada tahap Penjelasan Pekerjaan ini.

Kami mohon kesabaran peserta tender yang mengajukan pertanyaan dalam menunggu jawaban kami, terutama apabila pertanyaan peserta memerlukan jawaban mengenai aturan atau hal-hal teknis yang memerlukan unggahan.

Apabila terdapat beberapa pertanyaan, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami akan memberikan jawaban kepada pertanyaan yang dapat dijawab langsung terlebih dahulu.

Demikian pengantar kami, terimakasih atas perhatian dan partisipasinya.

Wass. Wr. Wb.

Personil - Bab Ahli K3

Pertanyaan Peserta 84219192 26 April 2023 08:10

Selamat Pagi Pokja

untuk 1 (satu) orang Ahli K3 Konstruksi memiliki Sertifikat Ahli K3 Konstruksi Muda dengan pengalaman kerja 3 tahun atau Sertifikat Ahli K3 Konstruksi Madya dengan pengalaman kerja 0 tahun

apa bisa diganti dengan :

1 (satu) orang Ahli K3 Konstruksi memiliki SKKNI Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi dengan pengalaman kerja 0 tahun ?

Terimakasih

Jawaban Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 26 April 2023 10:19

Selamat Pagi Peserta R 84219192

Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:

Untuk Ketentuan personel manajerial untuk Ahli K3 Konstruksi mengacu pada Dokumen Pemilihan Bab IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP), huruf F. Persyaratan

Teknis angka 3

Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.

- Bab Daftar Simak & TKDN

Pertanyaan Peserta 84272192 26 April 2023 08:10

Apakah harus dilampirkan & diupload dokumen terkait TKDN dari setiap material sesuai spesifikasi teknis daftar simak?

Jawaban Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 26 April 2023 10:40

Selamat Pagi Peserta R 84272192

Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:

Apabila Penawaran peserta dibawah 80% maka diwajibkan untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan terkait TKDN dan material/bahan.

Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.

- Bab

Pertanyaan Peserta 84333192 26 April 2023 08:20

apakah pekerjaan ini ada termyn?

Jika ada tolong dijelaskan

Jawaban Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 26 April 2023 10:42

Selamat Pagi Peserta R 84333192

Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:

Mohon dibaca kembali pada Rancangan Kontrak (pasal 70.2.d dalam SSKK), untuk Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran prestasi pekerjaan secara termin beserta rincian termin akan dibahas kembali pada saat finalisasi rancangan Kontrak pada saat Rapat Persiapan penandatanganan kontrak Sesuai dengan Dokumen Pemilihan BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), poin H. Penunjukan Pemenang angka 39.14 tentang Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak yang mengacu pada Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.

- Bab

Pertanyaan Peserta 84333192 26 April 2023 08:20

apakah pekerjaan ini ada termyn?

Jika ada tolong dijelaskan rincian termynnya

Jawaban Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 26 April 2023 10:16

Selamat Pagi Peserta R 84333192

Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:

Mohon dibaca kembali pada Rancangan Kontrak (pasal 70.2.d dalam SSKK), untuk Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran prestasi pekerjaan secara termin beserta rincian termin akan dibahas kembali pada saat finalisasi rancangan Kontrak pada saat Rapat Persiapan penandatanganan kontrak Sesuai dengan Dokumen Pemilihan BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), poin H. Penunjukan Pemenang angka 39.14 tentang Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak yang mengacu pada Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.

- Bab

Pertanyaan Peserta 84229192 26 April 2023 08:21

swlamat pagi

yang kami tanyakan untuk pelaksana apa bisa menggunakan SKK Manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung jenjang 6

demikian terima kasih

Jawaban Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 26 April 2023 10:52

Selamat Pagi Peserta R 84229192

Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:

Berdasarkan SURAT EDARAN LPJK KEMENTERIAN PUPR NOMOR: 20/SE/LPJK/2021, tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi, pada Tabel 1 : Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi, untuk jabatan kerja Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung jenjang 6 (terlampir). Jadi diperbolehkan bagi peserta menggunakan SKK Manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung jenjang 6

Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.

Jawaban Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 26 April 2023 10:53

Selamat Pagi Peserta R 84229192

Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:

Berdasarkan SURAT EDARAN LPJK KEMENTERIAN PUPR NOMOR: 20/SE/LPJK/2021, tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi, pada Tabel 1 : Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi, untuk jabatan kerja Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung jenjang 6 (terlampir). Jadi diperbolehkan bagi peserta menggunakan SKK Manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung jenjang 6

Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.

- Bab

Pertanyaan Peserta 84333192 26 April 2023 08:27

mohon di rincikan paket pekerjaan ini untuk pembayaran terminya :

1. Uang Muka berapa % dari kontrak?
2. Termin berapa kali setelah uang muka :

- pengambilan termin ke 1 progres berapa?
- pengambilan termin ke 2 progres berapa?
- pengambilan termin ke 3 progres berapa?
- pengambilan termin ke 4 progres berapa?

Jawaban Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 26 April 2023 10:15

Selamat Pagi Peserta R 84333192

Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:

1. Sesuai dengan Rancangan Kontrak yang diunggah oleh PPK, Uang Muka diberikan sebesar 30% dari harga kontrak
2. Mohon dibaca kembali pada Rancangan Kontrak (pasal 70.2.d dalam SSKK), untuk Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran prestasi pekerjaan secara termin beserta rincian termin akan dibahas kembali pada saat finalisasi rancangan Kontrak pada saat Rapat Persiapan penandatanganan kontrak Sesuai dengan Dokumen Pemilihan BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), poin H. Penunjukan Pemenang angka 39.14 tentang Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak yang mengacu pada Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.

- Bab

Pertanyaan Peserta 84333192 26 April 2023 08:29

apakah item pekerjaan lift apakah diperlukan dukungan dari pabrikan yg sesuai dengan spek yang ada di salah satu dokumen lelang?

Jawaban Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 26 April 2023 10:55

Selamat Pagi Peserta R 84333192

Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:

Apabila Penawaran peserta dibawah 80% maka diwajibkan untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sesuai spesifikasi

Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.

- Bab

Pertanyaan Peserta 84333192 26 April 2023 08:36

Waktu tinggal 30 menit. Pokja masih belum menjawab satupun pertanyaan penyedia. Apakah memang sengaja dijawab ketika waktu sudah berakhir agar penyedia tidak bisa bertanya lagi?

Tahapan Aanswijzing ini adalah tahap yang ditunggu penyedia untuk bertanya jawab sebelum tahap upload dokumen penawaran.

Jangan proses diskusi dijadikan alasan untuk lama waktu menjawab. Seharusnya jika sudah menjadwalkan tahap aanswijzing PPK dan Pokja duduk bersama jadi bisa langsung menjawab pertanyaan penyedia.

Jawaban Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 26 April 2023 10:12

Selamat Pagi Peserta R 84333192

Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:

Sesuai ketentuan Pokja Pemilihan masih bisa memberikan penjelasan selama 3 jam setelah masa Aanwijzing berakhir.

Demikian penjelasan kami, terima kasih.

- Bab

Pertanyaan Peserta 84333192 26 April 2023 08:37

untuk item pekerjaan lift apakah diperlukan dukungan dari pabrikan yg sesuai dengan spek yang ada di salah satu dokumen lelang?

Jawaban Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 26 April 2023 10:55

Selamat Pagi Peserta R 84333192

Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:

Apabila Penawaran peserta dibawah 80% maka diwajibkan untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sesuai spesifikasi

Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.

- Bab

Pertanyaan Peserta 84333192 26 April 2023 08:42

kok tidak ada jawaban, ini jang-an-jang-an sistem yang bekerja, satker sama pokja nya masih mudik di kampung masing2..waduhhhh....PNS INDONESIA kerja tidak kerja tiap bulan pasti gaji tetap masuk rekening.

Jawaban Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 26 April 2023 09:57

Selamat Pagi Peserta R 84333192

Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:

Sesuai ketentuan Pokja Pemilihan masih bisa memberikan penjelasan selama 3 jam setelah masa Aanwijzing berakhir.

Demikian penjelasan kami, terima kasih.

B. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kota Malang

ttd,

Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

Berita Acara Evaluasi Penawaran
BELANJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG DEPOT ARSIP

Nomor : 027/997/BLPBJ/35.73.122/2023

Pada hari ini, 8 Mei 2023, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10766192
Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Nilai Total HPS : Rp. 4.618.110.275,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 122 Peserta yang mendaftar terdapat 27 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. INSAN MAKMUR	Rp. 3.198.727.525,59
2	CV. ATTHORIQ	Rp. 3.387.172.486,65
3	CV. DEMIRA JAYA	Rp. 3.464.464.464,00
4	cv. santosomulyo	Rp. 3.491.969.076,12
5	ANUGERAH MANDIRI PERKASA	Rp. 3.498.130.249,56
6	Sagyo Gawe Usra	Rp. 3.500.000.000,00
7	SURYA INTI PERKASA	Rp. 3.531.430.249,56
8	CV. Rizky Dwi Jaya	Rp. 3.549.203.224,94
9	LUKHI SHANKARA	Rp. 3.555.555.555,00
10	REKSA ABADI	Rp. 3.569.180.477,34
11	CV. Erlina Gistara Jaya	Rp. 3.600.000.000,00
12	CV. ARYA PUTRA	Rp. 3.644.918.417,27
13	CV. AZKA JAYA BERSAMA	Rp. 3.694.488.220,00
14	TIGA PILAR BERKARYA	Rp. 3.694.488.220,00
15	PT. NOVAL INDO PRATAMA	Rp. 3.694.488.220,00
16	CV. Barokah Adhi Jaya	Rp. 3.694.488.220,00
17	CV. VANDA JAYA	Rp. 3.694.488.220,00
18	CV. MEGA KARYA	Rp. 3.694.488.400,00
19	CV. LINTIKA MULTI PERSADA	Rp. 3.694.496.000,00
20	panji pamenang	Rp. 3.694.668.627,52
21	CV. EKA JAYA ABADI	Rp. 3.776.785.490,25

22	CV. TIRTOYOSO	Rp. 3.837.277.262,53
23	PT. NADS UTAMA KARYA	Rp. 3.899.316.035,61
24	CV. VETERAN INDAH	Rp. 3.900.000.000,00
25	CV. AULIA ABADI	Rp. 3.925.431.229,73
26	CV. AZKA BANGUN KARYA	Rp. 4.042.303.284,22
27	CV. SILFA NAJIH KARYA	Rp. 4.078.235.879,56
28	RIZQIAH CENTRA TEKNIK	
29	CV. Citra Garden Sentosa	
30	CV. TRI TUNGGAL	
31	CV. HARJO CONSTRUCTION	
32	CV. KARYA AGUNG PERKASA	
33	CV ALFATIRENA PERSADA KONSTRUKSI	
34	KITA BISA MAJU	
35	CV. REXA JAYA	
36	CV. PUSAKA TIMUR NUSANTARA	
37	Cv. lembu mas	
38	CV.BERLIAN KARYA	
39	CV. TRISULA SURYA KENCANA	
40	CV.INDOTAMAGROUP	
41	CV. Saga Abadi	
42	CV. ARSITARAYA	
43	dirga perkasa	
44	FIRDA JAYA PATTINAMA	
45	CV. ROLLAS	
46	CV. GADAFI	
47	CV.ARYASA INDAH	
48	CV. SINAR ABADI	
49	Cevana Utama	
50	CV. HEREND	
51	BANAWA SEKAR	
52	CV. GALINDO	
53	CV. VIVA TUNGGAL	
54	CV ARVADA SURYA PERKASA	
55	CV. KONSTRUKSI ALAM MANDIRI UTAMA	

- 56 CV. Hadiward
- 57 CV. TATA ANUGRAH SEJATI
- 58 Adhikarya Pratama
- 59 SUNAN DRAJAT Abdi, CV
- 60 CV. JAYA KENCANA NUSANTARA
- 61 CIPTATAMA SEDAYA MAKMUR
- 62 CV. LINDA WIRA KARYA
- 63 CV. BUMI PUTRA PERKASA
- 64 CV. GEMA CONSTRUCTION
- 65 CV.MULYO JOYO
- 66 PT. BALISTHA GAPALA NANDYA
- 67 CV FS JAYA KONSTRUKSI
- 68 PT. VARIA USAHA BETON
- 69 PT. TRI TANERTO SIMBER
- 70 BAROKAH PERKASA
- 71 CV. KRISNA IKA JAYA
- 72 SETYO JOYO
- 73 CV. CORYAS
- 74 CV. AL-FATH
- 75 CV.OSAZE KURNIA BERSAMA
- 76 KARYA AMERA
- 77 CV. MARANGGA TADEWA
- 78 CV. LAMTORO AGUNG
- 79 SALIRO UTOMO
- 80 CV. WIRA BUANA
- 81 INDIKA ADI JAYA
- 82 CV. BAGUS
- 83 CV MAHA STRA
- 84 CV. MULIA ABADI
- 85 CV. Djembar Abadi
- 86 CV. Rivic Jaya Mandiri
- 87 CV. DETIGA JAYA
- 88 PT. FAIRA YUMN ATMAJAYA
- 89 CV. WISHITAMA
- 90 Permata Mandiri

91	PT. Artha Arjuna Mandiri
92	Cv. Azka karunia jaya
93	cv. berkah mandiri
94	CV. BAROKAH PROPERTINDO
95	PT. DELTALIFT JAYA SENTOSA
96	CV. PUTRA BUANA
97	CV. RIZKY ILAHI
98	bintang menara teknik
99	CV. GAYATRI
100	CV. Rejasa Teknik
101	CV. Tri Eka Perkasa
102	PT. BARATAN INTI NUSA
103	PT Info Malang Raya
104	CV. IDEA
105	CV. X'patriat Muda
106	cv cipta global indonesia
107	TOMBAK LAYAR CV
108	ANOM PUTRA
109	BANGGA SAKTI
110	CV. TRINEDYA TEKSAMA
111	CV. REKSO JOYO
112	CV. MEKAR SARI UTAMA
113	cv. Nirwana Rahma Makmur
114	Prestige Widya Konstruksi
115	CV.ALFA PUTRA QUDEWA
116	CV. PUTRA BRANJANGAN
117	cv kebon agung jaya
118	GRATI MAKMUR
119	ALif Jaya Konstruksi
120	PT Galuh Manunggal Perkasa
121	CV. CIPTA BERSAMA
122	CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
-----	--------------	----------------	------------

1	CV. AZKA BANGUN KARYA	TIDAK DIEVALUASI	
2	CV. MEGA KARYA	LULUS	
3	CV. DEMIRA JAYA	LULUS	
4	CV. EKA JAYA ABADI	LULUS	
5	panji pamenang	LULUS	
6	ANUGERAH MANDIRI PERKASA	LULUS	
7	CV. Barokah Adhi Jaya	TIDAK LULUS	<p>1. Peserta tidak melampirkan Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi /layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002), sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) angka 3 2. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit:</p> <p>a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g.</p>

			rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.
8	SURYA INTI PERKASA	LULUS	
9	CV. ARYA PUTRA	LULUS	
10	PT. NOVAL INDO PRATAMA	LULUS	
11	PT. NADS UTAMA KARYA	TIDAK DIEVALUASI	
12	cv. santosomulyo	LULUS	
13	CV. Rizky Dwi Jaya	LULUS	
14	CV. LINTIKA MULTI PERSADA	LULUS	
15	Sagyo Gawe Usra	TIDAK LULUS	1. Peserta tidak melampirkan SPT sesuai persyaratan dan dokumen pemilihan Bab V. (LDK) Nomor IKP 30.12 poin 2,5 2. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan

			<p>biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit:</p> <p>a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
16	LUKHI SHANKARA	LULUS	
17	CV. VANDA JAYA	LULUS	
18	CV. INSAN MAKMUR	TIDAK LULUS	<p>1. Peserta tidak melampirkan Memenuhi dan melampirkan perhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: $SKP = KP - P$, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil), sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Persyaratan Kualifikasi angka 8. 2. Personil Manajerial</p>

untuk Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Ahli K3 Konstruksi yang ditawarkan untuk sertifikat kompetensi kerja yang dilampirkan tidak memenuhi persyaratan sertifikat kompetensi kerja, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen pemilihan Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 3. 3. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI.

			DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.
19	REKSA ABADI	LULUS	
20	CV. AULIA ABADI	TIDAK DIEVALUASI	
21	CV. AZKA JAYA BERSAMA	LULUS	
22	CV. TIRTOYOSO	TIDAK DIEVALUASI	
23	CV. Erlina Gistara Jaya	TIDAK LULUS	- Tidak melampirkan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022, Tidak Melampirkan perhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sesuai persyaratan kualifikasi pada Dokumen Pemilihan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) nomor 8 - Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan

Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.

24	CV. VETERAN INDAH	TIDAK DIEVALUASI
25	TIGA PILAR BERKARYA	LULUS
26	CV. ATTHORIQ	LULUS
27	CV. SILFA NAJIH KARYA	TIDAK DIEVALUASI

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AZKA BANGUN KARYA	TIDAK DIEVALUASI	
2	CV. MEGA KARYA	LULUS	
3	CV. DEMIRA JAYA	LULUS	
4	CV. EKA JAYA ABADI	LULUS	
5	panji pamenang	LULUS	
6	ANUGERAH MANDIRI PERKASA	LULUS	
7	CV. Barokah Adhi Jaya	LULUS	
8	SURYA INTI PERKASA	LULUS	
9	CV. ARYA PUTRA	LULUS	
10	PT. NOVAL INDO PRATAMA	LULUS	
11	PT. NADS UTAMA KARYA	TIDAK DIEVALUASI	
12	cv. santosomulyo	LULUS	
13	CV. Rizky Dwi Jaya	LULUS	

14	CV. LINTIKA MULTI PERSADA	LULUS
15	Sagyo Gawe Usra	LULUS
16	LUKHI SHANKARA	LULUS
17	CV. VANDA JAYA	LULUS
18	CV. INSAN MAKMUR	LULUS
19	REKSA ABADI	LULUS
20	CV. AULIA ABADI	TIDAK DIEVALUASI
21	CV. AZKA JAYA BERSAMA	LULUS
22	CV. TIRTOYOSO	TIDAK DIEVALUASI
23	CV. Erlina Gistara Jaya	LULUS
24	CV. VETERAN INDAH	TIDAK DIEVALUASI
25	TIGA PILAR BERKARYA	LULUS
26	CV. ATTHORIQ	LULUS
27	CV. SILFA NAJIH KARYA	TIDAK DIEVALUASI

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AZKA BANGUN KARYA	TIDAK DIEVALUASI	
2	CV. MEGA KARYA	LULUS	
3	CV. DEMIRA JAYA	TIDAK LULUS	1. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas

			<p>sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
4	CV. EKA JAYA ABADI	LULUS	
5	panji pamenang	TIDAK LULUS	<p>1. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG dan B.2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh Pelaksana/Ahli K3 Konstruksi sehingga tidak sesuai Dokumen Pemilihan paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 2. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan</p>

6 ANUGERAH MANDIRI PERKASA

TIDAK LULUS

pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.

1. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan

			<p>pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
7	CV. Barokah Adhi Jaya	TIDAK DIEVALUASI	
8	SURYA INTI PERKASA	TIDAK LULUS	<p>Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan</p>

9

CV. ARYA PUTRA

TIDAK LULUS

Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.

Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i.

10 PT. NOVAL INDO PRATAMA

TIDAK LULUS

kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.

Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR

			KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.
11	PT. NADS UTAMA KARYA	TIDAK DIEVALUASI	
12	cv. santosomulyo	TIDAK LULUS	<p>1. Pada peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan pada peralatan Batching Plant peserta tidak melampirkan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 28.12 Evaluasi Teknis huruf b Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan huruf c. Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan /penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa</p> <p>2. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG dan B.2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh Pelaksana/Ahli K3 Konstruksi sehingga tidak sesuai Dokumen Pemilihan paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 3. Rincian komponen biaya</p>

penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.

13 CV. Rizky Dwi Jaya

TIDAK LULUS

1. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG dan B.2. RENCANA TINDAKAN

(SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh Pelaksana/Ahli K3 Konstruksi sehingga tidak sesuai Dokumen Pemilihan paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 2. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

14 CV. LINTIKA MULTI PERSADA

TIDAK LULUS

yang wajib dipedomani oleh peserta.

1. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG dan B.2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh Pelaksana/Ahli K3 Konstruksi sehingga tidak sesuai Dokumen Pemilihan paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 2. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di

			Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.
15	Sagyo Gawe Usra	TIDAK DIEVALUASI	
16	LUKHI SHANKARA	TIDAK LULUS	1. Peserta tidak melampirkan bukti peralatan sewa Dump Truck sesuai Dokumen pemilihan pada BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Huruf C. No. 17.2 b 2. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan

17 CV. VANDA JAYA

TIDAK LULUS

pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.

Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR

			KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.
18	CV. INSAN MAKMUR	TIDAK DIEVALUASI	
19	REKSA ABADI	TIDAK LULUS	Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem

			Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.
20	CV. AULIA ABADI	TIDAK DIEVALUASI	
21	CV. AZKA JAYA BERSAMA	TIDAK LULUS	-Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta. -Rencana Keselamatan

				Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG dan B.2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh Pelaksana/Ahli K3 Konstruksi sehingga tidak sesuai Dokumen Pemilihan paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
22	CV. TIRTOYOSO		TIDAK DIEVALUASI	
23	CV. Erlina Gistara Jaya		TIDAK DIEVALUASI	
24	CV. VETERAN INDAH		TIDAK DIEVALUASI	
25	TIGA PILAR BERKARYA		TIDAK LULUS	1. Pada peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan pada peralatan Bar Bender dan Bar Cutter peserta tidak melampirkan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 28.12 Evaluasi Teknis huruf b Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan huruf c. Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan /penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa
26	CV. ATTHORIQ		TIDAK LULUS	1. Personil Manajerial untuk Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Pelaksana Bangunan Gedung yang ditawarkan untuk sertifikat kompetensi kerja yang

dilampirkan tidak memenuhi persyaratan sertifikat kompetensi kerja, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen pemilihan Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 3. 2. Personil Manajerial untuk Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Ahli K3 Konstruksi yang ditawarkan untuk sertifikat kompetensi kerja tidak dilampirkan oleh peserta, sehingga tidak memenuhi persyaratan sertifikat kompetensi kerja dengan Dokumen pemilihan Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 3. 3. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i.

kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.

27 CV. SILFA NAJIH KARYA TIDAK DIEVALUASI

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AZKA BANGUN KARYA			TIDAK DIEVALUASI	
2	CV. MEGA KARYA	Rp. 3.694.488.400,00	Rp. 3.694.488.400,00	LULUS	
3	CV. DEMIRA JAYA			TIDAK DIEVALUASI	
4	CV. EKA JAYA ABADI	Rp. 3.776.785.490,25	Rp. 3.776.785.490,25	LULUS	
5	panji pamenang			TIDAK DIEVALUASI	
6	ANUGERAH MANDIRI PERKASA			TIDAK DIEVALUASI	
7	CV. Barokah Adhi Jaya			TIDAK DIEVALUASI	
8	SURYA INTI PERKASA			TIDAK DIEVALUASI	
9	CV. ARYA PUTRA			TIDAK DIEVALUASI	
10	PT. NOVAL INDO PRATAMA			TIDAK DIEVALUASI	
11	PT. NADS UTAMA KARYA			TIDAK DIEVALUASI	
12	cv. santosomulyo			TIDAK DIEVALUASI	
13	CV. Rizky Dwi Jaya			TIDAK DIEVALUASI	

14	CV. LINTIKA MULTI PERSADA	TIDAK DIEVALUASI
15	Sagyo Gawe Usra	TIDAK DIEVALUASI
16	LUKHI SHANKARA	TIDAK DIEVALUASI
17	CV. VANDA JAYA	TIDAK DIEVALUASI
18	CV. INSAN MAKMUR	TIDAK DIEVALUASI
19	REKSA ABADI	TIDAK DIEVALUASI
20	CV. AULIA ABADI	TIDAK DIEVALUASI
21	CV. AZKA JAYA BERSAMA	TIDAK DIEVALUASI
22	CV. TIRTOYOSO	TIDAK DIEVALUASI
23	CV. Erlina Gistara Jaya	TIDAK DIEVALUASI
24	CV. VETERAN INDAH	TIDAK DIEVALUASI
25	TIGA PILAR BERKARYA	TIDAK DIEVALUASI
26	CV. ATTHORIQ	TIDAK DIEVALUASI
27	CV. SILFA NAJIH KARYA	TIDAK DIEVALUASI

5. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kota Malang

ttd,

Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

KLASIFIKASI USAHA KECIL
Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

NAMA : CV. INSAH MAKIMUR
 NPWP : 75.496.589.5-602.000
 ALAMAT : Perum Griya Plandi Permal Blok V-9 Kel.Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang
 TELPON : -
 PENAWARAN : 3.198.727.525,59
 HPS : 4.618.110.275,00
 PRESENTASE DARI HPS : 30,74%
 TURUN DARI HPS : 69,26%

EVALUASI ADMINISTRASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN	
PERSYARATAN ADMINISTRASI					
HASIL EVALUASI					
1	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)	V			
EVALUASI KUALIFIKASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN	
PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI / LEGALITAS					
A	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran	V		Kualifikasi Kecil SBU BG004 (Isian Kualifikasi) SPT Tahun Pajak 2021	
1	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SBU Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002)	V			
2	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022	V			
3	Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (http://djponline.pajak.go.id) dan atau tangkapan layar (screenshot) akun SIKAP	V			
4	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)	V		Akta pendirian 10/03/2016	
5	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertidak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara	V			
6	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrakt, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	V			
1	Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun b. Harus mempunyai 1 satu pengalaman pada bidang yang sama (Bidang Cipta Karya), untuk	V			
2	Memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP= KP - P	V		Tidak melampirkan	
EVALUASI TEKNIS		ADA	TIDAK	KETERANGAN	
PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS					
PERSONEL MANAJERIAL					
No	Posisi/Jabatan	Persyaratan	Nama Personil	Pengalaman / Referensi Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana Bangunan Gedung	SKT TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / SKT TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (S/01/2001) Jenjang 6	Muhammad Jati Kusumo	2 Tahun	SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (S/01/2001) Jenjang 6
2	Ahli K3 Konstruksi	Sertifikat Kompetensi Ahli K3 Konstruksi	Nadya Asprilia N.R., S.ST	3 Tahun (Ahli K3 Konstruksi)	Sertifikat Ahli
PERALATAN UTAMA					
No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status/Keperluan	Bukti Keperluan
1	Batching Plant	60 m ³ /jam	1 Unit	Sewa	Invoice Toko: CV. Putra
2	Truck Mixer	7 m ³	5 Unit	Sewa	STNK Nopol: N9G598D
3	Dump Truck	6 - 8 m ³	2 Unit	Sewa	STNK Nopol: STNK Napol: Faktur
4	Scaffolding	-	500 Set	Sewa	Invoice Toko Sinergy
5	Bar Bender	-	1 Unit	Milik Sendiri	Invoice Toko Sinergy
6	Bar Cutter	-	1 Unit	Milik Sendiri	Invoice Toko Sinergy
REKAMANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)					
1	Memenuhi Elemen SMK				
1.1	Keperluan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi				
1.2	Perencanaan Keselamatan Konstruksi				
1.3	Dukungan Keselamatan Konstruksi				
1.4	Operasi Keselamatan Konstruksi				
1.5	Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi				
2	Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa				
3	Biaya SMK				
HASIL EVALUASI					
1	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)	V			

KETERANGAN : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

Point 8. Konsultasi

KLASIFIKASI USAHA KECIL
Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

NAMA : CV. ATHORIQ
 NPWP : 31.743.440.5-643.000
 ALAMAT : Perum Oasis Village Blok B-29
 TELPON : -

PENAWARAN : 3.387.172.486,65
 HPS : 4.618.110.275,00
 PRESENTASE DARI HPS : 26,65%
 TURUN DARI HPS : 73,35%

NO		EVALUASI ADMINISTRASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN			
PERSYARATAN ADMINISTRASI									
HASIL EVALUASI									
NO		EVALUASI KUALIFIKASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN			
PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI / LEGALITAS									
1		Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran		V					
2		Memiliki sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang Klasifikasi/Layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002)		V					
3		Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022		V		SBU BG004 Kualifikasi Kecil SPT Tahun Pajak 2022			
4		Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (http://dijonline.pajak.go.id) dan atau tangkapan layar (screenshot) akun SIKAP		V					
5		Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)		V		Akta Pendirian 22/01/2013			
6		Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keluksembannya tidak menimbulkan pertanyaan kepintangan pihak yang terkait; tidak dalam pengawasan pengadilan; tidak palit; kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak bersitus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara		V					
PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS									
B		Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun		V					
1		Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama (Bidang Cipta Karya), untuk		V					
2		Memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP= KP - P		V		SKP= 3			
EVALUASI TEKNIS									
PERSONEL MANAJERIAL									
No	Posisi/Jabatan	Persyaratan	Nama Personil	Pengalaman / Referensi Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja	ADA	TIDAK	KETERANGAN	
1	Pelaksana Bangunan Gedung	SKT TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / SKT TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (SIO12001) Jenjang 6	Mohammad Toha	2 Tahun	Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung - TA022		V	Tidak sesuai Dokumen Pemilihan	
2	Ahli K3 Konstruksi	Sertifikat Ahli K3 Konstruksi Widyar 7 Ahir K3	Fajar Dimas Dewantara, ST.	3 Tahun (Ahli K3 Konstruksi			V	Tidak melampirkan	
PEBALATAN UTAMA									
No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status/Kepemilikan	Bukti Kepemilikan	ADA	TIDAK	KETERANGAN	
1	Batching Plant	60 m3/jam	1 Unit	Sewa	Invoice dan PO	V		Perjanjian Sewa	
2	Truck Miher	7 m3	5 Unit	Sewa	STNK Nopol:	V		Perjanjian Sewa	
3	Dump Truck	6 - 8 m3	2 Unit	Sewa	Kwitansi Toko PT. Cipta	V		Perjanjian Sewa	
4	Scaffolding	-	500 Set	Milik Sendiri	Invoice PT Future Star	V			
5	Bar Bender	-	1 Unit	Milik Sendiri	Invoice Toko Rukun	V			
6	Bar Cutter	-	1 Unit	Milik Sendiri		V			
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)									
1. Memenuhi Elemen SMKK									
1.1	Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi						V		
1.2	Perencanaan Keselamatan Konstruksi						V		
1.3	Dukungan Keselamatan Konstruksi						V		
1.4	Operasi Keselamatan Konstruksi						V		
1.5	Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi						V		
2	Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa						V		
3	Biaya SMKK						V		Poin 8. Konsultasi

KETERANGAN : **MEMENUHI**/TIDAK MEMENUHI

KLASIFIKASI USAHA KECIL
Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

NAMA : CV. DEMIRA JAYA
 NPWP : 91.531.350.6-644.000
 ALAMAT : Jl. Willis No. 39 Rt. 04 / Rw. 03 Kel. Rongtengah Kec. Sampang Kota
 TELPON : 08175235310

PENAWARAN : 3.464.464.464,00
 HPS : 4.618.110.275,00
 PERSENTASE DARI HPS : 24,98%
 TURUN DARI HPS : 75,02%

EVALUASI ADMINISTRASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN				
1	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)	V						
HASIL EVALUASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN				
EVALUASI KUALIFIKASI								
PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI / LEGALITAS								
A	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran	V						
1	Memiliki sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002)	V		SBU LSBU BG002				
2	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022	V		SPT Tahun Pajak 2021				
3	Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (http://dijonline.pajak.go.id) dan atau tangkapan layar (screenshot) akun SIKAP	V						
4	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)	V		Akta Pendirian 16/05/2019				
5	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertimbangan kepentingan pihak yang terkait; tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak palit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak bersitus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti keluar tanggungan Negara	V						
6	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	V						
1	Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama (Bidang Cipta Karya), untuk	V		SKP-5				
2	Memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan ketentuan: SKP= KP - P	V						
EVALUASI TEKNIS								
PERSONEL MANAJERIAL								
No	Posisi/Jabatan	Persyaratan	Nama Personil	Pengalaman / Referensi Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Pelaksana Bangunan Gedung	SKT TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / SKT TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (S1012001) Jenjang 6	Andreas Deva Christian Banggar	2 Tahun	SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (S1012001) Jenjang 6	V		
2	Ahli K3 Konstruksi	Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (SKP) dan/atau sertifikat kompetensi ahli K3 Konstruksi	Bagus Radham Hidayat, S.T.	3 Tahun (Ahli K3 Konstruksi)	Ahli K3 Konstruksi -	V		
PERALATAN UTAMA					ADA	TIDAK	KETERANGAN	
No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status/Kepemilikan	Bukti Kepemilikan	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Batching Plant	60 m3/jam	1 Unit	Sewa	Invoice dan PO	V		Perjanjian Sewa
2	Truck Mixer	7 m3	5 Unit	Sewa	STNK Nopol:	V		Perjanjian Sewa
3	Dump Truck	6 - 8 m3	2 Unit	Sewa	STNK Nopol:	V		Perjanjian Sewa
4	Scaffolding	-	500 Set	Sewa	Kwitansi No.112/TKM-	V		Perjanjian Sewa
5	Bar Bender	-	1 Unit	Milik Sendiri	Kwitansi Tgl:	V		
6	Bar Cutter	-	1 Unit	Milik Sendiri	Kwitansi Tgl:	V		
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)					ADA	TIDAK	KETERANGAN	
1	Memenuhi Elemen SMKK					ADA		
1.1	Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi					V		
1.2	Perencanaan Keselamatan Konstruksi					V		
1.3	Dukungan Keselamatan konstruksi					V		
1.4	Operasi Keselamatan Konstruksi					V		
1.5	Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi					V		
2	Pakta Komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa					V		
3	Biaya SMKK					V		Poin 8. Konsultasi

KETERANGAN : **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI**

KLASIFIKASI USAHA KECIL
Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

NAMA : cv. santosomulyo
 NPWP : 01.148.840.0-656.000
 ALAMAT : Jln. YANI gg A NO 30A BONDOWOSO
 TELPON : 0332-420072

PENAWARAN : 3.491.969.076,12
 HPS : 4.618.110.275,00
 PRESENTASE DARI HPS : 24,39%
 TURUN DARI HPS : 75,61%

EVALUASI ADMINISTRASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN
HASIL EVALUASI				
1	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)			
EVALUASI KUALIFIKASI				
PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI / LEGALITAS				
A		ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran	V		Kualifikasi Kecil
2	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang Klasifikasi/Layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002)	V		SBU BG004
3	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022	V		SPT Tahun Pajak 2022
4	Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (http://dijonline.pajak.go.id) dan atau tangkapan layar (screenshot) akun SIKAP	V		
5	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)	V		Akta Pendirian 26/08/1980
6	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak palit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak bersitus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti luar tanggungan Negara	V		
B				
PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS				
1	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	V		
2	Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama (Bidang Cipta Karya), untuk	V		SKP= 5
NO				
EVALUASI TEKNIS				
PERSONEL MANAJERIAL				
No	Posisi/Jabatan	Persyaratan	Nama Personil	Pengalaman / Referensi Kerja
1	Pelaksana Bangunan Gedung	SKT TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / SKT TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (S012001) Jenjang 6	Yogie pratama arisandi	2 Tahun
2	Ahli K3 Konstruksi	Perencana Ahli K3 Konstruksi	Triawan Maulana rahmat,ST	3 Tahun (Ahli K3 Konstruksi
D				
PEBALATAN UTAMA				
No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status/Kepermilikan
1	Batching Plant	60 m3/jam	1 Unit	Sewa
2	Truck Miber	7 m3	5 Unit	Sewa
3	Dump Truck	6 - 8 m3	2 Unit	Sewa
4	Scaffolding	-	500 Set	Milik Sendiri
5	Bar Bender	-	1 Unit	Milik Sendiri
6	Bar Cutter	-	1 Unit	Milik Sendiri
E				
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)				
1	Memenuhi Elemen SMKX			
1.1	Keperluan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi			
1.2	Perencanaan Keselamatan Konstruksi			
1.3	Dukungan Keselamatan Konstruksi			
1.4	Operasi Keselamatan Konstruksi			
1.5	Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi			
2	Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa			
3	Biaya SMKX			
HASIL EVALUASI				
1,1				
1,2				
1,3				
1,4				
1,5				
2				
3				

KETERANGAN : ~~MEMENUHI~~ TIDAK MEMENUHI

KLASIFIKASI USAHA KECIL
Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

NAMA : Sagyo Gawe Usa
 NPWP : 95.433.165.8-652.000
 ALAMAT : Jalan pahlawan no 381-G, balearjosari, bilimbing, kota malang
 TELPON : 82237535374
 PENAWARAN : 4.618.110.275,00
 HPS : 100,00%
 TURUN DARI HPS : 0,00%

EVALUASI ADMINISTRASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)	V		
HASIL EVALUASI				
EVALUASI KUALIFIKASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN
PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI / LEGALITAS				
1	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran	V		by sistem (kecil)
2	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002)	V		
3	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022	V		
4	Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (http://djponline.pajak.go.id) dan atau tangkapan layar (screenshot) akun SIKAP	V		
5	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)	V		
6	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak palit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara	V		
PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS				
1	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun			
2	Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun b. b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama (Bidang Cipta Karya), untuk memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP= KP - P	V	X	berdiri 24 juni 2020.
EVALUASI TEKNIS				
PERSONEL MANAJERIAL		ADA	TIDAK	KETERANGAN
No	Posisi/Jabatan	Persyaratan	Nama Personil	Pengalaman / Referensi Kerja
1	Pelaksana Bangunan Gedung	SKT TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / SKT TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (S012001) Jenjang 6	Charisun Azizu	SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (S012001) Jenjang 6
2	Ahli K3 Konstruksi	SKP- K3-1, K3-2, K3-3, K3-4, K3-5, K3-6, K3-7, K3-8, K3-9, K3-10, K3-11, K3-12, K3-13, K3-14, K3-15, K3-16, K3-17, K3-18, K3-19, K3-20, K3-21, K3-22, K3-23, K3-24, K3-25, K3-26, K3-27, K3-28, K3-29, K3-30, K3-31, K3-32, K3-33, K3-34, K3-35, K3-36, K3-37, K3-38, K3-39, K3-40, K3-41, K3-42, K3-43, K3-44, K3-45, K3-46, K3-47, K3-48, K3-49, K3-50, K3-51, K3-52, K3-53, K3-54, K3-55, K3-56, K3-57, K3-58, K3-59, K3-60, K3-61, K3-62, K3-63, K3-64, K3-65, K3-66, K3-67, K3-68, K3-69, K3-70, K3-71, K3-72, K3-73, K3-74, K3-75, K3-76, K3-77, K3-78, K3-79, K3-80, K3-81, K3-82, K3-83, K3-84, K3-85, K3-86, K3-87, K3-88, K3-89, K3-90, K3-91, K3-92, K3-93, K3-94, K3-95, K3-96, K3-97, K3-98, K3-99, K3-100	Rory Widyanto	Ahli K3 Konstruksi
PERALATAN UTAMA				
No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status/Kepermilikan
1	Batching Plant	60 m3/jam	1 Unit	Bukti Kepermilikan
2	Truck Mixer	7 m3	5 Unit	Surat perjanjian jual
3	Dump Truck	6 - 8 m3	2 Unit	sewa
4	Scaffolding	-	500 Set	sewa
5	Bar Bender	-	1 Unit	sewa
6	Bar Cutter	-	1 Unit	milik sendiri
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RIKK)				
1	Memenuhi Elemen SMK			
1.1	Keperimbangan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi			
1.2	Perencanaan Keselamatan Konstruksi			
1.3	Dukungan Keselamatan Konstruksi			
1.4	Operasi Keselamatan Konstruksi			
1.5	Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi			
2	Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa			
3	Biaya SMK			
HASIL EVALUASI				
1	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)	V	X	tidak ada uraian

KETERANGAN : **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI**

KLASIFIKASI USAHA KECIL
Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

NAMA : SURYA INTI PERKASA
 NPWP : 74.121.262.5-657.000
 ALAMAT : DAHLIA II NO.32 DS ASRIKATON KEC PAKIS
 TELPON : 0341-411620

PENAWARAN :
 HPS : 4.618.110.275,00
 PERSENTASE DARI HPS : 100,00%
 TURUN DARI HPS : 0,00%

EVALUASI ADMINISTRASI		EVALUASI KUALIFIKASI		EVALUASI TEKNIK		RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RIKK)	
NO	PELAYANAN	PERALATAN	PERSONEL	MANAJERIAL	TEKNIK	KESELAMATAN	KONSTRUKSI
NO	PELAYANAN	PERALATAN	PERSONEL	MANAJERIAL	TEKNIK	KESELAMATAN	KONSTRUKSI
1	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)						
HASIL EVALUASI							
A	EVALUASI KUALIFIKASI ADMINISTRASI / LEGALITAS						
1	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran						
2	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/jayanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG0004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG0002)						kecil
3	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022						BG0002
4	Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (http://dijponline.pajak.go.id) dan atau tangkapan layar (screenshot) akun SIKAP						
5	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)						
6	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertimbangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak palit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara						
B	EVALUASI KUALIFIKASI TEKNIK						
1	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrakt, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun						
2	Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama (Bidang Cipta Karya), untuk						
NO	MEMENUHI DAN MELAMPIRKAN PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP), dengan ketentuan: SKP= KP - P						
C	EVALUASI TEKNIK						
NO	PELAYANAN	PERALATAN	PERSONEL	MANAJERIAL	TEKNIK	KESELAMATAN	KONSTRUKSI
1	Pelaksana Bangunan Gedung	SKT TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / SKT TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (SD:2001) Jenjang 6	DWI HERAWATI R.	DADANG SUHARTO	2 Tahun	SKT TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung)	Sertifikat Kompetensi Kerja
2	Ahli K3 Konstruksi	PERALATAN UTAMA	Jumlah	Status/Keperluan	3 Tahun (Ahli K3 Konstruksi)	Sertifikat Madya Ahli	
1	Batching Plant	Kapasitas	1 Unit	Status/Keperluan		Bukti Keperluan	
2	Truck Mixer	60 m3/jam	5 Unit	perjanjian sewa		invoice	PT Kim
3	Dump Truck	7 m3	2 Unit	perjanjian sewa		STNK an PT KIM	PT Kim
4	Scaffolding	6 - 8 m3	500 Set	perjanjian sewa		STNK an PT KIM	PT Kim
5	Bar Bender	-	1 Unit	milik sendiri		nota	PT Kim
6	Bar Cutter	-	1 Unit	perjanjian sewa		invoice	PT Kim
E	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RIKK)						
1	Memenuhi Elemen SMK						
1.1	Keperluan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi						
1.2	Perencanaan Keselamatan Konstruksi						
1.3	Dukungan Keselamatan Konstruksi						
1.4	Operasi Keselamatan Konstruksi						
1.5	Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi						
2	Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa						
3	Biaya SMK						
HASIL EVALUASI							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

KETERANGAN : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

X tidak ada uraian

KLASIFIKASI USAHA KECIL
Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

NAMA : CV. Rizky Dwi Jaya
 NPWP : 91.383.353.9-603.000
 ALAMAT : Jl. ketapang III rd05 rw02 suko sukodono
 TELPON : 85855960604

PENAWARAN :
 HPS : 4.618.110.275,00
 PRESENTASE DARI HPS : 100,00%
 TURUN DARI HPS : 0,00%

EVALUASI ADMINISTRASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN				
1	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)	V						
HASIL EVALUASI								
EVALUASI KUALIFIKASI								
PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI / LEGALITAS								
1	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki pertizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode 41012 -- Konstruksi Gedung Perkantoran	V		kecil				
2	Memiliki sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/bayanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komerstrial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002)	V		BG004				
3	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022	V						
4	Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (http://diponline.pajak.go.id) dan atau tangkapan layar (screenshot) akun SIKAP	V						
5	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)	V						
6	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait; tidak dalam pengawasan pengadilan; tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalan sanksi pidana, dan penguru/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara	V						
PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS								
1	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	V						
2	Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama (Bidang Cipta Karya), untuk memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP= Rp - P	V						
EVALUASI TEKNIS								
PERSONEL MANAJERIAL								
No	Posisi/Jabatan	Persyaratan	Nama Personil	Pengalaman / Referensi Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Pelaksana Bangunan Gedung	SKT TS051. (Pelaksana Bangunan Gedung/pekerjaan Gedung) / SKT TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (SID12001) Jenjang 6		2 Tahun	Pelaksana Bangunan Gedung/pekerjaan Gedung (TS051)	V		
2	Ahli K3 Konstruksi	Setidaknya satu orang "konstruksi gedung" dan "konstruksi instalasi tenaga listrik"	Aditya Rendika Chabib Akhmad Refae	3 Tahun (Ahli K3 Konstruksi	Ahli K3 Konstruksi -		X	(muda) pengalaman 0 KETERANGAN
PERALATAN UTAMA								
No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status/Kepermilikan	Bukti Kepermilikan	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Batching Plant	60 m3/jam	1 Unit	sewa	jian sewa PT Merak Jaya	V		Sicoma, Wetmix
2	Truck Mixer	7 m3	5 Unit	sewa	jian sewa PT Merak Jaya	V		Hino
3	Dump Truck	6 - 8 m3	2 Unit	sewa	jian sewa PT Merak Jaya	V		Hino, WU342R
4	Scaffolding	-	500 Set	milik sendiri	kwitansi	V		
5	Bar Bender	-	1 Unit	milik sendiri	nota	V		
6	Bar Cutter	-	1 Unit	milik sendiri	nota	V		
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)								
1	Memenuhi Elemen SMKK					ADA	TIDAK	KETERANGAN
1.1	Keperimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi					V		
1.2	Perencanaan Keselamatan Konstruksi					V	X	ttid IBPRP Direktur a.n
1.3	Dukungar Keselamatan konstruksi					V		
1.4	Operasi Keselamatan konstruksi					V		
1.5	Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi					V		
2	Pakta komitmen yang dilandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa					V		
3	Biaya SMKK					V	X	tidak ada uraian

KETERANGAN : ~~MEMENUHI~~/TIDAK MEMENUHI

KLASIFIKASI USAHA KECIL

Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

NAMA : CV. Erlina Gistara Jaya
 NPWP : 96.774.861.7-626.000
 ALAMAT : Jl. Letjen S. Parman IV/18-A Lingk. Sadeng RT/RW : 003/027 Kel : Kebonsari Kec : Sumbbersari
 TELPON : 087869523908

PENAWARAN : 4.618.110.275,00
 HPS : 100,00%
 TURUN DARI HPS : 0,00%

NO		EVALUASI ADMINISTRASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN
1		Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)		V		
NO		EVALUASI KUALIFIKASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN
A		PERSYARATAN ADMINISTRASI / LEGALITAS		ADA	TIDAK	KETERANGAN
1		Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran		V		
2		Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002)		V		
3		Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022		V	V	
4		Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (http://dijponline.pajak.go.id) dan atau tangkapan layar (screenshot) akun SIKAP		V		
5		Memiliki iktaka pendidikan perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)		V		2020-2022
6		Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertimbangan kepentingan pihak yang terkait; tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak palilit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan. Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara		V		
B		PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS		ADA	TIDAK	KETERANGAN
1		Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun		V		
2		Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama (Bidang Cipta Karya), untuk		V	V	Konstruksi Fisik
C		EVALUASI TEKNIS		ADA	TIDAK	KETERANGAN
No		Posisi/Jabatan	Persyaratan	Nama Personil	Pengalaman / Referensi Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1		Pelaksana Bangunan Gedung	SKT TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / SKT TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (S01.2001) Jenjang 6		2 Tahun	
2		Ahli K3 Konstruksi	Perintah-Pintr Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Amn. K3)		3 Tahun (Ahli K3 Konstruksi)	
D		PERALATAN UTAMA		ADA	TIDAK	KETERANGAN
No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status/Keperluan	Bukti Keperluan	
1	Batching Plant	60 m3/jam	1 Unit			
2	Truck Mixer	7 m3	5 Unit			
3	Dump Truk	6 - 8 m3	2 Unit			
4	Scaffolding	-	500 Set			
5	Bar Bender	-	1 Unit			
6	Bar Cutter	-	1 Unit			
E		RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RIKK)		ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Memenuhi Elemen SMKK					
1.1	Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi					
1.2	Perencanaan Keselamatan Konstruksi					
1.3	Dukungan Keselamatan konstruksi					
1.4	Operasi Keselamatan Konstruksi					
1.5	Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi					
2	Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa					
3	Biaya SMKK					

KETERANGAN : **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI**

KLASIFIKASI USAHA KECIL
Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

NAMA : CV. ARYA PUTRA
 NPWP : 82.128.373.6-657.000
 ALAMAT : JLMELATI NO.07 RT. 002 RW. 007, DESA MULYOAGUNG, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG
 TELPON :
 PENAWARAN : 4.618.110.275,00
 HPS : 100,00%
 PRESENTASE DARI HPS :
 TURUN DARI HPS : 0,00%

EVALUASI ADMINISTRASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI		V		
HASIL EVALUASI				
1	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)	V		

EVALUASI KUALIFIKASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN
PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI / LEGALITAS				
1	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran	V		
2	Memiliki sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SBU Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) /atau SBU LRSU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002)	V		2022
3	Memiliki IPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022	V		
4	Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (http://dijponline.pajak.go.id) dan atau tangkapan layar (screenshot) akun SIKAP	V		
5	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)	V		2017
6	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak palit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak bersatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara	V		
PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS				
1	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun			
2	Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama (Bidang Cipta Karya), untuk	V		PEMBANGUNAN GEDUNG SKP-5
2	Memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP= KP - P	V		

EVALUASI TEKNIS		ADA	TIDAK	KETERANGAN	
PERSONEL MANAJERIAL					
No	Posisi/Jabatan	Persyaratan	Nama Personil	Pengalaman / Referensi Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana bangunan Gedung	SKT TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / SKT TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (SD012001) Jenjang 6	DONNY SATRIA WIRATAMASMA	2 Tahun	TS 051
2	Ahli K3 Konstruksi	Sertifikat Ahli K3 Konstruksi	KHORUL ANWAR	3 Tahun (Ahli K3 Konstruksi)	AHLI K3 MADYA

EVALUASI TEKNIS		ADA	TIDAK	KETERANGAN	
PERALATAN UTAMA					
No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status/Kepemilikan	Bukti Kepemilikan
1	Batching Plant	60 m3/jam	1 Unit	SEWA VARIA	INV. CV GEMILANG
2	Truck Mixer	7 m3	5 Unit	SEWA VARIA	STNK
3	Dump Truck	6 - 8 m3	2 Unit	SEWA VARIA	STNK
4	Scaffolding	-	500 Set	MILIK SENDIRI	INV. TANGGA MAS
5	Bar Bender	-	1 Unit	MILIK SENDIRI	INV HARTEK PRIMA
6	Bar Cutter	-	1 Unit	MILIK SENDIRI	INV. MAYA WIJAYA

EVALUASI TEKNIS		ADA	TIDAK	KETERANGAN
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)				
1	Memenuhi Elemen SMK			
1.1	Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi	V		
1.2	Perencanaan Keselamatan Konstruksi	V		
1.3	Dukungan/Keselamatan Konstruksi	V		
1.4	Operasi Keselamatan Konstruksi	V		
1.5	Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi	V		
2	Pakta Komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa	V		
3	Biaya SMK	V		KOMPONEN KONSULTANSI TDK ADA

KETERANGAN : **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI**

KLASIFIKASI USAHA KECIL
Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

NAMA : PT. NOVAL INDO PRATAMA
 NPWP : 83.524.459.1-085.000
 ALAMAT : JL. PETA SELATAN RUKO CITI SQUARE BUSINESS PARK B 15 RT. 010 RW. 001 KALIDERES, KALIDERES JAKARTA
 TELPON :
 PENAWARAN : 4.618.110.275,00
 HPS : 100,00%
 PRESENTASE DARI HPS :
 TURUN DARI HPS : 0,00%

NO		EVALUASI ADMINISTRASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN
1		Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)		V		
NO		EVALUASI KUALIFIKASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN
A		PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI / LEGALITAS		ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran			V		
2	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002)			V		LSBU BG002 2021
3	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022			V		
4	Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (http://dijponline.pajak.go.id) dan atau tangkapan layar (screenshot) akun SIKAP			V		
5	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (jika ada perubahan)			V		2007-2022
6	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara			V		
B		PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS		ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun			V		Revitalisasi/Pembangunan SKP-5
2	Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama (Bidang Cipta Karya), untuk			V		
2	Memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP= KP - P			V		
NO		EVALUASI TEKNIS		ADA	TIDAK	KETERANGAN
C		PERSONEL MANAJERIAL		ADA	TIDAK	KETERANGAN
No	Posisi/Jabatan	Persyaratan	Nama Personil	Pengalaman / Referensi Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja	
1	Pelaksana Bangunan Gedung	SKT TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / SKT TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (SIO12001) Jenang 6	HARI PRIHANTO	2 Tahun	TS 052	
2	Ahli K3 Konstruksi	Perencanaan dan Pelaksanaan Instalasi Pemrosesan Udara	ARIZA ERFASENA FAHMY,	3 Tahun (Ahli K3 Konstruksi	AHU MADYA	
D		PERALATAN UTAMA		ADA	TIDAK	KETERANGAN
No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status/Keperluan	Bukti Kepemilikan	
1	Batching Plant	60 m3/jam	1 Unit	SEWA VABIA	KWI	
2	Truck Mixer	7 m3	5 Unit	SEWA VABIA	STNK	W86646UT, W 9866 UT, 58195WM, 58195WM
3	Dump Truck	6 - 8 m3	2 Unit	SEWA ALDY JA	STNK	
4	Scaffolding	-	500 Set	SEWA ALDY JA & PT DAYA	NOTA	
5	Bar Bender	-	1 Unit	SEWA PT DAYA SAMUDERA	KWI	
6	Bar Cutter	-	1 Unit	SEWA PT DAYA SAMUDERA	KWI	
E		RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)		ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Memenuhi Elemen SMKK					
1.1	Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi					
1.2	Perencanaan Keselamatan Konstruksi					
1.3	Dukungan Keselamatan konstruksi					
1.4	Operasi Keselamatan Konstruksi					
1.5	Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi					
2	Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa					
3	Biaya SMKK					KOMPONEN TDK 9 (KON)

KETERANGAN : **MEMENUHI**/TIDAK MEMENUHI

KLASIFIKASI USAHA KECIL

Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

NAMA : CV. VANDA JAYA
 NPWP : 73-770.581.4-623.000
 ALAMAT : J.L. MORGAN VETERAN NO.15 KEL. TANJUNGREJO KEC. SUKUN
 TELPON :
 PENAWARAN : 4.618.110.275,00
 HPS : 100,00%
 PRESENTASE DARI HPS :
 TURUN DARI HPS : 0,00%

EVALUASI ADMINISTRASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN	
PERSYARATAN ADMINISTRASI					
HASIL EVALUASI					
1. Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)					
V					
EVALUASI KUALIFIKASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN	
PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI / LEGALITAS					
1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran					
V					
2. Memiliki sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002)					
V					
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022					
V					
4. Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (http://dijponline.pajak.go.id) dan atau tangkapan layar (screenshot) akun SIKAP					
V					
5. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)					
V					
6. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertanyaan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara					
V					
EVALUASI TEKNIS		ADA	TIDAK	KETERANGAN	
PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS					
1. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun					
V					
2. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun b. b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama (bidang Cipta Karya), untuk memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP= KP - P					
V					
EVALUASI TEKNIS		ADA	TIDAK	KETERANGAN	
PERSONEL MANAJERIAL					
No	Posisi/Jabatan	Persyaratan	Nama Personil	Pengalaman / Referensi Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	Pelaksana bangunan Gedung	SKT TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / SKT TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (S1012001) Jenjang 6	HENDRY, ST	2. Tahun	SKK S101
2.	Ahli K3 konstruksi	Peraturan Menteri Ketenakerjaan No 7/KM/2010	BAGYO PANCORO	3 Tahun (Ahli K3 Konstruksi)	SKK AHLI MADYA
EVALUASI TEKNIS		ADA	TIDAK	KETERANGAN	
PERALATAN UTAMA					
No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status/Kepermilikan	Bukti Kepermilikan
1.	Batching Plant	60 m3/jam	1 Unit	SEWA UNGGUL JAYA BETON	INV,KIR
2.	Truck Mixer	7 m3	5 Unit	SEWA UNGGUL JAYA BETON	STNK
3.	Dump Truk	6 - 8 m3	2 Unit	SEWA UNGGUL JAYA BETON	STNK, KIR, KAP 6500KGV
4.	Scaffolding	-	500 Set	MILIK SENDIRI	NOTA LAS AKU JAYA
5.	Bar Bender	-	1 Unit	MILIK SENDIRI	NOTA CV MBS
6.	Bar Cutter	-	1 Unit	MILIK SENDIRI	NOTA CV MBS
EVALUASI TEKNIS		ADA	TIDAK	KETERANGAN	
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RIKK)					
1. Memenuhi Elemen SMK					
1.1. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi					
V					
1.2. Perencanaan Keselamatan Konstruksi					
V					
1.3. Dukungan Keselamatan Konstruksi					
V					
1.4. Operasi Keselamatan Konstruksi					
V					
1.5. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi					
V					
2. Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa					
V					
3. Biaya SMK					
V					
KOMPONEN TDK 9 (KONSUL GADA)					
HASIL EVALUASI					

KETERANGAN : ~~JAMEN~~ TIDAK MEMENUHI

KLASIFIKASI USAHA KECIL

Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

NAMA : CV. AZKA JAYA BERSAMA
 NPWP : 84.897.335.0-605.000
 ALAMAT : J.L. GRESIK GADUKAN NO. 220
 TELPON : 0822120853330

PENAWARAN :
 HPS : 4.618.110.275,00
 PRESENTASE DARI HPS : 100,00%
 TURUN DARI HPS : 0,00%

EVALUASI ADMINISTRASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)	V		

HASIL EVALUASI

EVALUASI KUALIFIKASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN
A PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI / LEGALITAS				
1	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran	V		
2	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/jayanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002)	V		BG002 2022
3	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022	V		
4	Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (http://dijponline.pajak.go.id) dan atau tangkapan layar (screenshot) akun SIKAP	V		
5	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)	V		2018-2023
6	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara	V		

PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS

1	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun			
2	Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama (Bidang Cipta Karya), untuk	V		PEKERJAAN BELANJA MODAL SKP=4
2	Memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP= Kp - P	V		

EVALUASI TEKNIS

PERSONEL MANAJERIAL		ADA	TIDAK	KETERANGAN	
No	Posisi/Jabatan	Persyaratan	Nama Personil	Pengalaman / Referensi Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana Bangunan Gedung	SKT TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / SKT TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (S101.2001) Jenjang 6	FITRA ARIEF NUR ROHMAN	2 Tahun	TS 052
2	Ahli K3 Konstruksi	Pemerintah, atau K3 (KONSTRUKSI) MENDIRI	PRIO WIDHIA FAJAR	3 Tahun (Ahli K3 Konstruksi)	SKK AHLI MUDA

PERALATAN UTAMA

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status/Keperluan	Bukti Kepemilikan
1	Batching Plant	60 m3/jam	1 Unit	SEWA MERAK JAYA BETON	INV SICOMA
2	Truck Mixer	7 m3	5 Unit	SEWA MERAK JAYA BETON	STNK
3	Dump Truck	6 - 8 m3	2 Unit	SEWA MERAK JAYA BETON	STNK
4	Scaffolding	-	500 Set	MILIK SENDIRI	VI MUTIARA TIGA BERLU
5	Bar Bender	-	1 Unit	MILIK SENDIRI	INV POTAINDO
6	Bar Cutter	-	1 Unit	MILIK SENDIRI	INV POTAINDO

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

MEMENUHI ELEMEN SMK		ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Memenuhi Elemen SMK	V		
1,1	Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi	V		
1,2	Perencanaan Keselamatan Konstruksi	V		DIITD DIREKTUR
1,3	Dukungan Keselamatan Konstruksi	V		
1,4	Operasi Keselamatan Konstruksi	V		
1,5	Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi	V		
2	Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa	V		
3	Biaya SMK	V		KOMPONEN TDK 9 (KONSUL GADA)

KETERANGAN : **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI**

KLASIFIKASI USAHA KECIL
Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

NAMA : CV. Barolah Adhi Jaya
 NPWP : 75.922.758.0-617.000
 ALAMAT : Kauripan nirwana blok CA 1 No. 20 RT. 01 RW. 07 Kel. Sumpat Sidoarjo.
 TELPON : 0821273400300

PENAWARAN : 3.694.488.220,00
 HPS : 4.618.110.275,00
 PRESENTASE DARI HPS : 20,00%
 TURUN DARI HPS : 80,00%

NO	EVALUASI ADMINISTRASI	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)	V		

HASIL EVALUASI

NO	EVALUASI KUALIFIKASI	ADA	TIDAK	KETERANGAN
PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI / LEGALITAS				
A	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran	V		Kualifikasi Non Kecil
1	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002)		V	Tidak melampirkan (Isian Kualifikasi LUK)
2	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022	V		SPT Tahun Pajak 2022
3	Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (http://dijponline.pajak.go.id) dan atau tangkapan layar (screenshot) akun SIKAP	V		
4	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)	V		Akta Pendirian 05/02/2016
5	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak paliti, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti luar tanggungan Negara	V		
6	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	V		
1	Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun b. b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama (Bidang Cipta Karya), untuk	V		SKP= 5
2	Memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP= KP - P	V		

EVALUASI TEKNIS

NO	Posisi/Jabatan	Persyaratan	Nama Personil	Pengalaman / Referensi Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja	ADA	TIDAK	KETERANGAN
PERSONEL MANAJERIAL								
PERALATAN UTAMA								
No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status/Kepermilikan	Bukti Kepermilikan	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Batching Plant	60 m3/jam	1 Unit	Sewa	Bill Of Lading	V		Perjanjian Sewa
2	Truck Mixer	7 m3	5 Unit	Sewa	STNK Nopol: S8702JUN,	V		Perjanjian Sewa
3	Dump Truck	6 - 8 m3	2 Unit	Sewa	STNK Nopol: S9020JUN,	V		Perjanjian Sewa
4	Scaffolding	-	500 Set	Milik Sendiri	Invoice Tgl 17/03/2019	V		
5	Bar Bender	-	1 Unit	Milik Sendiri	Nota No. 063599 Tgl:	V		
6	Bar Cutter	-	1 Unit	Milik Sendiri	Nota No. 063599 Tgl:	V		
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)								
1	Memenuhi Elemen SMKK							
1.1	Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi							
1.2	Perencanaan Keselamatan Konstruksi							
1.3	Dukungan Keselamatan Konstruksi							
1.4	Operasi Keselamatan Konstruksi							
1.5	Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi							
2	Pakta Komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa							
3	Biaya SMKK							

HASIL EVALUASI

KETERANGAN : **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI**

V **Point B. Konsultasi**

KLASIFIKASI USAHA KECIL
Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

NAMA : TIGA PILAR BERKARYA
 NPIWP : 63.799.513.5-654.000
 ALAMAT : JL. RAYA SIDORAHAYU DESA/KELURAHAN SIDORAHAYU KEC. WAGIR KAB. MALANG
 TELPON : 085257241312

PENAWARAN : 3.694.488.220,00
 HPS : 4.618.110.275,00
 PRESENTASE DARI HPS : 20,00%
 TURUN DARI HPS : 80,00%

EVALUASI ADMINISTRASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI				
1	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)	V		

HASIL EVALUASI

EVALUASI KUALIFIKASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN
PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI / LEGALITAS				
1	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran	V		Isian Kualifikasi Kecil

2	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang Klasifikasi/layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002)	V		SBU LSBU BG002 Kualifikasi ke SPT Tahun Pajak 2022
3	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022	V		
4	Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (http://dijonline.pajak.go.id) dan atau tangkapan layar (screenshot) akun SIKAP	V		
5	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)	V		Akta Pendirian 17/03/2022

6	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak palit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak bersitus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara	V		
---	--	---	--	--

PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS

1	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	V		
2	Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama (Bidang Cipta Karya), untuk	V		SKP=5

EVALUASI TEKNIS

PERSONEl MANAJERIAL		ADA	TIDAK	KETERANGAN
No	Posisi/Jabatan			
1	Pelaksana Bangunan Gedung			

PERSYARATAN		Nama Personil	Pengalaman / Referensi Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	SKT TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / SKT TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNl Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (SGI2001) Jenjang 6	Elgy Bagus Riasiano	2 Tahun	SKT TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung)
2	Ahli K3 konstruksi	Afry Dian Renaldy	3 Tahun (Ahli K3 Konstruksi)	Sertifikat Ahli K3

PERALATAN UTAMA

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status/Kepemilikan	Bukti Kepemilikan
1	Batching Plant	60 m3/jam	1 Unit	Sewa	Invoice No.
2	Truck Miher	7 m3	5 Unit	Sewa	STNK
3	Dump Truck	6 - 8 m3	2 Unit	Sewa	STNK
4	Scaffolding	-	500 Set	Sewa	Nota
5	Bar Bender	-	1 Unit	Sewa	
6	Bar Cutter	-	1 Unit	Sewa	

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

1	Memenuhi Elemen SMKK				
1.1	Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi				
1.2	Perencanaan Keselamatan Konstruksi				
1.3	Dukungan Keselamatan Konstruksi				
1.4	Operasi Keselamatan Konstruksi				
1.5	Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi				
2	Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa				
3	Biaya SMKK				Rp.10.555.000,00

KETERANGAN : ~~MEMENUHI~~ TIDAK MEMENUHI

KLASIFIKASI USAHA KECIL
Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Ansjip

NAMA : CV. MEGA KARYA
 NPWP : 02.806.718.8-646.000
 ALAMAT : Jl. Patinus No.41 NGAWI
 TELPON : 0351 - 745125

PENAWARAN : 3.694.488.400,00
 HPS : 4.618.110.275,00
 PRESENTASE DARI HPS : 20,00%
 TURUN DARI HPS : 80,00%

EVALUASI ADMINISTRASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN				
1	Surat Perwaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)	V						
HASIL EVALUASI								
EVALUASI KUALIFIKASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN				
PERSYARATAN ADMINISTRASI / LEGALITAS								
1	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran (BG004) atau SBU LSRU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002)	V		SBU LSRU BG002 SPT Tahun Pajak 2022				
2	Memiliki sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta menyatakan sub bidang klasifikasi/hayanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial	V						
3	Memiliki iVPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022	V						
4	Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (http://dijonline.pajak.go.id) dan atau tangkapan layar (screenshot) akun SIKAP	V						
5	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (japabila ada perubahan)	V		Akta Pendirian 21/12/2006				
6	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak bersatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara	V						
8	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	V						
1	Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama (Bidang Cipta Karya), untuk	V		SKP=5				
2	Memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP= KP - P	V						
EVALUASI TEKNIK								
PERSONEL MANAJERIAL								
No	Posisi/Jabatan	Persyaratan	Nama Personil	Pengalaman / Referensi Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Pelaksana bangunan Gedung	SKT TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / SKT TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (SDI2000.1) Jenjang 6	Mohammad Habib Nur Hanifan, ST	2 Tahun	SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (SI01.2001) Jenjang 6	V		
2	Ahli K3 Konstruksi	Perencanaan K3 Konstruksi/Arif Kiswamoro, ST	Arif Kiswamoro, ST	3 Tahun (Ahli K3 Konstruksi)	SKK Ahli Muda K3	V		
PERALATAN UTAMA								
No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status/Kepermilikan	Bukti Kepemilikan	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Batching Plant	60 m3/jam	1 Unit	Sewa	Kwitansi No.	V		Perjanjian Sewa
2	Truck Mixer	7 m3	5 Unit	Sewa	STNK Nopol: N9659BD,	V		Perjanjian Sewa
3	Dump Truck	6 - 8 m3	2 Unit	Milik Sendiri	STNK Nopol: N8503UH	V		
4	Scaffolding	-	500 Set	Milik Sendiri	Invoice	V		
5	Bar Bender	-	1 Unit	Milik Sendiri	Nota Penjualan	V		
6	Bar Cutter	-	1 Unit	Milik Sendiri	Nota Penjualan	V		
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)								
1	Memenuhi Elemen SMK					ADA	TIDAK	KETERANGAN
1.1	Keperminginan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi					V		
1.2	Perencanaan Keselamatan Konstruksi					V		
1.3	Dukung Keselamatan Konstruksi					V		
1.4	Operasi Keselamatan Konstruksi					V		
1.5	Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi					V		
2	Pakta komitmen yang diandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa					V		
3	Biaya SMK					V		Rp. 18.507.938,48
HASIL EVALUASI								

KETERANGAN : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

KLASIFIKASI USAHA KECIL
Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

NAMA : panji pamanang
 NPWP : 31.206.581.6-623.000
 ALAMAT : Jalan Larwo E-31 Malang
 TELPON : 0341-2190343

PENAWARAN : 4.618.110.275,00
 HPS : 100,00%
 PRESENTASE DARI HPS : 100,00%
 TURUN DARI HPS : 0,00%

EVALUASI ADMINISTRASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN				
1	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)	v						
HASIL EVALUASI								
EVALUASI KUALIFIKASI								
PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI / LEGALITAS								
1	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran	v		kecil				
2	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SBU Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002)	v		BG004				
3	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022	v						
4	Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (http://dijonline.pajak.go.id) dan atau tangkapan layar (screenshot) akun SIKAP	v						
5	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)	v						
6	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertimbangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak palit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dari/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara	v						
PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS								
1	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	v						
2	Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama (Bidang Cipta Karya), untuk memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP). Dengan ketentuan: SKP= KP - P	v						
EVALUASI TEKNIS								
PERSONEL MANAJERIAL								
No	Posisi/Jabatan	Persyaratan	Nama Personil	Pengalaman / Referensi Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Pelaksana Bangunan Gedung	SKT TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / SKT TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (S0012001) Jenjang 6	Abdul Hamid, ST Arief Fadillah	2 Tahun	Manajer Lapangan Pelak Ahli Muda K3 Konstruksi	v		
PERALATAN UTAMA								
No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status/Kepermilikan	Bukti Kepemilikan	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Batching Plant	60 m3/jam	1 Unit	Sewa	STNK	v		perjanjian sewa dg PT.
2	Truck Mixer	7 m3	5 Unit	Sewa	STNK	v		perjanjian sewa dg PT.
3	Dump Truck	6 - 8 m3	2 Unit	Sewa	STNK	v		perjanjian sewa dg PT.
4	Scaffolding	-	500 Set	milik sendiri	faktur	v		
5	Bar Bender	-	1 Unit	milik sendiri	faktur	v		
6	Bar Cutter	-	1 Unit	milik sendiri	faktur	v		
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)								
1	Memenuhi Elemen SMKK					ADA	TIDAK	KETERANGAN
1.1	Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi					v		
1.2	Perencanaan Keselamatan Konstruksi					v	x	IBPRP ttd direktur Heryo
1.3	Dukungan Keselamatan Konstruksi					v		
1.4	Operasi Keselamatan Konstruksi					v		
1.5	Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi					v		
2	Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa					v		
3	Biaya SMKK					v	x	tidak ada uraian

KETERANGAN : ~~MEMENUHI~~/TIDAK MEMENUHI

KLASIFIKASI USAHA KECIL

Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Atsrip

NAMA : CV. EKA JAYA ABADI
 NPWP : 82.445.751.9-603.000
 ALAMAT : Jl. Purboyo Dess Seketi RT.02 RW.02 Balongbendo Sidoarjo
 TELPON : 08123131315

PENAWARAN : 4.618.110.275,00
 HPS : 100,00%
 TURUN DARI HPS : 0,00%

EVALUASI ADMINISTRASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI		v		
HASIL EVALUASI				
1 Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)				

EVALUASI KUALIFIKASI		ADA	TIDAK	KETERANGAN
A PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI / LEGALITAS				
1	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran	v		kecil
2	Memiliki sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta dinyatakan sub bidang klasifikasi/bayanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002)	v		BC004
3	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022	v		
4	Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (http://dijonline.pajak.go.id) dan atau tangkapan layar (screenshot) akun SIKAP	v		
5	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)	v		
6	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara	v		
B PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS				
1	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	v		Belanja Modal
2	Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama (Bidang Cipta Karya), untuk memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP= KP - P	v		

EVALUASI TEKNIS

PERSONEL MANAJERIAL		ADA	TIDAK	KETERANGAN	
No	Posisi/jabatan	Persyaratan	Nama Personil	Pengalaman / Referensi Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana Bangunan Gedung	SKT TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / SKT TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (S012001) Jenjang 6	M A nwar Hamid	2 Tahun	Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung, Jenjang 6
2	Ahli K3 Konstruksi	Sertifikat Ahli K3 Konstruksi Muda / Ahli K3 Konstruksi Madya	Saleh	3 Tahun (Ahli K3 Konstruksi Muda) / 0 Tahun (Ahli K3 Konstruksi Madya)	Ahli K3 Konstruksi Madya

PERALATAN UTAMA

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status/Kepermilikan	Bukti Kepermilikan
1	Batching Plant	60 m3/jam	1 Unit	SEWA	Invoice, BP WET
2	Truck Mixer	7 m3	5 Unit	SEWA	K Isuzu, STNK Isuzu, STN
3	Dump Truck	6- 8 m3	2 Unit	SEWA	Hyunday, STNK W 847
4	Scaffolding	-	500 Set	MILIK SENDIRI	Kwitansi + nota
5	Bar Bender	-	1 Unit	MILIK SENDIRI	Invoice
6	Bar Cutter	-	1 Unit	MILIK SENDIRI	invoice

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

1	Memenuhi Elemen SMK	v		
1.1	Keperimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi	v		
1.2	Perencanaan Keselamatan Konstruksi	v		
1.3	Dukungan keselamatan Konstruksi	v		
1.4	Operasi Keselamatan Konstruksi	v		
1.5	Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi	v		
2	Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa	v		
3	Biaya SMK	v		

KETERANGAN : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA KLARIFIKASI HARGA SATUAN TIMPANG

Nomor : 027/ 998 /BLPBJ/35.73.122/2023

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-05-2023), dilakukan Klarifikasi Harga Satuan Timpang untuk paket pekerjaan :

Kode Tender : 10766192
Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Nilai Total HPS : Rp. 4.618.110.275,00
Nama PPK : Ir. Yayuk Hermiati, MH
SKPD : Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Sistem Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Berdasarkan Dokumen Pemilihan **Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip** Nomor: 027/895/BLPBJ/35.73.122/2023 Tanggal : 17 April 2023, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. *BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP). 29. Evaluasi Dokumen Penawaran.*

29.13 *Evaluasi Harga :*

2) *Dalam hal harga satuan maka harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:*

- a) *apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;*
- b) *apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;*
- c) *Pokja Pemilihan menyampaikan daftar harga satuan yang dinyatakan timpang kepada PPK dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang.*

No.	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan		Prosentase (%)	Hasil Klarifikasi
		HPS	Penawaran		
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Pekerjaan Begisting	Rp. 83.636.147,01	Rp. 115.398.784	153,15	Timpang / Tidak Timpang
	Pekerjaan Tangga				
	Pekerjaan Begisting	Rp. 2.431.418,09	Rp. 2.484.276	113,41	Timpang / Tidak Timpang
	Pekerjaan Alumunium Dan Kaca				
	Engsel Casement Jendela/Ventilasi	Rp. 554.309,58	Rp. 765.447	153,28	Timpang / Tidak Timpang

Grendel Jendela/Ventilasi	Rp. 448.802,97	Rp. 476.697	117,89	Timpang / Tidak Timpang
Pekerjaan Tangga				
Pekerjaan Begisting	Rp. 2.431.418,09	Rp. 2.484.276	113,41	Timpang / Tidak Timpang
Pekerjaan Alumunium Dan Kaca				
Engsel Casement Jendela/Ventilasi	Rp. 554.309,58	Rp. 765.447	153,28	Timpang / Tidak Timpang
Grendel Jendela/Ventilasi	Rp. 448.802,97	Rp. 476.697	117,89	Timpang / Tidak Timpang
Pekerjaan Pendukung				
Pengadaan Liff Barang Kap. 1000 Kg + Panel	Rp. 82.134.663,54	Rp. 101.396.551	137,03	Timpang / Tidak Timpang

Kesimpulan Klarifikasi Harga Satuan Timpang:

- Harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan **Tidak Timpang** *)
- Harga satuan tersebut dinyatakan **Timpang**, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga *)

*) Checklist yang berlaku

Menyetujui	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023	
CV. MEGA KARYA  <i>Pejang Arhetmote</i>	1. <u>Sativana Sari, ST., M.P.W.K</u> Koordinator	1..... 
	2. Noviyanto, S.E.	2..... 
	3. Rebyka Chasnalita, S.E.	3..... 
	4. Erni Dwi Indrasari, S.E.	4..... 
	5. Herwin Budiarto, S.Ak.	5..... 

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG


Kode Pos 65119

DAFTAR HADIR

KLARIFIKASI HARGA SATUAN TIMPANG

Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Nilai Total HPS : Rp. 4.618.110.275,00
Nama PPK : Ir. Yayuk Hermiati, MH
Sistem Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi
Metode Evaluasi : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Hari : Senin
Tanggal : 08 Mei 2023
Tempat : Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota
Malang
Jl. Tugu No.1 Kota Malang

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Pujang Timpastoko	STAFF	1 
2			2
3			3

Menyetujui	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023	
 CV. MEGA KARYA <u>Pujang Timpastoko</u>	1. <u>Sativana Sari, ST., M.P.W.K</u> Koordinator	1 
	2. Noviyanto, S.E.	2 
	3. Rebyka Chasnalita, S.E.	3 
	4. Erni Dwi Indrasari, S.E.	4 
	5. Herwin Budianto, S.Ak.	5 

DOKUMENTASI KLARIFIKASI HARGA SATUAN TIMPANG

CV Mega Karya



PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA KLARIFIKASI HARGA SATUAN TIMPANG

Nomor : 027/ 999 /BLPBJ/35.73.122/2023

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-05-2023), dilakukan Klarifikasi Harga Satuan Timpang untuk paket pekerjaan :

Kode Tender : 10766192
Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Nilai Total HPS : Rp. 4.618.110.275,00
Nama PPK : Ir. Yayuk Hermiati, MH
SKPD : Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Sistem Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Berdasarkan Dokumen Pemilihan **Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip** Nomor: 027/895/BLPBJ/35.73.122/2023 Tanggal : 17 April 2023, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. *BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP). 29. Evaluasi Dokumen Penawaran.*
 - 29.13 *Evaluasi Harga :*
 - 2) *Dalam hal harga satuan maka harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:*
 - a) *apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;*
 - b) *apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;*
 - c) *Pokja Pemilihan menyampaikan daftar harga satuan yang dinyatakan timpang kepada PPK dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang.*

No.	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan		Prosentase (%)	Hasil Klarifikasi
		HPS	Penawaran		
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Pekerjaan Begisting	Rp 75.347.880,19	Rp 167.743.541,75	222,63	Timpang / Tidak Timpang
	Pekerjaan Tangga				
	Pekerjaan Begisting	Rp 2.190.466,75	Rp 3.974.787,68	181,46	Timpang / Tidak Timpang
	Pekerjaan Alumunium Dan Kaca				
	Kunci + Handle Pintu Single (2x Putar)	Rp. 342.876,60	Rp. 493.738,91	144,00	Timpang / Tidak Timpang

	Kunci + Handle Pintu Double (2x Putar)	Rp. 685.753,20	Rp. 3.668.685,52	534,99	Timpang / Tidak Timpang
	Engsel Casement Jendela/Ventilasi	499.378,00	2.353.536,35	471,29	Timpang / Tidak Timpang
	Grendel Jendela/Ventilasi	404.327,00	541.629,33	133,96	Timpang / Tidak Timpang
	Pekerjaan Lantai				
	Urugan Pasir Bawah Lantai	5.723.226,60	8.880.890,95	155,17	Timpang / Tidak Timpang
	Pekerjaan Tangga				
	-Pekerjaan Begisting	2.190.466,75	3.974.787,68	181,46	Timpang / Tidak Timpang
	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal				
	Pasang Saklar Tunggal	518.820,50	622.602,02	120,00	Timpang / Tidak Timpang
	Pasang Saklar Ganda	1.557.923,60	2.019.644,60	129,64	Timpang / Tidak Timpang
	Pasang Lampu RMI 2x18 Watt	24.916.649,16	40.851.226,52	163,95	Timpang / Tidak Timpang
	Pekerjaan Alumunium Dan Kaca				
	Kunci + Handle Pintu Single (2x Putar)	342.876,60	493.738,91	144,00	Timpang / Tidak Timpang
	Kunci + Handle Pintu Double (2x Putar)	685.753,20	3.668.685,52	534,99	Timpang / Tidak Timpang
	Engsel Casement Jendela/Ventilasi	499.378,00	2.353.536,35	471,29	Timpang / Tidak Timpang
	Grendel Jendela/Ventilasi	404.327,00	541.629,33	133,96	Timpang / Tidak Timpang
	Pekerjaan Lantai				
	Urugan Pasir Bawah Lantai	5.723.226,60	8.880.890,95	155,17	Timpang / Tidak Timpang
	Pekerjaan Penutup Atap				
	Talang datar L=45cm	5.893.124,70	10.890.649,64	184,80	Timpang / Tidak Timpang

f

	Ikatan Angin 10	3.210.918,62	4.849.690,72	151,04	Timpang / Tidak Timpang
	Pekerjaan Pendukung				
	Pengadaan Liff Barang Kap. 1000 Kg + Panel	350.000.000,00	806.250.000,00	230,36	Timpang / Tidak Timpang
	Pekerjaan timbunan pasir bawah paving	5.179.792,80	8.037.629,51	155,17	Timpang / Tidak Timpang

Kesimpulan Klarifikasi Harga Satuan Timpang:

- Harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan **Tidak Timpang** *)
- Harga satuan tersebut dinyatakan **Timpang**, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga *)

*) Checklist yang berlaku

Menyetujui	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023	
 <p>CV. EKA JAYA ABADI DEDY SETYO P.</p>	1. <u>Sativana Sari, ST., M.P.W.K</u> Koordinator	1. 
	2. Noviyanto, S.E.	2. 
	3. Rebyka Chasnalita, S.E.	3. 
	4. Erni Dwi Indrasari, S.E.	4. 
	5. Herwin Budiarto, S.Ak.	5. 

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG


Kode Pos 65119

DAFTAR HADIR

KLARIFIKASI HARGA SATUAN TIMPANG

Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Nilai Total HPS : Rp. 4.618.110.275,00
Nama PPK : Ir. Yayuk Hermiati, MH
Sistem Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi
Metode Evaluasi : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Hari : Senin
Tanggal : 08 Mei 2023
Tempat : Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota
Malang
Jl. Tugu No.1 Kota Malang

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	DEDY SETYO PATMUNGKAS	DIREKTUR	1 
2			2
3			3

Menyetujui	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023	
 CV. EKA JAYA ABADI  DEDY SETYO P.	1. <u>Sativana Sari, ST., M.P.W.K</u> Koordinator	1. 
	2. Noviyanto, S.E.	2. 
	3. Rebyka Chasnalita, S.E.	3. 
	4. Erni Dwi Indrasari, S.E.	4. 
	5. Herwin Budianto, S.Ak.	5. 

DOKUMENTASI KLARIFIKASI HARGA SATUAN TIMPANG

CV. EKA JAYA ABADI



Kepada Yth.
CV. MEGA KARYA
di
Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi terhadap Tender:

Kode Tender	10766192
Nama Tender	Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

dengan informasi terkait Klarifikasi sebagai berikut:

Waktu	8 Mei 2023 09:00 s.d. 8 Mei 2023 11:00
Tempat	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang Jl. Tugu No. 1 Malang CP : 081211030340 atau (0341) 3019191
Yang harus dibawa	1. Data Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi yang di kirimkan melalui form isian elektronik 2. Dokumen Kualifikasi perusahaan (Asli dan Salinan); 3. Dokumen Penawaran Asli (LENGKAP); 4. Bukti Pengalaman Perusahaan sesuai yang ditawarkan disertai dengan Kontrak Asli.
Yang harus hadir	Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan b. Penerima kuasa dari Direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan c. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti setor pajak PPH Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan d. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik e. Hanya yang namanya tercantum dalam surat kuasa dan membawa bukti potong pajak yang boleh mengikuti/terlibat dalam proses klarifikasi. Selain peserta yang memenuhi kriteria huruf a-d, tidak diperkenankan memberikan dan/atau mengikuti proses klarifikasi. Mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19. Penyedia wajib hadir tepat waktu. Undangan berlaku untuk maksimal 2 orang. Hadir di luar jam atau hari yang telah ditentukan dan/atau tidak membawa dokumen yang dipersyaratkan sesuai undangan, maka tidak dilayani sehingga dianggap tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi oleh Pokja Pemilihan.

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65119

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Nomor : 027/ 1000/BLPBJ/35.73.122/2023

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-05-2023), telah dilakukan Pembuktian Kualifikasi untuk paket pekerjaan :

Kode Tender : 10766192
Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Nilai Total HPS : Rp. 4.618.110.275,00
Nama PPK : Ir. Yayuk Hermiati, MH
Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Sistem Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Tata cara Pembuktian Kualifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Dokumen Kualifikasi dengan hasil sebagai berikut :

NO.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Hasil Pembuktian Kualifikasi	Keterangan
1	CV. MEGA KARYA	Jl. Patiunus No.41 NGAWI	Lulus / Fidak Lulus	Memenuhi Syarat / Fidak Memenuhi Syarat

Demikian Berita Acara Pembuktian Kualifikasi ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023	
 CV. MEGA KARYA <i>Perdana Triandhoko</i>	1. <u>Sativana Sari, ST., M.P.W.K</u> Koordinator	1. 
	2. Noviyanto, S.E.	2. 
	3. Rebyka Chasnalita, S.E.	3. 
	4. Erni Dwi Indrasari, S.E.	4. 
	5. Herwin Budianto, S.Ak.	5. 

Lampiran-lampiran.....

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65119


DAFTAR HADIR






PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Kode Tender : 10766192
Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Nilai Total HPS : Rp. 4.618.110.275,00
Nama PPK : Ir. Yayuk Hermiati, MH
Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Sistem Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Dengan memenuhi Undangan Pembuktian Kualifikasi dan menandatangani Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi, maka pihak yang diundang telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan telah mengikuti proses pembuktian kualifikasi dan mengetahui daftar isian lampiran pembuktian kualifikasi, yang diperiksa sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan dan dibawa pada saat proses pembuktian kualifikasi;
2. Hasil pembuktian kualifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
3. Daftar Hadir ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.

No.	TANGGAL KIRIM UNDANGAN	TANGGAL HADIR	NAMA PERUSAHAAN	NAMA / JABATAN	TANDA TANGAN + STEMPEL
1.	05-05-2023	08/23 5	CV. MEGA KARYA	Staff Pujang Trihat MCKO	

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023	
1. <u>Sativana Sari, ST., M.P.W.K</u> Koordinator	1. 
2. Noviyanto, S.E.	2. 
3. Rebyka Chasnalita, S.E.	3. 
4. Erni Dwi Indrasari, S.E.	4. 
5. Herwin Budianto, S.Ak.	5. 

Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip







Nama Perusahaan CV. MEGA KARYA
 NPWP 02.806.728.8-646.000
 Alamat Jl. Patinus No.41 NGAWI
 Telp 0351 - 745125
 HPS Rp. 4.618.110.275,00

NO.	PERSYARATAN ADMINISTRASI	Data Kualifikasi	Hasil Pembuktian
1	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai

NO.	PERSYARATAN KUALIFIKASI	Data Kualifikasi	Hasil Pembuktian
1	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002).	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai
2	Memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode KBLI 41012 (Konstruksi Gedung Perkantoran)	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai
3	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai
4	Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar screenshot dari login pada alamat website resmi DJP Online http://djponline.pajak.go.id dan atau Tangkapan Layar screenshot Akun SIKAP.	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai
5	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan) Akta Pendirian 21/12/2006	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai
6	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai
7	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. Drainase Bawah	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai
8	Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai

NO.	PERSYARATAN TEKNIS				Data Kualifikasi	Hasil Pembuktian	
1	Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa						
	No	Jabatan	Sertifikat Kompetensi Kerja	Nama			
	1)	Pelaksana	TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (SI012001)	Mohammad Habib Nur Hanifan, ST ✓	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	
	2)	Petugas K3	Ahli K3 Konstruksi Muda / Ahli K3 Konstruksi Madya	Arif Kiswanto, ST ✓	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	
2	Daftar isian peralatan utama beserta:						
	Surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa.					Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai
	No	Peralatan	Jumlah	Bukti Peralatan			
				Kwitansi / Nota /STNK	Keterangan		
	1	Batching Plant	60 m3/jam 1 Unit	Kwitansi No. 009/PM/VIII/19	Sewa	Ada / Tidak Ada Sesuai / Tidak Sesuai	
	2	Truck Mixer	7 m3 5 Unit	STNK Nopol: N9659BD, N9660BD, N9661BD a/n: Rachmad Yuda Timor, N9571EE, N9572EE a/n: Subirman ✓	Sewa	Ada / Tidak Ada Sesuai / Tidak Sesuai	
	3	Dump Truck	6-8 m3 2 Unit	STNK Nopol: N8503UH a/n: Subirman, N8437EM a/n: Sujati ✓	Milik Sendiri	Ada / Tidak Ada Sesuai / Tidak Sesuai	
	4	Scaffolding	500 Set ✓	Invoice ✓	Milik Sendiri	Ada / Tidak Ada Sesuai / Tidak Sesuai	
	5	Bar Bender	1 Unit	Nota Penjualan	Milik Sendiri	Ada / Tidak Ada Sesuai / Tidak Sesuai	
	6	Bar Cutter	2 Unit	Nota Penjualan	Milik Sendiri	Ada / Tidak Ada Sesuai / Tidak Sesuai	
3	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas:						
	a. Elemen SMKK					Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai
	b. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi					Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai
	c. Biaya penerapan SMKK					Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai

Keterangan : LULUS/TIDAK LULUS

 <p align="center">PENYEDIA,</p>	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2023	
	1. Sativana Sari, ST., M.P.W.K 2. Noviyanto, S.E. 3. Rebyka Chasnalita, S.E. 4. Erni Dwi Indrasari, S.E. 5. Herwin Budianto, S.Ak.	1.  2.  3.  4.  5. 

DOKUMENTASI PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

CV Mega Karya



Kepada Yth.
CV. EKA JAYA ABADI
di
Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi terhadap Tender:

Kode Tender	10766192
Nama Tender	Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

dengan informasi terkait Klarifikasi sebagai berikut:

Waktu	8 Mei 2023 09:00 s.d. 8 Mei 2023 11:00
Tempat	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang Jl. Tugu No. 1 Malang CP : 081211030340 atau (0341) 3019191
Yang harus dibawa	1. Data Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi yang di kirimkan melalui form isian elektronik 2. Dokumen Kualifikasi perusahaan (Asli dan Salinan); 3. Dokumen Penawaran Asli (LENGKAP); 4. Bukti Pengalaman Perusahaan sesuai yang ditawarkan disertai dengan Kontrak Asli.
Yang harus hadir	Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan b. Penerima kuasa dari Direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan c. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti setor pajak PPH Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan d. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik e. Hanya yang namanya tercantum dalam surat kuasa dan membawa bukti potong pajak yang boleh mengikuti/terlibat dalam proses klarifikasi. Selain peserta yang memenuhi kriteria huruf a-d, tidak diperkenankan memberikan dan/atau mengikuti proses klarifikasi. Mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19. Penyedia wajib hadir tepat waktu. Undangan berlaku untuk maksimal 2 orang. Hadir di luar jam atau hari yang telah ditentukan dan/atau tidak membawa dokumen yang dipersyaratkan sesuai undangan, maka tidak dilayani sehingga dianggap tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi oleh Pokja Pemilihan.

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65119

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Nomor : 027/ 1001 /BLPBJ/35.73.122/2023






Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-05-2023), telah dilakukan Pembuktian Kualifikasi untuk paket pekerjaan :

Kode Tender : 10766192
Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Nilai Total HPS : Rp. 4.618.110.275,00
Nama PPK : Ir. Yayuk Hermiati, MH
Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Sistem Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Tata cara Pembuktian Kualifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Dokumen Kualifikasi dengan hasil sebagai berikut :

NO.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Hasil Pembuktian Kualifikasi	Keterangan
1	CV. EKA JAYA ABADI	Jl. Purboyo Desa Seketi RT.02 RW.02 Balongbendo Sidoarjo	Lulus / Tidak Lulus	Memenuhi Syarat / Tidak Memenuhi Syarat

Demikian Berita Acara Pembuktian Kualifikasi ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023	
	 CV. EKA JAYA ABADI	1. <u>Sativana Sari, ST., M.P.W.K</u> Koordinator
2. Noviyanto, S.E.		2..... 
3. Rebyka Chasnalita, S.E.		3..... 
4. Erni Dwi Indrasari, S.E.		4..... 
5. Herwin Budianto, S.Ak.		5..... 

Lampiran-lampiran.....

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65119


DAFTAR HADIR



PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Kode Tender : 10766192
Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Nilai Total HPS : Rp. 4.618.110.275,00
Nama PPK : Ir. Yayuk Hermiati, MH
Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Sistem Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Dengan memenuhi Undangan Pembuktian Kualifikasi dan menandatangani Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi, maka pihak yang diundang telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan telah mengikuti proses pembuktian kualifikasi dan mengetahui daftar isian lampiran pembuktian kualifikasi, yang diperiksa sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan dan dibawa pada saat proses pembuktian kualifikasi;
2. Hasil pembuktian kualifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
3. Daftar Hadir ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.

No.	TANGGAL KIRIM UNDANGAN	TANGGAL HADIR	NAMA PERUSAHAAN	NAMA / JABATAN	TANDA TANGAN + STEMPEL
1.	05-05-2023	08-05-2023	CV. EKA JAYA ABADI	DEBY SETYO P. DIREKTUR	

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023	
1. Sativana Sari, ST., M.P.W.K Koordinator	1..... 
2. Noviyanto, S.E.	2..... 
3. Rebyka Chasnalita, S.E.	3..... 
4. Erni Dwi Indrasari, S.E.	4..... 
5. Herwin Budiarto, S.Ak.	5..... 

Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

Nama Perusahaan CV. EKA JAYA ABADI
 NPWP 82.445.751.9-603.000
 Alamat Jl. Purboyo Desa Seketi RT.02 RW.02 Balongbendo Sidoarjo
 Telp 81231313315
 HPS Rp. 4.618.110.275,00

NO.	PERSYARATAN ADMINISTRASI	Data Kualifikasi	Hasil Pembuktian
1	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE)	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai
NO.	PERSYARATAN KUALIFIKASI	Data Kualifikasi	Hasil Pembuktian
1	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002).	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai
2	Memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB Tahun 2020 dengan Kode KBL 41012 (Konstruksi Gedung Perkantoran)	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai
3	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai
4	Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar screenshot dari login pada alamat website resmi DJP Online http://dijponline.pajak.go.id dan atau Tangkapan Layar screenshot Akun SIKAP.	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai
5	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan) 19/4/2017	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai
6	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai
7	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai
8	Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai

NO.	PERSYARATAN TEKNIS	Data Kualifikasi	Hasil Pembuktian																																																			
1	Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>Pelaksana</td> <td>TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (SI012001)</td> <td>M Anwar Hamid</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Petugas K3</td> <td>Ahli K3 Konstruksi Muda / Ahli K3 Konstruksi Madya</td> <td>Saleh</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Sertifikat Kompetensi Kerja	Nama	1)	Pelaksana	TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (SI012001)	M Anwar Hamid	2)	Petugas K3	Ahli K3 Konstruksi Muda / Ahli K3 Konstruksi Madya	Saleh																																									
No	Jabatan	Sertifikat Kompetensi Kerja	Nama																																																			
1)	Pelaksana	TS051 (Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) / TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) / SSKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (SI012001)	M Anwar Hamid																																																			
2)	Petugas K3	Ahli K3 Konstruksi Muda / Ahli K3 Konstruksi Madya	Saleh																																																			
2	Daftar isian peralatan utama beserta:																																																					
	Surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa.	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Peralatan</th> <th rowspan="2">Jumlah</th> <th colspan="2">Bukti Peralatan</th> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Kwitansi / Nota /STNK</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Batching Plant</td> <td>60 m3/jam 1 Unit</td> <td>Invoice, BP WET</td> <td>Surat perjanjian dg PT Varia Usaha Beton</td> <td>Ada / Tidak Ada</td> <td>Sesuai / Tidak Sesuai</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Truck Mixer</td> <td>7 m3 5 Unit</td> <td>STNK UD Truck, STNK Isuzu, STNK Isuzu, STNK, STNK W 8646 UT.</td> <td>Surat perjanjian dg PT Varia Usaha Beton</td> <td>Ada / Tidak Ada</td> <td>Sesuai / Tidak Sesuai</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dump Truck</td> <td>6 -8 m3 2 Unit</td> <td>STNK W 8218 DY Hyundai, STNK W 8479 DM mitsubishi</td> <td>Sewa dg winarsih & Hetik ismiati</td> <td>Ada / Tidak Ada</td> <td>Sesuai / Tidak Sesuai</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Scaffolding</td> <td>500 Set</td> <td>Kwitansi + nota</td> <td>Milik sendiri</td> <td>Ada / Tidak Ada</td> <td>Sesuai / Tidak Sesuai</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bar Bender</td> <td>1 Unit</td> <td>Invoice</td> <td>Milik sendiri</td> <td>Ada / Tidak Ada</td> <td>Sesuai / Tidak Sesuai</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Bar Cutter</td> <td>2 Unit</td> <td>invoice</td> <td>Milik sendiri</td> <td>Ada / Tidak Ada</td> <td>Sesuai / Tidak Sesuai</td> </tr> </tbody> </table>	No	Peralatan	Jumlah	Bukti Peralatan				Kwitansi / Nota /STNK	Keterangan	1	Batching Plant	60 m3/jam 1 Unit	Invoice, BP WET	Surat perjanjian dg PT Varia Usaha Beton	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	2	Truck Mixer	7 m3 5 Unit	STNK UD Truck, STNK Isuzu, STNK Isuzu, STNK, STNK W 8646 UT.	Surat perjanjian dg PT Varia Usaha Beton	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	3	Dump Truck	6 -8 m3 2 Unit	STNK W 8218 DY Hyundai, STNK W 8479 DM mitsubishi	Sewa dg winarsih & Hetik ismiati	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	4	Scaffolding	500 Set	Kwitansi + nota	Milik sendiri	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	5	Bar Bender	1 Unit	Invoice	Milik sendiri	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	6	Bar Cutter	2 Unit	invoice	Milik sendiri	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai		
No	Peralatan				Jumlah	Bukti Peralatan																																																
		Kwitansi / Nota /STNK	Keterangan																																																			
1	Batching Plant	60 m3/jam 1 Unit	Invoice, BP WET	Surat perjanjian dg PT Varia Usaha Beton	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai																																																
2	Truck Mixer	7 m3 5 Unit	STNK UD Truck, STNK Isuzu, STNK Isuzu, STNK, STNK W 8646 UT.	Surat perjanjian dg PT Varia Usaha Beton	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai																																																
3	Dump Truck	6 -8 m3 2 Unit	STNK W 8218 DY Hyundai, STNK W 8479 DM mitsubishi	Sewa dg winarsih & Hetik ismiati	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai																																																
4	Scaffolding	500 Set	Kwitansi + nota	Milik sendiri	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai																																																
5	Bar Bender	1 Unit	Invoice	Milik sendiri	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai																																																
6	Bar Cutter	2 Unit	invoice	Milik sendiri	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai																																																
3	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas:																																																					
	a. Elemen SMKK	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai																																																			
	b. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai																																																			
	c. Biaya penerapan SMKK	Ada / Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai																																																			

Keterangan : LULUS/TIDAK LULUS

 PENYEDIA, CV. EKA JAYA ABADI BEBY SETYO P.	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2023	
		1. Sativana Sari, ST., M.P.W.K 2. Noviyanto, S.E. 3. Rebyka Chasnalita, S.E. 4. Erni Dwi Indrasari, S.E. 5. Herwin Budianto, S.Ak.

DOKUMENTASI PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

CV. EKA JAYA ABADI



PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65119

PENETAPAN PEMENANG TENDER

Nomor :027/1019/BLPBJ/35.73.122/2023

Berdasarkan:

1. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/997/BLPBJ/35.73.122/2023;
2. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/1000/BLPBJ/35.73.122/2023;
3. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/1001/BLPBJ/35.73.122/2023;

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-05-2023) yang bertandatangan di bawah ini Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Malang, bersama ini ditetapkan pemenang penyedia sebagai berikut :

Kode Tender : 10766192
Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Nilai Total HPS : Rp. 4.618.110.275,00
Nama PPK : Ir, Yayuk Hermiati, MH
SKPD : Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah Kota Malang
Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan : Tender- Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Pemenang

Nama Perusahaan : CV. MEGA KARYA
Alamat : Jl. Patiunus No.41 Ngawi
NPWP : 02.806.728.8-646.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 3.694.488.400,00
Harga Negosiasi : Rp. 3.694.488.400,00
Terbilang : Tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah
Hasil Evaluasi : Memenuhi persyaratan evaluasi

Pemenang

Cadangan I

Nama Perusahaan : CV. EKA JAYA ABADI
Alamat : Jl. Purboyo Desa Seketi RT.02 RW.02 Balongbendo
Sidoarjo
NPWP : 82.445.751.9-603.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 3.776.785.490,25
Harga Negosiasi : Rp. 3.776.785.490,25
Terbilang : Tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah dua puluh lima sen
Hasil Evaluasi : Memenuhi persyaratan evaluasi

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA




Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65119

Demikian Surat Penetapan Pemenang Tender ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023	
1. <u>Sativana Sari, ST., M.P.W.K</u> Koordinator	1. 
2. Noviyanto, S.E.	2. 
3. Rebyka Chasnalita, S.E.	3. 
4. Erni Dwi Indrasari, S.E.	4. 
5. Herwin Budianto, S.Ak.	5. 

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65119

PENGUMUMAN PEMENANG TENDER

Nomor : 027/1020/BLPBJ/35.73.122/2023

Tanggal : 09 Mei 2023

Berdasarkan Penetapan Pemenang Tender Nomor : 027/1019/BLPBJ/35.73.122/2023, Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang Tahun Anggaran 2023 Mengumumkan Pemenang Tender untuk :

Kode Tender : 10766192
Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Nilai Total HPS : Rp. 4.618.110.275,00
Nama PPK : Ir, Yayuk Hermiati, MH
SKPD : Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah Kota Malang
Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan : Tender- Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Dengan Pemenang Tender sebagai berikut :

Pemenang

Nama Perusahaan : CV. MEGA KARYA
Alamat : Jl. Patiunus No.41 Ngawi
NPWP : 02.806.728.8-646.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 3.694.488.400,00
Harga Negosiasi : Rp. 3.694.488.400,00
Terbilang : Tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah
Hasil Evaluasi : Memenuhi persyaratan evaluasi

Pemenang Cadangan I

Nama Perusahaan : CV. EKA JAYA ABADI
Alamat : Jl. Purboyo Desa Seketi RT.02 RW.02 Balongbendo
Sidoarjo
NPWP : 82.445.751.9-603.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 3.776.785.490,25
Harga Negosiasi : Rp. 3.776.785.490,25
Terbilang : Tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah dua puluh lima sen
Hasil Evaluasi : Memenuhi persyaratan evaluasi

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65119

Demikian Pengumuman Pemenang Tender ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023	
1. <u>Sativana Sari, ST., M.P.W.K</u> Koordinator	1..... 
2. Noviyanto, S.E.	2..... 
3. Rebyka Chasnalita, S.E.	3..... 
4. Erni Dwi Indrasari, S.E.	4..... 
5. Herwin Budianto, S.Ak.	5..... 



Beranda » Informasi Tender » Sanggahan Tender

[Informasi Tender](#)
[Pertanyaan dan Penjelasan](#)
[Penawaran Peserta](#)
[Evaluasi](#)
[Sanggahan](#)

Kode Tender	10766192
Nama Paket	Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi
Waktu Sanggah Banding	16 Mei 2023 08:00 s.d. 22 Mei 2023 08:00 atur Jadwal selama 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
Status	Masa Sanggah Banding belum dimulai
Sisa Waktu	6 hari / 19 jam / 3 menit / 22 detik

- Hindari *copy & paste* dari dokumen aplikasi Microsoft Office, karena ada beberapa karakter yang akan menyebabkan tidak bisa dicetaknya dokumen Summary Tender dan BA Pemberian Penjelasan.
- Pokja Pemilihan dapat menjawab sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- Jika Sanggahan dari Peserta tidak dijawab oleh Pokja Pemilihan, PPK tidak akan bisa melanjutkan proses di e-Kontrak.

Pemberitahuan Sanggah Banding

Pengirim

Jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

[Sanggahan dari REKSA ABADI](#) [R](#)

🕒 10 Mei 2023 08:54

Kategori Sanggah

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi
- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

Kepada Yth Pokja

Kalau SMKK syarat wajib kenapa pada komponen SMKK personel K3 tidak di isi kuantitasnya sedangkan komponen yang lain jelas disebutkan kuantitasnya, apa yg saya upload sudah sesuai dengan yang dicontohkan pada dok tender....

[Balas](#)

[Ditolak](#) Selamat Pagi Saudara Direktur REKSA ABADI Terima kasih kami sampaikan atas perhatiannya dan bersama ini disampaikan jawaban Sanggah sebagai berikut

Lampiran : [📎](#)

Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip [R](#)

🕒 15 Mei 2023 11:08

[Sanggahan dari Sagyo Gawe Usra](#) [R](#)

🕒 10 Mei 2023 09:37

Kategori Sanggah

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi
- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
- Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat
- Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah

Sagyo Gawe Usra - 95.433.165.8-652.000 Rp. 3.500.000.000,00

Sanggahan

- Peserta tidak melampirkan SPT sesuai persyaratan dan dokumen pemilihan Bab V. (LDK) Nomor IKP 30.12 poin 2,5
 - Untuk SPT Tahunan MOHON DI CEK ULANG PADA FILE "compro SGU 2023 s.pdf" hal 46
 - IKP 29.11 Pont 2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi. NIB dengan kode KBLI tahun 2020 Kode 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran MOHON DI CEK ULANG PADA FILE "NIB_0220307742814.pdf" karena pihak kami baru mengurus update NIB pada Akhir April 2023,
 - IKP 29.11 Point 5. Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (<http://djponline.pajak.go.id>) dan / atau tangkapan layer (screenshot) Akun SIKAP. MOHON DI CEK ULANG PADA FILE "compro SGU 2023 s.pdf" hal 47

Tentang Kami | [Pakta Integritas](#) | [Persyaratan dan Ketentuan](#)

Tel: 0251-455.1525

15 Mei 2023 12:56 WIB

© 2019-2023 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | [LKPP](#)

[Aplikasi SPSE v1.5u20230504](#)

- Untuk rincian biaya SMK ada 9 item yang kita jabarkan MOHON DI CEK ULANG PADA FILE "RKK depot arsip.pdf" hal 23

Balas

Ditolak Selamat Pagi Saudara Direktur Sagyo Gawe Usra Terima kasih kami sampaikan atas perhatiannya dan bersama ini disampaikan jawaban Sanggah sebagai berikut

Lampiran :

Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

15 Mei 2023 11:09

Sanggahan dari CV. VANDA JAYA

10 Mei 2023 15:47

Kategori Sanggah

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi

Pencantuman kelengkapan biaya yang dinilai KURANG LENGKAP oleh pokja kami rasa tidak sesuai dengan dokumen yang diberikan di LPSE saat proses download dokumen pemilihan. Pada web dokumen pemilihan terdapat file Analisa Harga Satuan (didalamnya terdapat rincian biaya SMK) yang tentunya itu menjadi acuan kami selaku penyedia untuk menghitung RAB. Kami tegaskan bahwa pada file tersebut kuantitas untuk personil konsultasi Ahli K3 (atau apapun sebutannya untuk Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) TIDAK ADA. Sehingga kami berasumsi bahwa tidak perlu memasukkan biaya tersebut. Jika pokja mengatakan bahwa sudah terdapat ketentuan biaya SMK pada Dokpil, lantas mengapa pada file Analisa Harga Satuan yang bapak/ibu upload tersebut tidak dimasukkan untuk kuantitas konsultasinya? Jika seperti ini dapat kami simpulkan bahwa dokumen yang bapak/ibu upload adalah SALAH (tidak sesuai ketentuan dokpil). Jika memang kesalahan dari pokja, maka masalah ketidaklengkapan biaya SMK tidak bisa menjadi alasan untuk menggugurkan penyedia. Selaku penyedia kami pun juga berfikir untuk tidak merubah satupun kuantitas yang sudah tercantum pada file Analisa Harga Satuan yang bapak/ibu upload dikarenakan kami juga bisa berasumsi bahwa jika mengganti, maka dapat menjadi alasan lagi bagi pokja untuk menggugurkan penyedia. Tentu tidak salah untuk kami jika berasumsi seperti itu, dikarenakan dokumen yang bapak/ibu upload (termasuk file Analisa Harga Satuan) adalah acuan kami untuk melakukan penawaran. Intinya ada 2 perbedaan yaitu pada Dokpil tercantum biaya minimal SMK namun pada file Analisa Harga Satuan yang bapak/ibu upload tidak dimasukkan kuantitas konsultasi, sehingga hal ini menjadi rancu/ambigu. Terima kasih

Balas

Ditolak Selamat Pagi Saudara Direktur CV. VANDA JAYA Terima kasih kami sampaikan atas perhatiannya dan bersama ini disampaikan jawaban Sanggah sebagai berikut

Lampiran :

Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

15 Mei 2023 11:11

Sanggahan dari LUKHI SHANKARA

12 Mei 2023 11:03

Kategori Sanggah

- Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat
- Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah

Balas

Ditolak Selamat Pagi Saudara Direktur LUKHI SHANKARA Terima kasih kami sampaikan atas perhatiannya dan bersama ini disampaikan jawaban Sanggah sebagai berikut

Lampiran :

Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

15 Mei 2023 11:12

Sanggahan dari CV. Erlina Gistara Jaya

12 Mei 2023 13:05

Kategori Sanggah

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi
- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
- Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat
- Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah

Berikut kami lampirkan dokumen sanggahan kami file word pada lampiran .

kami mohon pokja untuk melaksanakan tugas nya sesuai dengan tanggung jawabnya dan menjunjung tinggi integritas pokja.

terima kasih

Lampiran :

Balas

Ditolak Selamat Pagi Saudara Direktur CV. ERLINA GISTARA JAYA Terima kasih kami sampaikan atas perhatiannya dan bersama ini disampaikan jawaban Sanggah sebagai berikut

Lampiran :

Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

15 Mei 2023 11:13

Peserta Pokja Pemilihan

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

KodePos 65119

Malang, 15 Mei 2023

Nomor	: 027/1087/BLPBJ/35.73.122/2023	Kepada :
Sifat	: Segera	Yth. Sdr. Direktur
Lampiran	: -	REKSA ABADI
Perihal	: Jawaban Sanggah	di
		tempat

Dengan Hormat,

Menunjuk sanggahan Saudara tanggal 10 Mei 2023 perihal Sanggahan atas Proses lelang dan Hasil lelang untuk , Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip, dengan ini disampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Dokumen Pemilihan Paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip, nomor 027/ 895/BLPBJ/35.73.122/2023 tanggal 17 April 2023, Bab III. IKP (*Instruksi Kepada Peserta angka 18.5. Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi*, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang WAJIB DIPEDOMANI oleh peserta.
2. Dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, maka Rincian komponen biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit 9 komponen (termasuk komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) berdasarkan Dokumen Pemilihan Paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip, nomor 027/ 895/BLPBJ/35.73.122/2023 tanggal 17 April 2023, Bab III. IKP (*Instruksi Kepada Peserta angka 18.7. Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 18.5 huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil*).
3. Pada Pembukaan Berita Acara Pemberian Penjelasan BELANJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG DEPOT ARSIP dengan Nomor : 027/959/BLPBJ/35.73.122/2023, poin 18. Mengenai RAB yang ditetapkan oleh PPK untuk Biaya K3 adalah lampiran yang wajib disampaikan dan dilampirkan oleh peserta pemilihan sesuai Dokumen

Pemilihan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 18.5 yang isiannya adalah Perkiraan biaya penerapan SMKK.

Kesimpulan uraian diatas, maka sanggah Saudara **TIDAK DITERIMA/DITOLAK**, maka proses pemilihan pengadaan barang/jasa dilanjutkan.

Demikian jawaban sanggah ini kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**Kelompok Kerja Pemilihan
Belanja Konstruksi
Pembangunan Gedung Depot
Arsip**

ttd

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

KodePos 65119

Malang, 15 Mei 2023

Nomor	: 027/1088/BLPBJ/35.73.122/2023	Kepada :
Sifat	: Segera	Yth. Sdr. Direktur
Lampiran	: -	Sagyo Gawe Usra
Perihal	: Jawaban Sanggah	di
		tempat

Dengan Hormat,

Menunjuk sanggahan Saudara tanggal 10 Mei 2023 perihal Sanggahan atas Proses lelang dan Hasil lelang untuk, Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip, dengan ini disampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Dokumen Pemilihan Paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip, nomor 027/ 895/BLPBJ/35.73.122/2023 tanggal 17 April 2023, *Bab III. IKP (Instruksi Kepada Peserta angka 18.5. Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi*, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang WAJIB DIPEDOMANI oleh peserta.
2. Dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, maka Rincian komponen biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit 9 komponen (termasuk komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) berdasarkan Dokumen Pemilihan Paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip, nomor 027/ 895/BLPBJ/35.73.122/2023 tanggal 17 April 2023, Bab III. IKP (Instruksi Kepada Peserta angka 18.7. *Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 18.5 huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.*
3. Pada Pembukaan Berita Acara Pemberian Penjelasan BELANJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG DEPOT ARSIP dengan Nomor : 027/959/BLPBJ/35.73.122/2023, poin 18. Mengenai RAB yang ditetapkan oleh PPK untuk Biaya K3 adalah lampiran yang wajib disampaikan dan dilampirkan oleh peserta pemilihan sesuai Dokumen

Pemilihan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 18.5 yang isinya adalah Perkiraan biaya penerapan SMKK.

4. Setelah Pemeriksaan Ulang, ditemukan bahwa:
 - Lampiran SPT sesuai persyaratan dan dokumen pemilihan Bab V. (LDK) Nomor IKP 30.12 benar terlampir, sehingga materi sanggah untuk poin SPT dapat diterima.

Kesimpulan uraian diatas, maka sanggah Saudara **TIDAK DITERIMA/DITOLAK**, maka proses pemilihan pengadaan barang/jasa dilanjutkan.

Demikian jawaban sanggah ini kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**Kelompok Kerja Pemilihan
Belanja Konstruksi
Pembangunan Gedung Depot
Arsip**

ttd

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

KodePos 65119

Malang, 15 Mei 2023

Nomor	: 027/1089/BLPBJ/35.73.122/2023	Kepada :
Sifat	: Segera	Yth. Sdr. Direktur
Lampiran	: -	CV. VANDA JAYA
Perihal	: Jawaban Sanggah	di
		tempat

Dengan Hormat,

Menunjuk sanggahan Saudara tanggal 10 Mei 2023 perihal Sanggahan atas Proses lelang dan Hasil lelang untuk , Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip, dengan ini disampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Dokumen Pemilihan Paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip, nomor 027/ 895/BLPBJ/35.73.122/2023 tanggal 17 April 2023, *Bab III. IKP (Instruksi Kepada Peserta angka 18.5. Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi*, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang WAJIB DIPEDOMANI oleh peserta.
2. Dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, maka Rincian komponen biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit 9 komponen (termasuk komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) berdasarkan Dokumen Pemilihan Paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip, nomor 027/ 895/BLPBJ/35.73.122/2023 tanggal 17 April 2023, Bab III. IKP (Instruksi Kepada Peserta angka 18.7. *Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 18.5 huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.*
3. Pada Pembukaan Berita Acara Pemberian Penjelasan BELANJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG DEPOT ARSIP dengan Nomor : 027/959/BLPBJ/35.73.122/2023, poin 18. Mengenai RAB yang ditetapkan oleh PPK untuk Biaya K3 adalah lampiran yang wajib disampaikan dan dilampirkan oleh peserta pemilihan sesuai Dokumen

Pemilihan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 18.5 yang isinya adalah Perkiraan biaya penerapan SMKK.

Kesimpulan uraian diatas, maka sanggah Saudara **TIDAK DITERIMA/DITOLAK**, maka proses pemilihan pengadaan barang/jasa dilanjutkan.

Demikian jawaban sanggah ini kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**Kelompok Kerja Pemilihan
Belanja Konstruksi
Pembangunan Gedung Depot
Arsip**

ttd

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

KodePos 65119

Malang, 15 Mei 2023

Nomor	: 027/1090/BLPBJ/35.73.122/2023	Kepada :
Sifat	: Segera	Yth. Sdr. Direktur
Lampiran	: -	LUKHI SHANKARA
Perihal	: Jawaban Sanggah	di
		tempat

Dengan Hormat,

Menunjuk sanggahan Saudara tanggal 12 Mei 2023 perihal Sanggahan atas Proses lelang dan Hasil lelang untuk Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip, dengan ini disampaikan jawaban sebagai berikut :

Sesuai dengan Dokumen Pemilihan Paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip, nomor 027/895/BLPBJ/35.73.122/2023 tanggal 17 April 2023, *Bab III. IKP (Instruksi Kepada Peserta angka 34. Sanggah dari Peserta Tender*, pada sanggahan dari Lukhi Shankara tidak menyertakan materi sanggah, sehingga Pokja Pemilihan tidak dapat memberikan tanggapan terhadap sanggah yang disampaikan.

Kesimpulan uraian diatas, maka sanggah Saudara **TIDAK DITERIMA/DITOLAK**, maka proses pemilihan pengadaan barang/jasa dilanjutkan.

Demikian jawaban sanggah ini kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**Kelompok Kerja Pemilihan
Belanja Konstruksi
Pembangunan Gedung Depot
Arsip**

ttd

SANGGAHAN

Kepada Yth,
POKJA Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Jl. Tugu No. 1 Malang
Di
MALANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya lelang pada LPSE MALANG KOTA pada paket pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 027/895/BLPBJ/35.73.122/2023 Tanggal: 17 April 2023, yang menurut hasil evaluasi POKJA sebagai berikut

:

22	CV. Erlina Gistara Jaya - 96.774.861.7-626.000	x	-	✓	-	Rp. 3.600.000.000,00 di bawah 80% Nilai HPS	Rp. 3.600.000.000,00 di bawah 80% Nilai HPS	-	- Tidak melampirkan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022, Tidak Melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sesuai persyaratan kualifikasi pada Dokumen Pemilihan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) nomor 8 - Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK, b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.
----	---	---	---	---	---	--	--	---	--

- Tidak melampirkan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022,
- Tidak Melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sesuai persyaratan kualifikasi pada Dokumen Pemilihan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) nomor 8
- Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5,
- Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit:

- a) penyiapan RKK;
- b) sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
- c) Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
- d) asuransi dan perizinan;
- e) Personel Keselamatan Konstruksi;
- f) fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
- g) rambu-rambu yang diperlukan;
- h) konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan
- i) kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.

kami menyatakan **SANGGAH** pada hasil evaluasi pemilihan tersebut di karenakan kami telah melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. SPT TAHUNAN tahun pajak 2021 dengan penyampaian pada tanggal: 06/04/2022 Dengan nomor tanda terima elektronik: 543704064712269067010; terlampir pada file yang di upload di apendo lengkap
2. SPT TAHUNAN tahun pajak 2022 dengan penyampaian pada tanggal: 18/04/2023 Dengan nomor tanda terima elektronik: 52617406549236918041;
3. Lembar Data Kualifikasi bersamaan dengan menyampaikan pengalaman perusahaan dan SKP (Sisa Kemampuan Paket) Bermaterai. Terlampir pada file yang di upload di apendo nama file (DATA KUALIFFIKASI PENGALAMAN SKP).
4. Terkait hal rincian biaya K3 yang disampikan oleh pokja kami mohon pokja juga melihat dokumen yang di upload oleh Pokja / PPK pada system LPSE File. PDF AHSP yang didalamnya terlampir rincian biaya K. dikarenakan kami selaku penyedia mengupload dokumen rincian anggaran keselamatan konstruksi sesuai dengan apa yang di upload pada lpse oleh PPK / pokja. Dan kami akan melampirkan dokumen yang dimaksud.

ID	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	Penyiapan RKK terdiri atas:			
1	Penyusunan Manual Prosedur Instruksi Kerja dan Metode	1.00	Nilai	Nilai
II	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan K3 terdiri atas:			
1	Induksa K3 (Safety Induction)	10.00	Org	Nilai
2	Penggunaan K3 safety training	10.00	Org	Nilai
3	Penyuluhan K3	10.00	Org	Nilai
4	Seminar/Workshop	1.00	Lot	Nilai
5	Media Informatika K3	1.00	Lot	Nilai
III	ALAT PELINDUNG KERJA			
1	Jaring Pengaman (Safety Net)	1.00	Lot	Nilai
2	Pembatas Area (Restricted Area)	1.00	Lot	Nilai
IV	ALAT PELINDUNG DIRI			
1	Topi Pelindung Safety Headset	10.00	Org	Nilai
2	Pelindung Perawatan (tanpa Bujur Melintang)	2.00	Org	Nilai
3	Sarung Tangan Safety Glove	10.00	Org	Nilai
4	Sepatu Keselamatan Safety Shoes	10.00	Org	Nilai
5	Rencana Keselamatan Safety Video	10.00	Org	Nilai
V	ARANSI DAN PERILAKU			
VI	PERSONIL K3			
VII	FASILITAS SARANA KESEHATAN			
1	Perawatan K3 (Kesehatan Kerja, Tindakan, Tabung Oksigen, Obat Luka dan	1.00	Lot	Nilai
VIII	RAMBU / PAPAN			
1	Rambu Pelanggaran	2.00	Org	Nilai
2	Rambu Larangan	2.00	Org	Nilai
3	Rambu Peringatan	2.00	Org	Nilai
4	Rambu Keselamatan	2.00	Org	Nilai
5	Rambu Informasi	2.00	Org	Nilai
6	Rambu-Batas/Peringatan Sementara	1.00	Org	Nilai
IX	LAIN - LAIN TERKAIT PENGENDALIAN RISIKO K3			
1	Audit Pemastian dan Pengawasan (APPA)	1.00	Org	Nilai
2	Barometer K3	1.00	Org	Nilai
Jumlah Total K3				Nilai

- 5.
6. Pada point V dan IV yang di upload oleh PPK / Pokja juga tidak menyampaikan apa yang dimaksud oleh pokja dalam hasil evaluasi kami. Screenshot diatas kami screen dari dokumen AHSP yang diupload oleh POKJA / PPK pada system lpse.

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

KodePos 65119

Malang, 15 Mei 2023

Nomor	: 027/1091/BLPBJ/35.73.122/2023	Kepada :
Sifat	: Segera	Yth. Sdr. Direktur
Lampiran	: -	CV. ERLINA GISTARA JAYA
Perihal	: Jawaban Sanggah	di
		tempat

Dengan Hormat,

Menunjuk sanggahan Saudara tanggal 12 Mei 2023 perihal Sanggahan atas Proses lelang dan Hasil lelang untuk, Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip, dengan ini disampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Dokumen Pemilihan Paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip, nomor 027/ 895/BLPBJ/35.73.122/2023 tanggal 17 April 2023, Bab III. IKP (*Instruksi Kepada Peserta angka 18.5. Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi*, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang WAJIB DIPEDOMANI oleh peserta.
2. Dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, maka Rincian komponen biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit 9 komponen (termasuk komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) berdasarkan Dokumen Pemilihan Paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip, nomor 027/ 895/BLPBJ/35.73.122/2023 tanggal 17 April 2023, Bab III. IKP (*Instruksi Kepada Peserta angka 18.7. Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 18.5 huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil*).
3. Pada Pembukaan Berita Acara Pemberian Penjelasan BELANJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG DEPOT ARSIP dengan Nomor : 027/959/BLPBJ/35.73.122/2023, poin 18. Mengenai RAB yang ditetapkan oleh PPK untuk Biaya K3 adalah lampiran yang wajib disampaikan dan dilampirkan oleh peserta pemilihan sesuai Dokumen

Pemilihan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 18.5 yang isiannya adalah Perkiraan biaya penerapan SMKK.

4. Sesuai dengan Dokumen Pemilihan Paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip, nomor 027/ 895/BLPBJ/35.73.122/2023 tanggal 17 April 2023, *Bab III. IKP (Instruksi Kepada Peserta angka 29.1 Evaluasi Kualifikasi, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui form elektronik isian kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya. dan angka 29.2. Data kualifikasi pada form elektronik isian kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.* Peserta tidak melampirkan Dokumen Kualifikasi pada form elektronik isian kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya, melainkan pada dokumen penawaran sehingga tidak dapat dianggap sebagai bagian yang saling melengkapi pada Dokumen Kualifikasi.

Kesimpulan uraian diatas, maka sanggah Saudara **TIDAK DITERIMA/DITOLAK**, maka proses pemilihan pengadaan barang/jasa dilanjutkan.

Demikian jawaban sanggah ini kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**Kelompok Kerja Pemilihan
Belanja Konstruksi
Pembangunan Gedung Depot
Arsip**

ttd

Berita Acara Hasil Pemilihan
BELANJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG DEPOT ARSIP

Nomor : 027/1140/BLPBJ/35.73.122/2023

Pada hari ini, 23 Mei 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10766192
Nama Tender : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Nilai Total HPS : Rp. 4.618.110.275,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 122 Peserta yang mendaftar terdapat 27 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. INSAN MAKMUR	Rp. 3.198.727.525,59
2	CV. ATTHORIQ	Rp. 3.387.172.486,65
3	CV. DEMIRA JAYA	Rp. 3.464.464.464,00
4	cv. santosomulyo	Rp. 3.491.969.076,12
5	ANUGERAH MANDIRI PERKASA	Rp. 3.498.130.249,56
6	Sagyo Gawe Usra	Rp. 3.500.000.000,00
7	SURYA INTI PERKASA	Rp. 3.531.430.249,56
8	CV. Rizky Dwi Jaya	Rp. 3.549.203.224,94
9	LUKHI SHANKARA	Rp. 3.555.555.555,00
10	REKSA ABADI	Rp. 3.569.180.477,34
11	CV. Erlina Gistara Jaya	Rp. 3.600.000.000,00
12	CV. ARYA PUTRA	Rp. 3.644.918.417,27
13	CV. AZKA JAYA BERSAMA	Rp. 3.694.488.220,00
14	TIGA PILAR BERKARYA	Rp. 3.694.488.220,00
15	PT. NOVAL INDO PRATAMA	Rp. 3.694.488.220,00
16	CV. Barokah Adhi Jaya	Rp. 3.694.488.220,00
17	CV. VANDA JAYA	Rp. 3.694.488.220,00
18	CV. MEGA KARYA	Rp. 3.694.488.400,00
19	CV. LINTIKA MULTI PERSADA	Rp. 3.694.496.000,00
20	panji pamenang	Rp. 3.694.668.627,52
21	CV. EKA JAYA ABADI	Rp. 3.776.785.490,25

22	CV. TIRTOYOSO	Rp. 3.837.277.262,53
23	PT. NADS UTAMA KARYA	Rp. 3.899.316.035,61
24	CV. VETERAN INDAH	Rp. 3.900.000.000,00
25	CV. AULIA ABADI	Rp. 3.925.431.229,73
26	CV. AZKA BANGUN KARYA	Rp. 4.042.303.284,22
27	CV. SILFA NAJIH KARYA	Rp. 4.078.235.879,56
28	RIZQIAH CENTRA TEKNIK	
29	CV. Citra Garden Sentosa	
30	CV. TRI TUNGGAL	
31	CV. HARJO CONSTRUCTION	
32	CV. KARYA AGUNG PERKASA	
33	CV ALFATIRENA PERSADA KONSTRUKSI	
34	KITA BISA MAJU	
35	CV. REXA JAYA	
36	CV. PUSAKA TIMUR NUSANTARA	
37	Cv. lembu mas	
38	CV.BERLIAN KARYA	
39	CV. TRISULA SURYA KENCANA	
40	CV.INDOTAMAGROUP	
41	CV. Saga Abadi	
42	CV. ARSITARAYA	
43	dirga perkasa	
44	FIRDA JAYA PATTINAMA	
45	CV. ROLLAS	
46	CV. GADAFI	
47	CV.ARYASA INDAH	
48	CV. SINAR ABADI	
49	Cevana Utama	
50	CV. HEREND	
51	BANAWA SEKAR	
52	CV. GALINDO	
53	CV. VIVA TUNGGAL	
54	CV ARVADA SURYA PERKASA	
55	CV. KONSTRUKSI ALAM MANDIRI UTAMA	

- 56 CV. Hadiward
- 57 CV. TATA ANUGRAH SEJATI
- 58 Adhikarya Pratama
- 59 SUNAN DRAJAT Abdi, CV
- 60 CV. JAYA KENCANA NUSANTARA
- 61 CIPTATAMA SEDAYA MAKMUR
- 62 CV. LINDA WIRA KARYA
- 63 CV. BUMI PUTRA PERKASA
- 64 CV. GEMA CONSTRUCTION
- 65 CV.MULYO JOYO
- 66 PT. BALISTHA GAPALA NANDYA
- 67 CV FS JAYA KONSTRUKSI
- 68 PT. VARIA USAHA BETON
- 69 PT. TRI TANERTO SIMBER
- 70 BAROKAH PERKASA
- 71 CV. KRISNA IKA JAYA
- 72 SETYO JOYO
- 73 CV. CORYAS
- 74 CV. AL-FATH
- 75 CV.OSAZE KURNIA BERSAMA
- 76 KARYA AMERA
- 77 CV. MARANGGA TADEWA
- 78 CV. LAMTORO AGUNG
- 79 SALIRO UTOMO
- 80 CV. WIRA BUANA
- 81 INDIKA ADI JAYA
- 82 CV. BAGUS
- 83 CV MAHA STRA
- 84 CV. MULIA ABADI
- 85 CV. Djembar Abadi
- 86 CV. Rivic Jaya Mandiri
- 87 CV. DETIGA JAYA
- 88 PT. FAIRA YUMN ATMAJAYA
- 89 CV. WISHITAMA
- 90 Permata Mandiri

91	PT. Artha Arjuna Mandiri
92	Cv. Azka karunia jaya
93	cv. berkah mandiri
94	CV. BAROKAH PROPERTINDO
95	PT. DELTALIFT JAYA SENTOSA
96	CV. PUTRA BUANA
97	CV. RIZKY ILAHI
98	bintang menara teknik
99	CV. GAYATRI
100	CV. Rejasa Teknik
101	CV. Tri Eka Perkasa
102	PT. BARATAN INTI NUSA
103	PT Info Malang Raya
104	CV. IDEA
105	CV. X'patriat Muda
106	cv cipta global indonesia
107	TOMBAK LAYAR CV
108	ANOM PUTRA
109	BANGGA SAKTI
110	CV. TRINEDYA TEKSAMA
111	CV. REKSO JOYO
112	CV. MEKAR SARI UTAMA
113	cv. Nirwana Rahma Makmur
114	Prestige Widya Konstruksi
115	CV.ALFA PUTRA QUDEWA
116	CV. PUTRA BRANJANGAN
117	cv kebon agung jaya
118	GRATI MAKMUR
119	ALif Jaya Konstruksi
120	PT Galuh Manunggal Perkasa
121	CV. CIPTA BERSAMA
122	CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
-----	--------------	----------------	------------

1	CV. AZKA BANGUN KARYA	TIDAK DIEVALUASI	
2	CV. MEGA KARYA	LULUS	
3	CV. DEMIRA JAYA	LULUS	
4	CV. EKA JAYA ABADI	LULUS	
5	panji pamenang	LULUS	
6	ANUGERAH MANDIRI PERKASA	LULUS	
7	CV. Barokah Adhi Jaya	TIDAK LULUS	<p>1. Peserta tidak melampirkan Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi /layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002), sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) angka 3 2. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit:</p> <p>a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g.</p>

			rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.
8	SURYA INTI PERKASA	LULUS	
9	CV. ARYA PUTRA	LULUS	
10	PT. NOVAL INDO PRATAMA	LULUS	
11	PT. NADS UTAMA KARYA	TIDAK DIEVALUASI	
12	cv. santosomulyo	LULUS	
13	CV. Rizky Dwi Jaya	LULUS	
14	CV. LINTIKA MULTI PERSADA	LULUS	
15	Sagyo Gawe Usra	TIDAK LULUS	1. Peserta tidak melampirkan SPT sesuai persyaratan dan dokumen pemilihan Bab V. (LDK) Nomor IKP 30.12 poin 2,5 2. Rincian komponen biaya penerapan SMK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan

			<p>biaya penerapan SMK memuat paling sedikit:</p> <p>a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI.</p> <p>DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
16	LUKHI SHANKARA	LULUS	
17	CV. VANDA JAYA	LULUS	
18	CV. INSAN MAKMUR	TIDAK LULUS	<p>1. Peserta tidak melampirkan Memenuhi dan melampirkan perhitungannya Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: $SKP = KP - P$, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil), sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Persyaratan Kualifikasi angka 8. 2. Personil Manajerial</p>

untuk Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Ahli K3 Konstruksi yang ditawarkan untuk sertifikat kompetensi kerja yang dilampirkan tidak memenuhi persyaratan sertifikat kompetensi kerja, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen pemilihan Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 3. 3. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI.

			DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.
19	REKSA ABADI	LULUS	
20	CV. AULIA ABADI	TIDAK DIEVALUASI	
21	CV. AZKA JAYA BERSAMA	LULUS	
22	CV. TIRTOYOSO	TIDAK DIEVALUASI	
23	CV. Erlina Gistara Jaya	TIDAK LULUS	- Tidak melampirkan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022, Tidak Melampirkan perhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sesuai persyaratan kualifikasi pada Dokumen Pemilihan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) nomor 8 - Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan

Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.

24	CV. VETERAN INDAH	TIDAK DIEVALUASI
25	TIGA PILAR BERKARYA	LULUS
26	CV. ATTHORIQ	LULUS
27	CV. SILFA NAJIH KARYA	TIDAK DIEVALUASI

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AZKA BANGUN KARYA	TIDAK DIEVALUASI	
2	CV. MEGA KARYA	LULUS	
3	CV. DEMIRA JAYA	LULUS	
4	CV. EKA JAYA ABADI	LULUS	
5	panji pamenang	LULUS	
6	ANUGERAH MANDIRI PERKASA	LULUS	
7	CV. Barokah Adhi Jaya	LULUS	
8	SURYA INTI PERKASA	LULUS	
9	CV. ARYA PUTRA	LULUS	
10	PT. NOVAL INDO PRATAMA	LULUS	
11	PT. NADS UTAMA KARYA	TIDAK DIEVALUASI	
12	cv. santosomulyo	LULUS	
13	CV. Rizky Dwi Jaya	LULUS	

14	CV. LINTIKA MULTI PERSADA	LULUS
15	Sagyo Gawe Usra	LULUS
16	LUKHI SHANKARA	LULUS
17	CV. VANDA JAYA	LULUS
18	CV. INSAN MAKMUR	LULUS
19	REKSA ABADI	LULUS
20	CV. AULIA ABADI	TIDAK DIEVALUASI
21	CV. AZKA JAYA BERSAMA	LULUS
22	CV. TIRTOYOSO	TIDAK DIEVALUASI
23	CV. Erlina Gistara Jaya	LULUS
24	CV. VETERAN INDAH	TIDAK DIEVALUASI
25	TIGA PILAR BERKARYA	LULUS
26	CV. ATTHORIQ	LULUS
27	CV. SILFA NAJIH KARYA	TIDAK DIEVALUASI

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AZKA BANGUN KARYA	TIDAK DIEVALUASI	
2	CV. MEGA KARYA	LULUS	
3	CV. DEMIRA JAYA	TIDAK LULUS	1. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas

			<p>sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
4	CV. EKA JAYA ABADI	LULUS	
5	panji pamenang	TIDAK LULUS	<p>1. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG dan B.2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh Pelaksana/Ahli K3 Konstruksi sehingga tidak sesuai Dokumen Pemilihan paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 2. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan</p>

			<p>pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
6	ANUGERAH MANDIRI PERKASA	TIDAK LULUS	<p>1. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan</p>

			<p>pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
7	CV. Barokah Adhi Jaya	TIDAK DIEVALUASI	
8	SURYA INTI PERKASA	TIDAK LULUS	<p>Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan</p>

			<p>Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Penerimaan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
9	CV. ARYA PUTRA	TIDAK LULUS	<p>Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i.</p>

			<p>kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
10	PT. NOVAL INDO PRATAMA	TIDAK LULUS	<p>Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR</p>

			<p>KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
11	PT. NADS UTAMA KARYA	TIDAK DIEVALUASI	
12	cv. santosomulyo	TIDAK LULUS	<p>1. Pada peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan pada peralatan Batching Plant peserta tidak melampirkan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 28.12 Evaluasi Teknis huruf b Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan huruf c. Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan /penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa 2. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG dan B.2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh Pelaksana/Ahli K3 Konstruksi sehingga tidak sesuai Dokumen Pemilihan paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 3. Rincian komponen biaya</p>

penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.

13 CV. Rizky Dwi Jaya

TIDAK LULUS

1. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG dan B.2. RENCANA TINDAKAN

(SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh Pelaksana/Ahli K3 Konstruksi sehingga tidak sesuai Dokumen Pemilihan paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 2. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

14

CV. LINTIKA MULTI PERSADA

TIDAK LULUS

yang wajib dipedomani oleh peserta.

1. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG dan B.2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh Pelaksana/Ahli K3 Konstruksi sehingga tidak sesuai Dokumen Pemilihan paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 2. Rincian komponen biaya penerapan SMK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di

			Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.
15	Sagyo Gawe Usra	TIDAK DIEVALUASI	
16	LUKHI SHANKARA	TIDAK LULUS	1. Peserta tidak melampirkan bukti peralatan sewa Dump Truck sesuai Dokumen pemilihan pada BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Huruf C. No. 17.2 b 2. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan

17 CV. VANDA JAYA

TIDAK LULUS

pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.

Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR

			<p>KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
18	CV. INSAN MAKMUR	TIDAK DIEVALUASI	
19	REKSA ABADI	TIDAK LULUS	<p>Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem</p>

			Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.
20	CV. AULIA ABADI	TIDAK DIEVALUASI	
21	CV. AZKA JAYA BERSAMA	TIDAK LULUS	-Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta. -Rencana Keselamatan

			Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG dan B.2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh Pelaksana/Ahli K3 Konstruksi sehingga tidak sesuai Dokumen Pemilihan paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
22	CV. TIRTOYOSO	TIDAK DIEVALUASI	
23	CV. Erlina Gistara Jaya	TIDAK DIEVALUASI	
24	CV. VETERAN INDAH	TIDAK DIEVALUASI	
25	TIGA PILAR BERKARYA	TIDAK LULUS	1. Pada peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan pada peralatan Bar Bender dan Bar Cutter peserta tidak melampirkan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 28.12 Evaluasi Teknis huruf b Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan huruf c. Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan /penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa
26	CV. ATTHORIQ	TIDAK LULUS	1. Personil Manajerial untuk Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Pelaksana Bangunan Gedung yang ditawarkan untuk sertifikat kompetensi kerja yang

dilampirkan tidak memenuhi persyaratan sertifikat kompetensi kerja, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen pemilihan Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 3. 2. Personil Manajerial untuk Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Ahli K3 Konstruksi yang ditawarkan untuk sertifikat kompetensi kerja tidak dilampirkan oleh peserta, sehingga tidak memenuhi persyaratan sertifikat kompetensi kerja dengan Dokumen pemilihan Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 3. 3. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i.

kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.

27 CV. SILFA NAJIH KARYA

TIDAK DIEVALUASI

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AZKA BANGUN KARYA			TIDAK DIEVALUASI	
2	CV. MEGA KARYA	Rp. 3.694.488.400,00	Rp. 3.694.488.400,00	LULUS	
3	CV. DEMIRA JAYA			TIDAK DIEVALUASI	
4	CV. EKA JAYA ABADI	Rp. 3.776.785.490,25	Rp. 3.776.785.490,25	LULUS	
5	panji pamenang			TIDAK DIEVALUASI	
6	ANUGERAH MANDIRI PERKASA			TIDAK DIEVALUASI	
7	CV. Barokah Adhi Jaya			TIDAK DIEVALUASI	
8	SURYA INTI PERKASA			TIDAK DIEVALUASI	
9	CV. ARYA PUTRA			TIDAK DIEVALUASI	
10	PT. NOVAL INDO PRATAMA			TIDAK DIEVALUASI	
11	PT. NADS UTAMA KARYA			TIDAK DIEVALUASI	
12	cv. santosomulyo			TIDAK DIEVALUASI	
13	CV. Rizky Dwi Jaya			TIDAK DIEVALUASI	

14	CV. LINTIKA MULTI PERSADA	TIDAK DIEVALUASI
15	Sagyo Gawe Usra	TIDAK DIEVALUASI
16	LUKHI SHANKARA	TIDAK DIEVALUASI
17	CV. VANDA JAYA	TIDAK DIEVALUASI
18	CV. INSAN MAKMUR	TIDAK DIEVALUASI
19	REKSA ABADI	TIDAK DIEVALUASI
20	CV. AULIA ABADI	TIDAK DIEVALUASI
21	CV. AZKA JAYA BERSAMA	TIDAK DIEVALUASI
22	CV. TIRTOYOSO	TIDAK DIEVALUASI
23	CV. Erlina Gistara Jaya	TIDAK DIEVALUASI
24	CV. VETERAN INDAH	TIDAK DIEVALUASI
25	TIGA PILAR BERKARYA	TIDAK DIEVALUASI
26	CV. ATTHORIQ	TIDAK DIEVALUASI
27	CV. SILFA NAJIH KARYA	TIDAK DIEVALUASI

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV. AZKA BANGUN KARYA	TIDAK DIEVALUASI	
2	CV. MEGA KARYA	LULUS	
3	CV. DEMIRA JAYA	TIDAK DIEVALUASI	
4	CV. EKA JAYA ABADI	LULUS	
5	panji pamenang	TIDAK DIEVALUASI	
6	ANUGERAH MANDIRI PERKASA	TIDAK DIEVALUASI	
7	CV. Barokah Adhi Jaya	TIDAK DIEVALUASI	
8	SURYA INTI PERKASA	TIDAK DIEVALUASI	
9	CV. ARYA PUTRA	TIDAK DIEVALUASI	
10	PT. NOVAL INDO PRATAMA	TIDAK DIEVALUASI	

11	PT. NADS UTAMA KARYA	TIDAK DIEVALUASI
12	cv. santosomulyo	TIDAK DIEVALUASI
13	CV. Rizky Dwi Jaya	TIDAK DIEVALUASI
14	CV. LINTIKA MULTI PERSADA	TIDAK DIEVALUASI
15	Sagyo Gawe Usra	TIDAK DIEVALUASI
16	LUKHI SHANKARA	TIDAK DIEVALUASI
17	CV. VANDA JAYA	TIDAK DIEVALUASI
18	CV. INSAN MAKMUR	TIDAK DIEVALUASI
19	REKSA ABADI	TIDAK DIEVALUASI
20	CV. AULIA ABADI	TIDAK DIEVALUASI
21	CV. AZKA JAYA BERSAMA	TIDAK DIEVALUASI
22	CV. TIRTOYOSO	TIDAK DIEVALUASI
23	CV. Erlina Gistara Jaya	TIDAK DIEVALUASI
24	CV. VETERAN INDAH	TIDAK DIEVALUASI
25	TIGA PILAR BERKARYA	TIDAK DIEVALUASI
26	CV. ATTHORIQ	TIDAK DIEVALUASI
27	CV. SILFA NAJIH KARYA	TIDAK DIEVALUASI

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kota Malang

ttd,

Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

SUMMARY REPORT

Informasi Tender		
Kode Tender	10766192	
Nama Tender	Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip	
K/L/P/D	Pemerintah Daerah Kota Malang	
Satuan Kerja	DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH	
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi	
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	
Anggaran	Tahun	Nilai
	2023	Rp. 4.618.120.000,00
Nilai Pagu	Rp. 4.618.120.000,00	
Nilai HPS	Rp. 4.618.110.275,00	
Jenis Kontrak	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
Kualifikasi Usaha	Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Area Islamic Center - Jalan Mayjen. Sungkono, Arjowinangun - Malang (Kota)	
Persyaratan Kualifikasi	<p>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Izin Usaha</p> </div> <p>NIB KBLI tahun 2020 Kode 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran</p> <p>3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi /layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002) [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]</p> <p>6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]</p> <p>7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan)</p>	

8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara

9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil)

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain

12. Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar screenshot dari login pada alamat website resmi DJP online <http://djponline.pajak.go.id> dan atau tangkapan layer screenshot Akun SIKAP

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain

13. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun b. b. Harus mempunyai 1 satu pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 lima belas miliar rupiah.

Tanggal Pembuatan

28 Maret 2023 12:53 Oleh Ir. YAYUK HERMIATI, MH

Tanggal Persetujuan

Tanggal

Disetujui oleh

17 April 2023 12:15

Sativana Sari, ST

17 April 2023 12:39

NOVIYANTO, SE

17 April 2023 12:17

ERNI DWI INDRASARI, SE.

17 April 2023 12:21

Herwin Budianto, S.Ak.

17 April 2023 12:14

REBYKA CHASNALITA, S.E.

Jadwal

Tahapan

Mulai

Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi	17 April 2023 12:00	2 Mei 2023 11:30
Download Dokumen Pemilihan	17 April 2023 12:00	2 Mei 2023 09:00
Pemberian Penjelasan	26 April 2023 08:00	26 April 2023 09:00
Upload Dokumen Penawaran	26 April 2023 12:00	2 Mei 2023 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	2 Mei 2023 10:00	2 Mei 2023 12:30
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	2 Mei 2023 12:35	8 Mei 2023 16:00
Perubahan Oleh REBYKA CHASNALITA, S.E.	2 Mei 2023 12:35	10 Mei 2023 16:00
	Alasan	Pokja Menyesuaikan Jadwal Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dan Pembuktian Kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi	8 Mei 2023 08:00	8 Mei 2023 16:00
Perubahan Oleh REBYKA CHASNALITA, S.E.	9 Mei 2023 08:00	10 Mei 2023 16:00
	Alasan	Pokja Menyesuaikan Jadwal Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dan Pembuktian Kualifikasi
Penetapan Pemenang	9 Mei 2023 08:00	9 Mei 2023 12:00
Perubahan Oleh REBYKA CHASNALITA, S.E.	11 Mei 2023 08:00	11 Mei 2023 12:00
	Alasan	Pokja Menyesuaikan Jadwal Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dan Pembuktian Kualifikasi
Pengumuman Pemenang	9 Mei 2023 13:00	9 Mei 2023 16:00
Perubahan Oleh REBYKA CHASNALITA, S.E.	11 Mei 2023 13:00	11 Mei 2023 16:00
	Alasan	Pokja Menyesuaikan Jadwal Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dan Pembuktian Kualifikasi
Masa Sanggah	10 Mei 2023 08:00	15 Mei 2023 08:00
Perubahan Oleh REBYKA CHASNALITA, S.E.	12 Mei 2023 08:00	17 Mei 2023 08:00
	Alasan	Pokja Menyesuaikan Jadwal Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dan Pembuktian Kualifikasi
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	23 Mei 2023 08:00	23 Mei 2023 16:00
Perubahan Oleh REBYKA CHASNALITA, S.E.	22 Mei 2023 08:00	22 Mei 2023 16:00
	Alasan	Pokja Menyesuaikan Jadwal Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dan Pembuktian Kualifikasi
Perubahan Oleh ERNI DWI INDRASARI, SE.	16 Mei 2023 08:00	16 Mei 2023 16:00
	Alasan	Pokja pemilihan melakukan penyesuaian jadwal

Penandatanganan Kontrak	24 Mei 2023 08:00	24 Mei 2023 16:00
Perubahan Oleh REBYKA CHASNALITA, S.E.	23 Mei 2023 08:00	23 Mei 2023 16:00
Alasan	Pokja Menyesuaikan Jadwal Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dan Pembuktian Kualifikasi	
Perubahan Oleh ERNI DWI INDRASARI, SE.	17 Mei 2023 08:00	17 Mei 2023 16:00
Alasan	Pokja pemilihan melakukan penyesuaian jadwal	

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
DP - Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip.pdf	17 April 2023 12:12	POKJA_REBYKA

Penjelasan Tender		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
<p>Selamat Pagi Pokja</p> <p>untuk 1 (satu) orang Ahli K3 Konstruksi memiliki Sertifikat Ahli K3 Konstruksi Muda dengan pengalaman kerja 3 tahun atau Sertifikat Ahli K3 Konstruksi Madya dengan pengalaman kerja 0 tahun</p> <p>apa bisa diganti dengan :</p> <p>1 (satu) orang Ahli K3 Konstruksi memiliki SKKNI Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi dengan pengalaman kerja 0 tahun ?</p> <p>Terimakasih</p>	26 April 2023 08:10	CV. AZKA BANGUN KARYA
Apakah harus dilampirkan & diupload dokumen terkait TKDN dari setiap material sesuai spesifikasi teknis daftar simak?	26 April 2023 08:10	CV. Barokah Adhi Jaya
apakah pekerjaan ini ada termyn? Jika ada tolong dijelaskan	26 April 2023 08:20	GRATI MAKMUR
apakah pekerjaan ini ada termyn? Jika ada tolong dijelaskan rincian termynnya	26 April 2023 08:20	GRATI MAKMUR
swlamat pagi yang kami tanyakan untuk pelaksana apa bisa menggunakan SKK Manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung jenjang 6	26 April 2023 08:21	CV. Rejasa Teknik

demikian terima kasih		
mohon di rincikan paket pekerjaan ini untuk pembayaran terminya :	26 April 2023 08:27	GRATI MAKMUR
1. Uang Muka berapa % dari kontrak?		
2. Termin berapa kali setelah uang muka :		
- pengambilan termin ke 1 progres berapa?		
- pengambilan termin ke 2 progres berapa?		
- pengambilan termin ke 3 progres berapa?		
- pengambilan termin ke 4 progres berapa?		
apakah item pekerjaan lift apakah diperlukan dukungan dari pabrikan yg sesuai dengan spek yang ada di salah satu dokumen lelang?	26 April 2023 08:29	GRATI MAKMUR
Waktu tinggal 30 menit. Pokja masih belum menjawab satupun pertanyaan penyedia. Apakah memang sengaja dijawab ketika waktu sudah berakhir agar penyedia tidak bisa bertanya lagi?	26 April 2023 08:36	GRATI MAKMUR
Tahapan Aanswijzing ini adalah tahap yang ditunggu penyedia untuk bertanya jawab sebelum tahap upload dokumen penawaran.		
Jangan proses diskusi dijadikan alasan untuk lama waktu menjawab. Seharusnya jika sudah menjadwalkan tahap aanswijzing PPK dan Pokja duduk bersama jadi bisa langsung menjawab pertanyaan penyedia.		
untuk item pekerjaan lift apakah diperlukan dukungan dari pabrikan yg sesuai dengan spek yang ada di salah satu dokumen lelang?	26 April 2023 08:37	GRATI MAKMUR
kok tidak ada jawaban, ini jangan-jangan sistem yang bekerja, satker sama pokjanya masih mudik di kampung masing2..waduuhhh....PNS INDONESIA kerja tidak kerja tiap bulan pasti gaji tetap masuk rekening.	26 April 2023 08:42	GRATI MAKMUR
Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim
Ass. Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi peserta Tender semuanya. Pada saat ini Tender sudah masuk pada tahap Pemberian Penjelasan Pekerjaan, untuk itu kami sampaikan kepada peserta Tender hal-hal sebagai berikut: 1. Nama pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 2. Nilai Total HPS: Rp. 4.618.110.275,00 3. Jangka waktu pekerjaan: 165 (Seratus Enam Puluh Lima) hari kalender 4. Pekerjaan pada lokasi ini memerlukan personil 1 (satu) orang Pelaksana Bangunan Gedung memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) atau Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (TS052) atau SKKNI Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (SI012001) dengan pengalaman kerja 2 tahun dan 1 (satu)	26 April 2023 08:01	Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

orang Ahli K3 Konstruksi memiliki Sertifikat Ahli K3 Konstruksi Muda dengan pengalaman kerja 3 tahun atau Sertifikat Ahli K3 Konstruksi Madya dengan pengalaman kerja 0 tahun

5. Pekerjaan ini mempersyaratkan peralatan utama yaitu 1 (satu) unit Batching Plant dengan kapasitas 60 m³/jam, 5 (lima) unit Truck Mixer dengan kapasitas 7 m³, 2 (dua) unit Dump Truck dengan kapasitas 6 – 8 m³, 500 set Scaffolding, 1 (satu) unit Bar Bender dan 1 (satu) unit Bar Cutter

6. Identifikasi bahaya: 1) Pekerjaan Penutup Atap (Kecelakaan pada saat Bekerja, Terpeleset dari ketinggian Terjatuh, Tertimpa alat kerja, Terkena Benda Tajam, Mata terkena Debu, Terhirup Material) 2) Pekerjaan Beton (Kecelakaan pada saat bekerja, Terjatuh, Tertimpa alat kerja, Terkena Benda Tajam, Mata terkena Debu, Terhirup Material) 3) Pekerjaan Lift (Kecelakaan pada saat Bekerja, Tersengat Listrik, Terkena Percikan Api, Terpeleset dari ketinggian, Terjatuh, Tertimpa alat kerja, Terkena Benda Tajam, Mata terkena Debu, Terhirup Material)

7. Sanggah Banding disampaikan di luar SPSE (offline) ditujukan kepada PA Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang.

8. Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Pokja Pemilihan : Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

9. Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah 1% dari nilai HPS.

10. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi NIB dengan KBLI Tahun 2020 Kode 41012 (Konstruksi Gedung Perkantoran)

11. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002)

12. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022

13. Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online <http://djponline.pajak.go.id> dan atau Tangkapan Layar (screenshot) Akun SIKAP

14. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)

15. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.

16. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

a. Dikecualikan dari ketentuan angka 15 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama (bidang Cipta Karya) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

17. Memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:

SKP = KP – P

18. Mengenai RAB yang ditetapkan oleh PPK untuk Biaya K3 adalah lampiran yang wajib disampaikan dan dilampirkan oleh peserta pemilihan sesuai Dokumen Pemilihan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 18.5 yang isinya adalah Perkiraan biaya penerapan SMK.

19. Overhead dan Profit dalam paket pekerjaan ini sebesar minimal 5% sesuai lampiran Analisa Harga Satuan yang telah diupload oleh PPK

20. Untuk hal-hal yang bersifat teknis mohon peserta mencermati dan mempelajari dokumen pemilihan berupa gambar dan spesifikasi teknis.

Dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Dokumen Pemilihan adalah tetap, namun tidak menutup kemungkinan apabila ada hal-hal yang kurang jelas, dapat ditanyakan pada tahap Penjelasan Pekerjaan ini.

Kami mohon kesabaran peserta tender yang mengajukan pertanyaan dalam menunggu jawaban kami, terutama apabila pertanyaan peserta memerlukan jawaban mengenai aturan atau hal-hal teknis yang memerlukan unggahan.

Apabila terdapat beberapa pertanyaan, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami akan memberikan jawaban kepada pertanyaan yang dapat dijawab langsung terlebih dahulu.

Demikian pengantar kami, terimakasih atas perhatian dan partisipasinya.

Wass. Wr. Wb.

Selamat Pagi Peserta R 84333192

Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:

Sesuai ketentuan Pokja Pemilihan masih bisa memberikan penjelasan selama 3 jam setelah masa Aanwijzing berakhir.

Demikian penjelasan kami, terima kasih.

26 April 2023
09:57

Belanja
Konstruksi
Pembangunan
Gedung Depot
Arsip

Selamat Pagi Peserta R 84333192

Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:

Sesuai ketentuan Pokja Pemilihan masih bisa memberikan penjelasan selama 3 jam setelah masa Aanwijzing berakhir.

Demikian penjelasan kami, terima kasih.

26 April 2023
10:12

Belanja
Konstruksi
Pembangunan
Gedung Depot
Arsip

Selamat Pagi Peserta R 84333192

Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:

1. Sesuai dengan Rancangan Kontrak yang diunggah oleh PPK, Uang Muka diberikan sebesar 30% dari harga kontrak

2. Mohon dibaca kembali pada Rancangan Kontrak (pasal 70.2.d dalam SSKK), untuk Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran prestasi pekerjaan secara termin beserta rincian termin akan dibahas kembali pada saat finalisasi rancangan Kontrak pada saat Rapat Persiapan penandatanganan kontrak Sesuai dengan Dokumen Pemilihan BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), poin H. Penunjukan Pemenang angka 39.14 tentang Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak yang mengacu pada Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.

26 April 2023
10:15

Belanja
Konstruksi
Pembangunan
Gedung Depot
Arsip

<p>Selamat Pagi Peserta R 84333192</p> <p>Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:</p> <p>Mohon dibaca kembali pada Rancangan Kontrak (pasal 70.2.d dalam SSKK), untuk Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran prestasi pekerjaan secara termin beserta rincian termin akan dibahas kembali pada saat finalisasi rancangan Kontrak pada saat Rapat Persiapan penandatanganan kontrak Sesuai dengan Dokumen Pemilihan BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), poin H. Penunjukan Pemenang angka 39.14 tentang Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak yang mengacu pada Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.</p> <p>Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.</p>	<p>26 April 2023 10:16</p>	<p>Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip</p>
<p>Selamat Pagi Peserta R 84219192</p> <p>Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:</p> <p>Untuk Ketentuan personel manajerial untuk Ahli K3 Konstruksi mengacu pada Dokumen Pemilihan Bab IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP), huruf F. Persyaratan</p> <p>Teknis angka 3</p> <p>Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.</p>	<p>26 April 2023 10:19</p>	<p>Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip</p>
<p>Selamat Pagi Peserta R 84272192</p> <p>Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:</p> <p>Apabila Penawaran peserta dibawah 80% maka diwajibkan untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan terkait TKDN dan material/bahan.</p> <p>Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.</p>	<p>26 April 2023 10:40</p>	<p>Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip</p>
<p>Selamat Pagi Peserta R 84333192</p> <p>Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:</p> <p>Mohon dibaca kembali pada Rancangan Kontrak (pasal 70.2.d dalam SSKK), untuk Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran prestasi pekerjaan secara termin beserta rincian termin akan dibahas kembali pada saat finalisasi rancangan Kontrak pada saat Rapat Persiapan penandatanganan kontrak Sesuai dengan Dokumen Pemilihan BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), poin H. Penunjukan Pemenang angka 39.14 tentang Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak yang mengacu pada Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.</p> <p>Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.</p>	<p>26 April 2023 10:42</p>	<p>Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip</p>
<p>Selamat Pagi Peserta R 84229192</p> <p>Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:</p> <p>Berdasarkan SURAT EDARAN LPJK KEMENTERIAN PUPR NOMOR: 20/SE /LPJK/2021, tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi, pada Tabel 1 : Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi, untuk jabatan kerja Manajer Lapangan</p>	<p>26 April 2023 10:52</p>	<p>Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip</p>

Pelaksanaan Pekerjaan Gedung jenjang 6 (terlampir). Jadi diperbolehkan bagi peserta menggunakan SKK Manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung jenjang 6

Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.

Selamat Pagi Peserta R 84229192

26 April 2023
10:53

Belanja
Konstruksi
Pembangunan
Gedung Depot
Arsip

Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:

Berdasarkan SURAT EDARAN LPJK KEMENTERIAN PUPR NOMOR: 20/SE /LPJK/2021, tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi, pada Tabel 1 : Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi, untuk jabatan kerja Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung jenjang 6 (terlampir). Jadi diperbolehkan bagi peserta menggunakan SKK Manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung jenjang 6

Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.

Selamat Pagi Peserta R 84333192

26 April 2023
10:55

Belanja
Konstruksi
Pembangunan
Gedung Depot
Arsip

Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:

Apabila Penawaran peserta dibawah 80% maka diwajibkan untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sesuai spesifikasi

Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.

Selamat Pagi Peserta R 84333192

26 April 2023
10:55

Belanja
Konstruksi
Pembangunan
Gedung Depot
Arsip

Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:

Apabila Penawaran peserta dibawah 80% maka diwajibkan untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sesuai spesifikasi

Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. NADS UTAMA KARYA	{84293192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Mei 2023 08:48	24ab94a573650334034e12e3f4d7e888
PT. NADS UTAMA KARYA	{84293192}-{10766192}-{harga}.rhs	2 Mei 2023 08:54	06130758cbb25083e07e47056b436717
ANUGERAH MANDIRI PERKASA	{84263192}-{10766192}-{harga}.rhs	30 April 2023 12:57	42eda94b8d3edac38b7036e9f86954d6
ANUGERAH MANDIRI PERKASA	{84263192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	30 April 2023 12:58	4dec2173e81fbc0c5df957931ea522b2
CV. AZKA BANGUN	{84219192}-{10766192}-{harga}.rhs	30 April 2023	5bdc6abaf63d3d92d75eedc6f

KARYA		20:42	7312517
CV. AZKA BANGUN KARYA	{84219192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	30 April 2023 21:23	cebb28e342fc18d9631a78502146f049
PT. NOVAL INDO PRATAMA	{84291192}-{10766192}-{harga}.rhs	1 Mei 2023 06:15	7424907f26318f8fcea504a0dfc6ce2f
PT. NOVAL INDO PRATAMA	{84291192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	1 Mei 2023 06:16	0abc1b2178c7d90902958f991bcc0212
cv. santosomulyo	{84323192}-{10766192}-{harga}.rhs	1 Mei 2023 10:14	76b771dd819bbcb8f7bc6c780d13b8c
cv. santosomulyo	{84323192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	1 Mei 2023 10:19	538ac636707d0fc3e9391e582787bc8a
LUKHI SHANKARA	{84379192}-{10766192}-{harga}.rhs	1 Mei 2023 13:10	f0566728c4eb79760a2b40f40d29c21f
LUKHI SHANKARA	{84379192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	1 Mei 2023 13:11	ca7a4f59628ea432bd7760dd07e3c4bb
TIGA PILAR BERKARYA	{84715192}-{10766192}-{harga}.rhs	1 Mei 2023 23:37	37024e21ccac3b25ac4e27a1d75f50ea
TIGA PILAR BERKARYA	{84715192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	1 Mei 2023 23:53	f4820bf0930857247e21dd88f5e161e7
CV. SILFA NAJIH KARYA	{84789192}-{10766192}-{harga}.rhs	2 Mei 2023 08:52	e664144966a758ad6247a2a1debc4ee4
CV. SILFA NAJIH KARYA	{84789192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Mei 2023 08:52	6a236a9a6e9eb2d5df3507bedcef8884
CV. Erlina Gistara Jaya	{84664192}-{10766192}-{harga}.rhs	2 Mei 2023 03:30	f8a52eb884faa1061e7ec495f2d08d31
CV. Erlina Gistara Jaya	{84664192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Mei 2023 03:30	065eece0ff42b4c321e53fd6f0b024f6
CV. ATTHORIQ	{84774192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Mei 2023 08:51	fb37a424e252761b94ef9de531575b7e
CV. ATTHORIQ	{84774192}-{10766192}-{harga}.rhs	2 Mei 2023 08:51	6bb2e3dfb5c474478ad9ea247b9e2441
CV. VETERAN INDAH	{84701192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	29 April 2023 21:14	f907fe5432584b3f088b82de09310152
CV. VETERAN INDAH	{84701192}-{10766192}-{harga}.rhs	29 April 2023 21:14	54285b8922d3b64674eef6c229318e11
CV. AULIA ABADI	{84424192}-{10766192}-{harga}.rhs	1 Mei 2023 23:04	5a36dbc7c256aa350fe4c6ffae3b2358
CV. AULIA ABADI	{84424192}-{10766192}-{administrasi-	1 Mei 2023	95206000e746b1caffe6c26fc7

	dan-teknis}.rhs	23:04	d6b6b7
Sagyo Gawe Usra	{84355192}-{10766192}-{harga}.rhs	1 Mei 2023 22:02	bfef6ea7de402f9c8ac8427d5574f3e9
Sagyo Gawe Usra	{84355192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	1 Mei 2023 21:48	4aa073d2418a6a06078ffaf8e1bcbe26
CV. TIRTOYOSO	{84593192}-{10766192}-{harga}.rhs	2 Mei 2023 07:44	97437bdec174d17f059931e308d584e1
CV. TIRTOYOSO	{84593192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Mei 2023 07:46	ae0d496525f8c5e37ffc06343c1dad6
CV. Barokah Adhi Jaya	{84272192}-{10766192}-{harga}.rhs	1 Mei 2023 21:28	a7c5b700368eb369e3c237ac4c97753b
CV. Barokah Adhi Jaya	{84272192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	1 Mei 2023 21:28	aae083003b03c473cabf7cfa07199d73
CV. VANDA JAYA	{84380192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	1 Mei 2023 00:21	60b1de1313e8b3eac52cc7775b4776c7
CV. VANDA JAYA	{84380192}-{10766192}-{harga}.rhs	1 Mei 2023 00:21	500f8c807461b7e2001578869f5a26c9
CV. LINTIKA MULTI PERSADA	{84351192}-{10766192}-{harga}.rhs	2 Mei 2023 02:36	0047ead47d22241a6e01d73d46648031
CV. LINTIKA MULTI PERSADA	{84351192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Mei 2023 02:37	df71a6a93a25ef013070f9f83f8be9c1
CV. MEGA KARYA	{84245192}-{10766192}-{harga}.rhs	29 April 2023 19:44	f5e21b3e8a764cfefbc41d43bed6bc7d
CV. MEGA KARYA	{84245192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	29 April 2023 19:45	86dabe8e9d9f1062ab9edfd0585cef67
CV. EKA JAYA ABADI	{84255192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Mei 2023 06:53	abd8b25c1d4317254dd35fbad7a42431
CV. EKA JAYA ABADI	{84255192}-{10766192}-{harga}.rhs	2 Mei 2023 06:53	40e7d40db76d10a215341229e8b118f2
CV. INSAN MAKMUR	{84413192}-{10766192}-{harga}.rhs	2 Mei 2023 01:35	ac18519e25dd99534b79140a338b41fa
CV. INSAN MAKMUR	{84413192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Mei 2023 01:35	cd75413fe6d9cc2714f97bc1a688eb96
CV. DEMIRA JAYA	{84249192}-{10766192}-{harga}.rhs	2 Mei 2023 01:14	d4519e9fbb6fd19fdab160cda6263f9d
CV. DEMIRA JAYA	{84249192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Mei 2023 01:14	d70e432421fc2e9bacd45f272fc7542a
CV. Rizky Dwi Jaya	{84348192}-{10766192}-{harga}.rhs	2 Mei 2023	a0bdb84dd67e090bb4b0d1af

		02:00	8eb2f841
CV. Rizky Dwi Jaya	{84348192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Mei 2023 02:00	0fa82df3adcc27fd29a290d4740804ef
SURYA INTI PERKASA	{84280192}-{10766192}-{harga}.rhs	30 April 2023 13:33	9e2e89b88fa0212534f13bf54da7a8bb
SURYA INTI PERKASA	{84280192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	30 April 2023 13:34	1ee1dda654f1914ed7a613f41d64b688
REKSA ABADI	{84417192}-{10766192}-{harga}.rhs	1 Mei 2023 20:13	2c657a3e8a915c37434399e356eadd9c
REKSA ABADI	{84417192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	1 Mei 2023 20:13	949a5373b47bbc8dcb250d8f75a62b17
panji pamenang	{84259192}-{10766192}-{harga}.rhs	29 April 2023 16:35	940d3bd4497a4355d012c25021e59d49
panji pamenang	{84259192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	29 April 2023 16:35	847615ddb0f662f30c5587933467e73b
CV. ARYA PUTRA	{84287192}-{10766192}-{harga}.rhs	2 Mei 2023 07:58	8663eb67a1a4be6da271baf9fe616046
CV. ARYA PUTRA	{84287192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Mei 2023 07:58	22d5d99bbbd07a43277b17832e4d49ff
CV. AZKA JAYA BERSAMA	{84469192}-{10766192}-{harga}.rhs	1 Mei 2023 20:54	d97197779ecf48d0672150905f68b216
CV. AZKA JAYA BERSAMA	{84469192}-{10766192}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	1 Mei 2023 20:54	0e4731aefc904a5d5f9045800f73dc37

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. AZKA BANGUN KARYA	Tidak Dievaluasi	
CV. MEGA KARYA	Lulus	
CV. DEMIRA JAYA	Lulus	
CV. EKA JAYA ABADI	Lulus	
panji pamenang	Lulus	
ANUGERAH MANDIRI PERKASA	Lulus	

CV. Barokah Adhi Jaya	Lulus
SURYA INTI PERKASA	Lulus
CV. ARYA PUTRA	Lulus
PT. NOVAL INDO PRATAMA	Lulus
PT. NADS UTAMA KARYA	Tidak Dievaluasi
cv. santosomulyo	Lulus
CV. Rizky Dwi Jaya	Lulus
CV. LINTIKA MULTI PERSADA	Lulus
Sagyo Gawe Usra	Lulus
LUKHI SHANKARA	Lulus
CV. VANDA JAYA	Lulus
CV. INSAN MAKMUR	Lulus
REKSA ABADI	Lulus
CV. AULIA ABADI	Tidak Dievaluasi
CV. AZKA JAYA BERSAMA	Lulus
CV. TIRTOYOSO	Tidak Dievaluasi
CV. Erlina Gistara Jaya	Lulus
CV. VETERAN INDAH	Tidak Dievaluasi
TIGA PILAR BERKARYA	Lulus
CV. ATTHORIQ	Lulus
CV. SILFA NAJIH KARYA	Tidak Dievaluasi
Evaluasi Teknis ke-1	

Peserta	Lulus	Uraian
CV. AZKA BANGUN KARYA	Tidak Dievaluasi	
CV. MEGA KARYA	Lulus	
CV. DEMIRA JAYA	Tidak Lulus	<p>1. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA /DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
CV. EKA JAYA ABADI	Lulus	
panji pamenang	Tidak Lulus	<p>1. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG dan B.2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh Pelaksana/Ahli K3 Konstruksi sehingga tidak sesuai Dokumen Pemilihan paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 2. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi,</p>

		<p>promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA /DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
ANUGERAH MANDIRI PERKASA	Tidak Lulus	<p>1. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA /DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
CV. Barokah Adhi Jaya	Tidak Dievaluasi	
SURYA INTI PERKASA	Tidak Lulus	<p>Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat</p>

		<p>paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
CV. ARYA PUTRA	Tidak Lulus	<p>Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
PT. NOVAL INDO PRATAMA	Tidak Lulus	<p>Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d.</p>

		<p>asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
PT. NADS UTAMA KARYA	Tidak Dievaluasi	
cv. santosomulyo	Tidak Lulus	<p>1. Pada peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan pada peralatan Batching Plant peserta tidak melampirkan bukti kepemilikan /penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 28.12 Evaluasi Teknis huruf b Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan huruf c. Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan /penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa 2. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG dan B.2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh Pelaksana/Ahli K3 Konstruksi sehingga tidak sesuai Dokumen Pemilihan paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 3. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan</p>

		<p>ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
CV. Rizky Dwi Jaya	Tidak Lulus	<p>1. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG dan B.2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh Pelaksana/Ahli K3 Konstruksi sehingga tidak sesuai Dokumen Pemilihan paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 2. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA /DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
CV. LINTIKA MULTI PERSADA	Tidak Lulus	<p>1. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG dan B.2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh Pelaksana/Ahli K3 Konstruksi sehingga tidak sesuai Dokumen Pemilihan paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip 2. Rincian komponen biaya penerapan</p>

		<p>SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA /DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.</p>
Sagyo Gawe Usra	Tidak Dievaluasi	
LUKHI SHANKARA	Tidak Lulus	<p>1. Peserta tidak melampirkan bukti peralatan sewa Dump Truck sesuai Dokumen pemilihan pada BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Huruf C. No. 17.2 b 2. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA /DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya</p>

		Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.
CV. VANDA JAYA	Tidak Lulus	Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.
CV. INSAN MAKMUR	Tidak Dievaluasi	
REKSA ABADI	Tidak Lulus	Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR

CV. AULIA ABADI	Tidak Dievaluasi	KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.
CV. AZKA JAYA BERSAMA	Tidak Lulus	-Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta. -Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG dan B.2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh Pelaksana/Ahli K3 Konstruksi sehingga tidak sesuai Dokumen Pemilihan paket Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
CV. TIRTOYOSO	Tidak Dievaluasi	
CV. Erlina Gistara Jaya	Tidak Dievaluasi	
CV. VETERAN INDAH	Tidak Dievaluasi	

TIGA PILAR BERKARYA

Tidak
Lulus

1. Pada peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan pada peralatan Bar Bender dan Bar Cutter peserta tidak melampirkan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 28.12 Evaluasi Teknis huruf b Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan huruf c. Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan /penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa

CV. ATTHORIQ

Tidak
Lulus

1. Personil Manajerial untuk Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Pelaksana Bangunan Gedung yang ditawarkan untuk sertifikat kompetensi kerja yang dilampirkan tidak memenuhi persyaratan sertifikat kompetensi kerja, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen pemilihan Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 3.
2. Personil Manajerial untuk Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Ahli K3 Konstruksi yang ditawarkan untuk sertifikat kompetensi kerja tidak dilampirkan oleh peserta, sehingga tidak memenuhi persyaratan sertifikat kompetensi kerja dengan Dokumen pemilihan Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 3.
3. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI.
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA /DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.

CV. SILFA NAJIH KARYA

Tidak Dievaluasi

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
CV. AZKA BANGUN KARYA			Tidak Dievaluasi	
CV. MEGA KARYA	Rp. 3.694.488.400,00	Rp. 3.694.488.400,00	Lulus	
CV. DEMIRA JAYA			Tidak Dievaluasi	
CV. EKA JAYA ABADI	Rp. 3.776.785.490,25	Rp. 3.776.785.490,25	Lulus	
panji pamenang			Tidak Dievaluasi	
ANUGERAH MANDIRI PERKASA			Tidak Dievaluasi	
CV. Barokah Adhi Jaya			Tidak Dievaluasi	
SURYA INTI PERKASA			Tidak Dievaluasi	
CV. ARYA PUTRA			Tidak Dievaluasi	
PT. NOVAL INDO PRATAMA			Tidak Dievaluasi	
PT. NADS UTAMA KARYA			Tidak Dievaluasi	
cv. santosomulyo			Tidak Dievaluasi	

			asi
CV. Rizky Dwi Jaya			Tidak Dievaluasi
CV. LINTIKA MULTI PERSADA			Tidak Dievaluasi
Sagyo Gawe Usra			Tidak Dievaluasi
LUKHI SHANKARA			Tidak Dievaluasi
CV. VANDA JAYA			Tidak Dievaluasi
CV. INSAN MAKMUR			Tidak Dievaluasi
REKSA ABADI			Tidak Dievaluasi
CV. AULIA ABADI			Tidak Dievaluasi
CV. AZKA JAYA BERSAMA			Tidak Dievaluasi
CV. TIRTOYOSO			Tidak Dievaluasi
CV. Erlina Gistara Jaya			Tidak Dievaluasi
CV. VETERAN INDAH			Tidak Dievaluasi
TIGA PILAR BERKARYA			Tidak Dievaluasi
CV. ATTHORIQ			Tidak Dievaluasi

CV. SILFA NAJIH KARYA

Tidak
Dievalu
asi

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
CV. AZKA BANGUN KARYA	Tidak Dievaluasi	
CV. MEGA KARYA	Lulus	
CV. DEMIRA JAYA	Lulus	
CV. EKA JAYA ABADI	Lulus	
panji pamenang	Lulus	
ANUGERAH MANDIRI PERKASA	Lulus	
CV. Barokah Adhi Jaya	Tidak Lulus	1. Peserta tidak melampirkan Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) / atau SBU LSBU Konstruksi Bangunan Perkantoran (BG002), sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) angka 3 2. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA /DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada

		Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.
SURYA INTI PERKASA	Lulus	
CV. ARYA PUTRA	Lulus	
PT. NOVAL INDO PRATAMA	Lulus	
PT. NADS UTAMA KARYA	Tidak Dievaluasi	
cv. santosomulyo	Lulus	
CV. Rizky Dwi Jaya	Lulus	
CV. LINTIKA MULTI PERSADA	Lulus	
Sagyo Gawe Usra	Tidak Lulus	1. Peserta tidak melampirkan SPT sesuai persyaratan dan dokumen pemilihan Bab V. (LDK) Nomor IKP 30.12 poin 2,5 2. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA /DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.
LUKHI SHANKARA	Lulus	
CV. VANDA JAYA	Lulus	
CV. INSAN MAKMUR	Tidak Lulus	1. Peserta tidak melampirkan Memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa

Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP = KP – P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil), sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Persyaratan Kualifikasi angka 8. 2. Personil Manajerial untuk Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Ahli K3 Konstruksi yang ditawarkan untuk sertifikat kompetensi kerja yang dilampirkan tidak memenuhi persyaratan sertifikat kompetensi kerja, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen pemilihan Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 3. 3. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA /DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.

REKSA ABADI	Lulus	
CV. AULIA ABADI	Tidak Dievaluasi	
CV. AZKA JAYA BERSAMA	Lulus	
CV. TIRTOYOSO	Tidak Dievaluasi	
CV. Erlina Gistara Jaya	Tidak Lulus	- Tidak melampirkan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021/2022, Tidak Melampirkan perhitungkan Sisa Kemampuan Paket

(SKP) sesuai persyaratan kualifikasi pada Dokumen Pemilihan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) nomor 8 - Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) dikarenakan paket pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang, sehingga tidak memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan BAB. III IKP angka 18.5, Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, sesuai yang terlampir di Dokumen Pemilihan BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA /DAFTAR KELUARAN DAN HARGA pada Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang wajib dipedomani oleh peserta.

CV. VETERAN INDAH	Tidak Dievaluasi	
TIGA PILAR BERKARYA	Lulus	
CV. ATTHORIQ	Lulus	
CV. SILFA NAJIH KARYA	Tidak Dievaluasi	
Pembuktian Kualifikasi		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. AZKA BANGUN KARYA	Tidak Dievaluasi	
CV. MEGA KARYA	Lulus	
CV. DEMIRA JAYA	Tidak Dievaluasi	

CV. EKA JAYA ABADI	Lulus
panji pamenang	Tidak Dievaluasi
ANUGERAH MANDIRI PERKASA	Tidak Dievaluasi
CV. Barokah Adhi Jaya	Tidak Dievaluasi
SURYA INTI PERKASA	Tidak Dievaluasi
CV. ARYA PUTRA	Tidak Dievaluasi
PT. NOVAL INDO PRATAMA	Tidak Dievaluasi
PT. NADS UTAMA KARYA	Tidak Dievaluasi
cv. santosomulyo	Tidak Dievaluasi
CV. Rizky Dwi Jaya	Tidak Dievaluasi
CV. LINTIKA MULTI PERSADA	Tidak Dievaluasi
Sagyo Gawe Usra	Tidak Dievaluasi
LUKHI SHANKARA	Tidak Dievaluasi
CV. VANDA JAYA	Tidak Dievaluasi
CV. INSAN MAKMUR	Tidak Dievaluasi

REKSA ABADI	Tidak Dievaluasi
CV. AULIA ABADI	Tidak Dievaluasi
CV. AZKA JAYA BERSAMA	Tidak Dievaluasi
CV. TIRTOYOSO	Tidak Dievaluasi
CV. Erlina Gistara Jaya	Tidak Dievaluasi
CV. VETERAN INDAH	Tidak Dievaluasi
TIGA PILAR BERKARYA	Tidak Dievaluasi
CV. ATTHORIQ	Tidak Dievaluasi
CV. SILFA NAJIH KARYA	Tidak Dievaluasi
Harga Negosiasi	
Peserta	Harga Negosiasi
CV. AZKA BANGUN KARYA	
CV. MEGA KARYA	Rp. 3.694.488.400,00
CV. DEMIRA JAYA	
CV. EKA JAYA ABADI	Rp. 3.776.785.490,25
panji pamenang	
ANUGERAH MANDIRI PERKASA	
CV. Barokah Adhi Jaya	

SURYA INTI PERKASA

CV. ARYA PUTRA

PT. NOVAL INDO PRATAMA

PT. NADS UTAMA KARYA

cv. santosomulyo

CV. Rizky Dwi Jaya

CV. LINTIKA MULTI PERSADA

Sagyo Gawe Usra

LUKHI SHANKARA

CV. VANDA JAYA

CV. INSAN MAKMUR

REKSA ABADI

CV. AULIA ABADI

CV. AZKA JAYA BERSAMA

CV. TIRTOYOSO

CV. Erlina Gistara Jaya

CV. VETERAN INDAH

TIGA PILAR BERKARYA

CV. ATTHORIQ

CV. SILFA NAJIH KARYA

Peserta

Peserta

Tanggal Daftar

KARYA AMERA

17 April 2023 12:29

CV. RIZKY ILAHI

17 April 2023 12:43

bintang menara teknik

17 April 2023 13:09

CV. GAYATRI

17 April 2023 13:21

CV. Rejasa Teknik	17 April 2023 13:29
CV. Tri Eka Perkasa	17 April 2023 13:59
PT. BARATAN INTI NUSA	17 April 2023 14:16
PT Info Malang Raya	17 April 2023 14:35
CV. IDEA	17 April 2023 14:39
CV. X'patriat Muda	17 April 2023 14:51
cv cipta global indonesia	17 April 2023 14:58
TOMBAK LAYAR CV	17 April 2023 15:46
ANOM PUTRA	17 April 2023 16:09
BANGGA SAKTI	17 April 2023 16:14
CV. TRINEDYA TEKSAMA	17 April 2023 17:05
CV. REKSO JOYO	17 April 2023 18:55
CV. MEKAR SARI UTAMA	17 April 2023 20:01
cv. Nirwana Rahma Makmur	17 April 2023 21:15
Prestige Widya Konstruksi	17 April 2023 21:35
CV.ALFA PUTRA QUDEWA	17 April 2023 22:42
CV. PUTRA BRANJANGAN	17 April 2023 22:47
cv kebon agung jaya	18 April 2023 01:04
GRATI MAKMUR	18 April 2023 02:30
ALif Jaya Konstruksi	18 April 2023 09:08
PT Galuh Manunggal Perkasa	18 April 2023 09:15
CV. CIPTA BERSAMA	18 April 2023 09:15
CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN	18 April 2023 10:13
RIZQIAH CENTRA TEKNIK	18 April 2023 10:38
CV. Citra Garden Sentosa	18 April 2023 10:47
CV. TRI TUNGGAL	18 April 2023 11:24
CV. HARJO CONSTRUCTION	18 April 2023 12:09
CV. KARYA AGUNG PERKASA	18 April 2023 12:39

CV ALFATIRENA PERSADA KONSTRUKSI	18 April 2023 12:47
KITA BISA MAJU	18 April 2023 12:52
CV. REXA JAYA	18 April 2023 13:54
CV. PUSAKA TIMUR NUSANTARA	18 April 2023 14:45
Cv. lembu mas	18 April 2023 14:59
CV.BERLIAN KARYA	18 April 2023 15:37
CV. TRISULA SURYA KENCANA	18 April 2023 16:45
CV.INDOTAMAGROUP	18 April 2023 20:48
CV. Saga Abadi	19 April 2023 01:55
CV. ARSITARAYA	19 April 2023 21:14
dirga perkasa	19 April 2023 22:39
FIRDA JAYA PATTINAMA	19 April 2023 22:53
CV. ROLLAS	20 April 2023 09:28
CV. GADAFI	20 April 2023 09:42
CV.ARYASA INDAH	20 April 2023 19:41
CV. SINAR ABADI	20 April 2023 22:12
Cevana Utama	21 April 2023 14:19
CV. HEREND	23 April 2023 07:42
BANAWA SEKAR	24 April 2023 08:34
CV. GALINDO	24 April 2023 14:40
CV. VIVA TUNGGAL	24 April 2023 18:29
CV ARVADA SURYA PERKASA	25 April 2023 05:15
CV. KONSTRUKSI ALAM MANDIRI UTAMA	25 April 2023 11:54
CV. Hadiward	26 April 2023 02:16
CV. TATA ANUGRAH SEJATI	26 April 2023 08:04
Adhikarya Pratama	26 April 2023 09:04
SUNAN DRAJAT Abdi, CV	26 April 2023 10:20
CV. JAYA KENCANA NUSANTARA	26 April 2023 10:55

CIPTATAMA SEDAYA MAKMUR	26 April 2023 13:18
CV. LINDA WIRA KARYA	26 April 2023 15:32
CV. BUMI PUTRA PERKASA	26 April 2023 15:38
CV. GEMA CONSTRUCTION	26 April 2023 18:25
CV.MULYO JOYO	27 April 2023 08:31
PT. BALISTHA GAPALA NANDYA	27 April 2023 08:54
CV FS JAYA KONSTRUKSI	27 April 2023 09:09
PT. VARIA USAHA BETON	27 April 2023 09:15
PT. TRI TANERTO SIMBER	27 April 2023 09:17
BAROKAH PERKASA	27 April 2023 10:20
CV. KRISNA IKA JAYA	27 April 2023 10:28
SETYO JOYO	27 April 2023 11:14
CV. CORYAS	27 April 2023 13:22
CV. AL-FATH	27 April 2023 17:58
CV.OSAZE KURNIA BERSAMA	27 April 2023 18:04
PT. NADS UTAMA KARYA	17 April 2023 21:10
CV. PUTRA BUANA	28 April 2023 06:53
CV. MARANGGA TADEWA	28 April 2023 08:07
CV. LAMTORO AGUNG	28 April 2023 15:01
SALIRO UTOMO	21 April 2023 09:17
CV. WIRA BUANA	28 April 2023 11:10
INDIKA ADI JAYA	28 April 2023 11:15
CV. BAGUS	28 April 2023 16:21
CV MAHA STRA	28 April 2023 17:34
CV. MULIA ABADI	28 April 2023 17:44
CV. Djembar Abadi	29 April 2023 12:35
CV. Rivic Jaya Mandiri	29 April 2023 13:47
CV. DETIGA JAYA	30 April 2023 06:31

PT. FAIRA YUMN ATMAJAYA	30 April 2023 12:50
ANUGERAH MANDIRI PERKASA	17 April 2023 16:02
CV. WISHITAMA	30 April 2023 16:16
CV. AZKA BANGUN KARYA	17 April 2023 12:55
Permata Mandiri	30 April 2023 22:03
PT. Artha Arjuna Mandiri	30 April 2023 23:59
PT. NOVAL INDO PRATAMA	17 April 2023 21:01
cv. santosomulyo	18 April 2023 00:40
Cv. Azka karunia jaya	27 April 2023 20:25
LUKHI SHANKARA	18 April 2023 10:50
cv. berkah mandiri	1 Mei 2023 23:31
TIGA PILAR BERKARYA	28 April 2023 12:29
CV. BAROKAH PROPERTINDO	27 April 2023 20:54
CV. SILFA NAJIH KARYA	1 Mei 2023 10:25
PT. DELTALIFT JAYA SENTOSA	2 Mei 2023 07:56
CV. Erlina Gistara Jaya	27 April 2023 13:45
CV. ATTHORIQ	30 April 2023 19:17
CV. VETERAN INDAH	28 April 2023 08:41
CV. AULIA ABADI	18 April 2023 14:39
Sagyo Gawe Usra	18 April 2023 09:07
CV. TIRTOYOSO	26 April 2023 12:02
CV. Barokah Adhi Jaya	17 April 2023 17:28
CV. VANDA JAYA	18 April 2023 10:51
CV. LINTIKA MULTI PERSADA	18 April 2023 08:40
CV. MEGA KARYA	17 April 2023 14:26
CV. EKA JAYA ABADI	17 April 2023 14:55
CV. INSAN MAKMUR	18 April 2023 13:11
CV. DEMIRA JAYA	17 April 2023 14:39

terjadinya persaingan usaha yang sehat

Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah

Sagyo Gawe Usra - 95.433.165.8-652.000 Rp. 3.500.000.000,00

Sanggahan

1. Peserta tidak melampirkan SPT sesuai persyaratan dan dokumen pemilihan Bab V. (LDK) Nomor IKP 30.12 poin 2,5

- Untuk SPT Tahunan MOHON DI CEK ULANG PADA FILE "compro SGU 2023 s.pdf" hal 46
- IKP 29.11 Pont 2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi. NIB dengan kode KBLI tahun 2020 Kode 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran MOHON DI CEK ULANG PADA FILE "NIB_0220307742814.pdf" karena pihak kami baru mengurus update NIB pada Akhir April 2023,
- IKP 29.11 Point 5. Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online (<http://djponline.pajak.go.id>) dan / atau tangkapan layar (screenshot) Akun SIKAP. MOHON DI CEK ULANG PADA FILE "compro SGU 2023 s.pdf" hal 47

2. Rincian komponen biaya penerapan SMKK tidak lengkap 9 komponen (komponen biaya Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi)

- Untuk rincian biaya SMKK ada 9 item yang kita jabarkan MOHON DI CEK ULANG PADA FILE "RKK depot arsip.pdf" hal 23

Selamat Pagi Saudara Direktur Sagyo Gawe Usra Terima kasih kami sampaikan atas perhatiannya dan bersama ini disampaikan jawaban Sanggah sebagai berikut

15 Mei 2023 11:09

Belanja Konstruksi
Pembangunan
Gedung Depot Arsip

Kategori

Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi

Pencamtuman kelengkapan biaya yang dinilai KURANG LENGKAP oleh pokja kami rasa tidak sesuai dengan dokumen yang diberikan di LPSE saat proses download dokumen pemilihan. Pada web dokumen pemilihan terdapat file Analisa Harga Satuan (didalamnya terdapat rincian biaya SMKK) yang tentunya itu menjadi acuan kami selaku penyedia untuk menghitung RAB. Kami tegaskan bahwa pada file tersebut kuantitas untuk personil konsultasi Ahli K3 (atau apapun sebutannya untuk Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi) TIDAK ADA. Sehingga kami berasumsi bahwa tidak perlu memasukkan biaya tersebut. Jika pokja mengatakan bahwa sudah terdapat ketentuan biaya SMKK pada Dokpil, lantas mengapa pada file Analisa Harga Satuan yang bapak/ibu upload tersebut tidak dimasukkan untuk kuantitas konsultasinya? Jika seperti ini dapat kami simpulkan bahwa dokumen yang bapak/ibu upload adalah SALAH (tidak sesuai ketentuan dokpil). Jika memang kesalahan dari pokja, maka masalah ketidaklengkapan biaya SMKK tidak bisa menjadi alasan untuk menggugurkan penyedia. Selaku penyedia kami juga berfikir untuk tidak merubah satupun kuantitas yang sudah tercantum pada file Analisa Harga Satuan yang bapak/ibu upload dikarenakan kami juga bisa berasumsi bahwa jika mengganti, maka dapat menjadi alasan lagi bagi pokja untuk menggugurkan penyedia. Tentu tidak salah untuk

10 Mei 2023 15:47

CV. VANDA JAYA

kami jika berasumsi seperti itu, dikarenakan dokumen yang bapak/ibu upload (termasuk file Analisa Harga Satuan) adalah acuan kami untuk melakukan penawaran. Intinya ada 2 perbedaan yaitu pada Dokpil tercantum biaya minimal SMKKN namun pada file Analisa Harga Satuan yang bapak/ibu upload tidak dimasukkan kuantitas konsultasi, sehingga hal ini menjadi rancu/ambigu. Terima kasih		
Selamat Pagi Saudara Direktur CV. VANDA JAYA Terima kasih kami sampaikan atas perhatiannya dan bersama ini disampaikan jawaban Sanggah sebagai berikut	15 Mei 2023 11:11	Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Kategori <table class="table table-sm"><tr><td></td><td>Rekayasa /persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat</td></tr><tr><td></td><td>Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah</td></tr></table>	12 Mei 2023 11:03	LUKHI SHANKARA
Selamat Pagi Saudara Direktur LUKHI SHANKARA Terima kasih kami sampaikan atas perhatiannya dan bersama ini disampaikan jawaban Sanggah sebagai berikut	15 Mei 2023 11:12	Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Kategori <table class="table table-sm"><tr><td></td><td>Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi</td></tr><tr><td></td><td>Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan</td></tr><tr><td></td><td>Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat</td></tr><tr><td></td><td>Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah</td></tr></table> Berikut kami lampirkan dokumen sanggahan kami file word pada lampiran . kami mohon pokja untuk melaksanakan tugas nya sesuai dengan tanggung jawabnya dan menjunjung tinggi integritas pokja. terima kasih	12 Mei 2023 13:05	CV. Erlina Gistara Jaya
Selamat Pagi Saudara Direktur CV. ERLINA GISTARA JAYA Terima kasih kami sampaikan atas perhatiannya dan bersama ini disampaikan jawaban Sanggah sebagai berikut	15 Mei 2023 11:13	Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip

Kelompok Kerja Pemilihan	
Nama Kelompok Kerja	Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Depot Arsip
Nomor SK	027/566/BLPB/35.73.122/2023
Nama	NIP
Sativana Sari, ST	198303282011012013

NOVIYANTO, SE	198101162006041016
ERNI DWI INDRASARI, SE.	198604082020122003
Herwin Budianto, S.Ak.	199409212020121005
REBYKA CHASNALITA, S.E.	198803222020122003