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LAPORAN
PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

Kode Tender - 10944192

Nama Tender - Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - Jl.
Bandung Kel. Penanggungan

Satuan Kerja . Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Malang

Nama PPK : KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.

Kategori . Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan - Tender

Metode Kualifikasi . Pascakualifikasi

Metode Dokumen - Satu File

Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

Anggaran Belanja - APBD Kota Malang

Nilai Total HPS - Rp 11.975.628.478,41

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

KOTA MALANG

Jalan Tugu Nomor 1 Malang



111
PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARAN G/JASA
JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG KodePos 65119
Malang, 18 September 2023
Nomor 1 027/3201/BLPBJ/35.73.122/2023 Kepada
Sifat o Penting Yth.  KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.
Lampiran : -- _ N Pejabat Pembuat Komitmen
Hal :  Laporan Hasil Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan
J.  Veteran - J. Bandung Kel.
¢ Penanggungan

Dinas  Pekerjaan Umum Penataan Ruang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman
di-MALANG

Bersama ini disampaikan laporan hasil pemilihan melalui tender sebagai berikut :
I.  PAKET PEKERJAAN

Kode RUP . 43987958

Nama Tender :  Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran
- Jl. Bandung Kel. Penanggungan

Nilai Total HPS : Rp11.975.628.478.41

Sistem Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi - Satu File - Harga Terendah

Sistem Gugur
II. PROSES TENDER
I. Penetapan Pemenang : 027/2968/BLPBJ/35.73.122/2023
2. Summary Tender : Terlampir

3. Sanggahan . Masa Sanggah berlangsung pada tanggal 05 September 2023 -

11 September 2023, terdapat sanggahan dari CV. Aminuddin

Jaya Mix (terlampir dalam Summary Tender).
I1I. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan maka Kelompok Kerja Pemilihan
menetapkan dan mengumumkan pemenang untuk paket pekerjaan tersebut diatas sebagai

berikut :

Nama Perusahaan : CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR

Alamat : JL. KEPUTIH TEGAL. 19-B KEPUTIH,
SUKOLILO, KOTA SURABAYA

NPWP 3 93.761.171.3-615.000

Harga Penawaran : Rp 9.228.430.944.63
Rp 9.228.430.944.63

Harga Terkoreksi :  Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan

Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus
Empat Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Tiga Sen
Terbilang : Memenuhi Persyaratan Evaluasi

Harga Satuan Timpang : Terdapat Harga Satuan Timpang Sebngaimana. terlampir
pada Berita Acara Klarifikasi Harga Satuan Timpang

Demikian laporan hasil pemilihan ini disampaikan, agar segera dapatnya PPK
menerbitkan reviu laporan hasil pemilihan penyedia (menerima atau menolak).

Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan

Barang/ Jasa
Koordinator

THERESIAMTERYL M S, S.T., M.T.
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Detil Paket

Kode RUP 43987958

Nama Paket Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan

Nama KLPD Pemerintah Daerah Kota Malang

Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tahun Anggaran 2023

Lokasi Pekerjaan No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Jawa Timur Malang (Kota) Kota Malang

Volume 1 Paket
Pekerjaan

Uraian Pekerjaan  Pengadaan Jasa Kontruksi untuk pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi jalan/jembatan

Spesifikasi Penyedia Jasa Kontruksi yang memiliki Kualifikasi Bidang subbidang yang sesuai
Pekerjaan

Produk Dalam Ya

Negeri

Usaha Kecil Ya

Pengadaan Aspek Ekonomi Tidak

Berkelanjutan
atau Sustainable

Aspek Sosial Tidak
Public
Procurement Asok Lirglenesn Tidak
(SPP)

Pra DIPA / DPA Tidak

Pagu
Sumber Dana No. Sumber TA. KLPD MAK ag
Dana
x .01.01.0004.1.3.0.40.10.10.004.00058 Rp.
1, APBD 2023 Pemerr:ntah 1.03.10.2.01.09.5.2.04.01.01.00 R mm—". A
Daera
Kota
Malang
Rp.
Total Pagu 12.300.000.000

Jenis Pengadaan  Pekerjaan Konstruksi,

Total Pagu Rp. 12.300.000.000

Metode Tender
Pemilihan



Detail Paket

Pemanfaatan Mulai Akhir
Barang/|asa

November 2023 Desember 2023
Jadwal Mulai Akhir
Pelaksanaan
Kontrak Agustus 2023 November 2023
Jadwal F.’emilihan Mulai Akhir
Penyedia

Juli 2023 Agustus 2023

about:blank

FRfstary Fakes 40846828 - Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan

Tanggal Perbarui  2023-07-12 15:43:23.807
Paket



PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Bingkil Nomor 1 Tlp. (0341) 325712 Faes. (0341) 325712
Email : dpupr@malangkota.go.id Website : dpupr.malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65148

e e I S

Nomor : 620/ 1171 /BM/35.73.403/2023 Malang, 3 Juli 2023
Sifat :  Penting Kepada
Lampiran  : | (satu) berkas Yth. Kepala Bagian Layanan Pengadaan
Perihal . Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang
Barang/Jasa di
MALANG
Memperhatikan :

I. Peraturan Dacrah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang perubahan Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2023;

maka diminta kepada saudara untuk melaksanakan pengadaan dengan sistem

lelang pada kegiatan — kegiatan terlampir.

Sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah berserta

petunjuk teknisnya.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bidang Bina Marga
Malang

Selaku Pengguna Anggaran

B 5 -
f S—
‘) —

v s

Drs. R. DANDUNG JULHARDJANTO, MT KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, ST




B SRS S

; . resiko
Belanja Konstruksi | Rp. Rp. 90 hari Kualifikasi Usaha Sedang
Pembangunan Jalan | 4.254.512.241 | 4.088.400.231,72 | kalender | Kecil. serta
J1. Joyosuko Agung disyaratkan sub
Kel.Merjosari Kec. bidang Pekerjaan
Lowokwaru ' Lapis Perkerasan

Beton (Rigid
Pavement) (KK00S)
- KBLI 43909
Belanja Konstruksi | Rp. Rp. 90 hari Kualifikasi Usaha Sedang
Pembangunan Jalan | 2.721.697.984 | 2.582.222.58823 | kalender | Kecil, serta
1. Setapak disyaratkan sub
Kelurahan bidang Pekerjaan
Karangbesuki — JI, Lapis Perkerasan
Gunung Agung Kel. Beton (Rigid
Pisang Candi Pavement) (KK005)
Kel.Kec. Sukun KBLI 43909
Belanja Konstruksi | Rp. Rp. 90 hari Kualifikasi Usaha Sedang
Pembangunan Jalan | 1.729.947.000 | 1.659.382.113,92 | kalender | Kecil, serta
JL. Tembus disyaratkan sub
| Lesanpuro Gg 12 bidang Pekerjaan
RT 02 RW Q9 — Lapis Perkerasan |
Baran Tempuran Beton (Rigid
Kel. Pavemenr) (KK003)
Cemorokandang KBLI 43909 |
Kel.Kec.
Kedungkandang
Belanja Konstruksi | Rp. Rp. 90 hari Kualifikasi Usaha Sedang
Pembangunan Jalan | 6.275.216.000 | 5.995.688.124,13 | kalender | Kecil. serta
JI. Tembus Baran f disyaratkan sub
Tempuran RW 06 — bidang Pekerjaan
JL Slamet Temboro Lapis Perkerasan
Kel.Cemorokandang Beton (Rigid
Kec. Pavement) (KK005)
Kedungkandang | KBLI 43909
Belanja Konstruksi | Rp. Rp. 90 hari Kualifikasi Usaha Sedang
Pembangunan Jalan | 2.000.600.000 | 1.923.540.463,61 | kalender | Kecil. serta
di samping SMKN disyaratkan sub
7 JI. Satsuit tubun bidang Pekerjaan
Lapis Perkerasan
Beton (Rigid
Pavement) (KK00S) |
KBLI 43909
Belanja Konstruksi | Rp. Rp. 90 hari Kualifikasi Usaha Sedang
Rehabilitasi Jalan JI. | 6.000.000.000 | 5.845.992.041,97 | kalender | Kecil, serta
Ikan Piranha-Jl. disyaratkan sub
Tkan Piranha Atas bidang Jasa
Kel. Tunjungsekar pelaksana
konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang), jalan, rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
! Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101
Belanja Konstruksi | Rp. Rp. 90 hari Kualifikasi Usaha Kecil
Rehabilitasi Jalan JI. | 5.000.000.000 | 4.872.334.721,81 | kalender | Kecil, serta |
S. Supriadi Kel. disvaratkan sub
Sukun bidang Jasa ‘
pelaksana

konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang), jlalan_. rel




— —

landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101

8. | Belanja Konstruksi | Rp. Rp. 90 hari | Kualifikasi Usaha Sedang

Rehabilitasi Jalan JI. | 12.300.000.000 | 11.975.628.478.41 | kalender | Kecil, serta

Veteran - JI. disyaratkan sub

Bandung Kel. | bidang Jasa

Penanggungan ' pelaksana

konstruksi jalan raya

| (kecuali jalan

; layang), jalan, rel

‘ kereta api, dan
landas pacu

bandara) (S1003)

| atau Konstruksi

Bangunan Sipil

Jalan (BS001) KBLI

! 42101

9. | Belanja Konstruksi | Rp. Rp. 90 hari Kualifikasi Usaha Sedang
Rehabilitasi Jalan JI. | 1.500.000.000 | 1.460.575.593.20 | kalender | Kecil, serta

Malabar Kel. Oro- disyaratkan sub

oro Dowo bidang Jasa
pelaksana

konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang). jalan, rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi

| Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101

10. | Belanja Konstruksi | Rp. Rp. 90 hari Kualifikasi Usaha Kecil
Rehabilitasi Jalan JI. | 3.000.000.000 | 2.924.517.376,60 | kalender | Kecil, serta
Simpang Gajayana- disyaratkan sub

JI. Joyo Tambaksari bidang Jasa

Kel. Merjosari pelaksana
konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang), jalan, rel
kereta api. dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101

1. | Belanja Konstruksi | Rp. Rp. 90 hari Kualifikasi Usaha Kecil
Rehabilitasi Jalan JI. | 3.000.000.000 | 2.926.446.840,94 | kalender | Kecil, serta
Mawar-J1. Bungur disyaratkan sub

Kel. Lowokwaru bidang Jasa
pelaksana
konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang), jalan, rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101

|
!.
12. | Belanja Konstruksi i Rp. Rp 90 hari Kualifikasi Usaha | Kecil
1 &

RPohnhilitac: Inlan 0NN 0N OnNn 1 A0 A4 297 N2 Yralandas ey O




Jalan Tapak siring-
JL. Tirta gangga Kel.
Samaan

disyaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana
konstruksi jalan rava
(kecuali jalan
layang), jalan, rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101

Belanja Konstruksi

| Rehabilitasi Jalan JL

Kalisari Kel.
Wonokoyo

Rp. Rp.
3.000.000.000 | 2.924.886.022,63

90 hari
kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil, serta
disyaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana
konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang), jalan, rel
Kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101

Kecil

14,

Belanja Konstruksi
Rehabilitasi Jalan J.
Ki Ageng Gribig

Rp. Rp.
15.400.000.000 | 15.128.905.166.78

90 hari
kalender

Kualifikasi Usaha
Menengah. serta
disyaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana
konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang), jalan, rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) dan
sub bidang
Pekerjaan
Pengaspalan dengan
Rangkaian Peralatan
Khusus (SP014)
atau Pekerjaan
Perkerasan Aspal
(KKO008) KBLI
43909

Sedang

Belanja Konstruksi
Rehabilitasi Jalan JL.
Basuki Rahmad

Rp. Rp.
4.000.000.000 | 3.893.495.484.28

90 hari
kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil, serta
disvaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana
konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang). jalan, rel
Kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI]
42101

Sedang

16. | Belanja Konstruksi ' Rp.

Raobhnhilitne: Inlan 11

|
‘ Rp.
T 0NN 0NN nnn 1010 A7 0311 A2

90 hari

IrnlamAas

Kualifikasi Usaha

¥anil saawtn

Kecil




S | S

Kalianyar Kel. |
Wonokoyo |

disyaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana
konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang), jalan, rel
kereta api, dan
landas pacu |
bandara) (SI003) |
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101

Belanja Konstruksi | Rp.
Rehabilitasi Jalan 2.800.500.000
Pelebaran Jalan jl.
Sunan Kalijaga
(Belakang UIN)
Kel. Dinoyo

Rp.
2.638.877.627.75

90 hari

| kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil, serta
disyaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana
konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang), jalan, rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101

Sedang

Belanja Konstruksi | Rp.
Rehabilitasi Jalan 6.396.110.000
Pelebaran Jalan J1.
Terusan Ikan
Tombro Kel.
Mojolangu

Rp.
6.149.693.168.85

90 hari
kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil, serta
disyaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana
konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang), jalan, rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil

Jalan (BS001) KBLI
42101

Sedang

19

Belanja Konstruksi | Rp.
Rehabilitasi Jalan 2.208.000.000
JI. Kresno RW 01,
J1. Werkudoro
Rw.02-03, J1.
Sadewo. Jl.
Abimanyu rw 03, JI.
Permadi rw.04, J1.
Nakula rw 08, JL
Puntodewo [-8 rw
03, Jl. Klaimosodo
1-12 rw 06, jl.
Kunto baskoro 1-8
rw.06, jl.
Wijayandanu rw 06, |
jl. M.wiyono dalam
rw 06 JI. Maduroko
rw 07, jl. poncowati
rw .07,
jl.plongkowati rw
07, jl. kendalisodo |
rw 07, jl.
saptopratolo rw 07,
jl.jodirati rw.07, jl.

Rp.
2.148.260.312,05

90 hari
kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil, serta
disyaratkan sub
bidang Jasa

pelaksana

konstruksi jalan raya
(kecuali jalan

layang), jalan, rel
kereta api, dan |
landas pacu l
bandara) (S1003)

atau Konstruksi
Bangunan Sipil

Jalan (BS001) KBLI
42101

Kecil




pringgodani rw.07
Kel. Polehan (*)

20. | Belanja Konstruksi | Rp. Rp. 90 hari Kualifikasi Usaha Kecil
Rehabilitasi Jalan J1. | 1.501.440.000 | 1.463.900.807,78 | kalender | Kecil, serta
Slamet, Terusan disyaratkan sub
Slamet, Sampurno, bidang Jasa
Sampurno Timur pelaksana
RW [ & 111, Kota konstruksi jalan raya |
Malang Kel. (kecuali jalan l
' Cemorokandang (*) layang), jalan, rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (SI1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101
21. | Belanja Konstruksi | Rp. Rp. 90 hari Kualifikasi Usaha Kecil
Rehabilitasi Jalan JI. | 2.104.000.000 | 2.046.955.313,64 | kalender | Kecil, serta
KertoAji, Kerto disyaratkan sub
Leksono, Kerto bidang Jasa
Sari, Kerto Waluyo, | pelaksana
Kerto Raharjo. konstruksi jalan raya
Kerto Rejo, Kerto (kecuali jalan
Sariro, Kerto layang). jalan, rel
Pamuji, Kerto kereta api, dan
Sentono, Kerto Asri, landas pacu
Kerto Rahayu. bandara) (S1003)
Kerto Bumi, Watu atau Konstruksi
Gong, Watu Mujur, Bangunan Sipil
Kota Malang Kel. Jalan (BS001) KBLI
Ketawanggede (*) 42101
22. | Belanja Konstruksi | Rp. Rp. 90 hari | Kualifikasi Usaha Kecil
Rehabilitasi Jalan 396.000.000 385.619.608.82 kalender | Kecil, serta
JL. Ikan Mujair 1. disyaratkan sub
Mujair 2 dan Mujair bidang Jasa
Sungai RW 7 Kel. pelaksana
Tunjungsekar (*) konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang), jalan, rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
B - 42101
23. | Belanja Konstruksi | Rp. Rp. 90 hari Kualifikasi Usaha Kecil
Rehabilitasi Jalan J1. | 1.100.880.000 | 1.073.462.641.92 | kalender | Kecil. serta
Tebo Selatan RT.04 disyaratkan sub
RW.02, Kota bidang Jasa
Malang Kel. pelaksana
Mulyorejo (*) konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang), jalan. rel
kereta api. dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
| : 42101
24. | Belanja Konstruksi | Rp. Rp. 90 hari Kualifikasi Usaha Kecil
Rehabilitasi Jalan JI. | 361.440.000 352.519.572,51 kalender | Kecil, serta

Panglima Sudirman
utara RW,02

Rampal Celaket,

TP 4 R ANl e

disyaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana

y PR TCr TNy TR, SN FNC, o e e Ll
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(kecuali jalan
layang), jalan. rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS00T) KBLI
42101

Belanja Konstruksi

Rehabilitasi Jalan JI.

Lowokdoro Gang
11 RT 05 dan RTO3
RW 04 Kelurahan
Kebonsari. Kota
Malang**

Rp.
336.000.000

'Rp

327.173.270.20

90 hari
kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil. serta
disyaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana
konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang). jalan, rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101

Kecil

Belanja Konstruksi

Rehabilitasi Jalan J1.

Tlogo Suryo Gg V1
RT. 05 - RT. 06, J1.
Tlogowulan, J1.
Kecubung,. J1.
Yakult, JI. Batu
Permata, Jl.
Kalimaya Kel.
Tlogomas Kota
Malang**

Rp.
1.435.114.720

| Rp.
1.398.998.338.72

90 hari
kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil, serta
disyaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana
konstruksi jalan rava
(kecuali jalan
layang), jalan. rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101

Kecil

27.

Belanja Konstruksi

Rehabilitasi Jalan J1.

Mayjen Sungkono

Rp.
10.500.000.000

Rp.
10.209.487.768.82

90 hari
kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil, serta
disyaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana
konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang), jalan, rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101

‘ Sedang

28.

Belanja konstruksi

Rehabilitasi Jalan J1.

Raya Tebo Kel.
Mulyorejo

Rp.
3.500.000.000

Rp.
3.401.622.464.35

90 hari
kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil, serta
disyaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana
konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang), jalan, rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil

Sedang




Jalan (BS001) KBLI
42101

29.

Belanja konstruksi

Rehabilitasi Jalan JI. : 1.000.000.000

Jupri Kel.
Tanjungrejo

| Rp.

Rp.
975.154.420,55

90 hari
kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil. serta
disyaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana
konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang), jalan, rel
kereta api. dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101

Kecil

30.

Belanja konstruksi
Rehabilitasi Jalan J1.
Raya Langsep Kel.
Bareng

Rp.
6.000.000.000

Rp.
5.835.454.746,79

90 hari
kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil, serta
disyaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana
konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang). jalan, rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101

Sedang

31

Belanja konstruksi
Rehabilitasi Jalan J1.
Raya Titan Kel.
Purwantoro

Rp

32.

Belanja konstruksi
Rehabilitasi Jalan JL.
Lesanpuro Gg. 12
Kel. Lesanpuro

Rp.
5.000.000.000

Rp

450.000.000 | 438.440.696,97

90 hari

kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil, serta
disyaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana
konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang), jalan, rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101

Kecil

Rp.

| 4.849.688.339,05

90 hari
| kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil, serta
disyaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana
konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang). jalan, rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101

Sedang

33.

Belanja konstruksi

| Rehabilitasi Jalan JL

Mulyosari Kel.
Mulyorejo

Rp.
600.000.000

Rp.
585.140.693.93

00 hari
kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil, serta
disyaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana

Lamcoreil et ialovm =avin

Keeil
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(kecuali jalan
layang), jalan, rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil _
Jalan (BS001) KBLI |
42101

34.

Belanja Konstruksi | Rp.
Rehabilitasi Jalan JI.
Sebuku

Rp.

1.000.000.000 | 973.371.850.45
|

90 hari
kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil. serta
disyaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana
konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang), jalan, rel
kereta api, dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101

Kecil

35

Belanja konstruksi | Rp.
Rehabilitasi Jalan JI. | 6.073.795.487
Raya Tidar, JI.

Puncak Yamin, JL.

Puncak Mandala

dan J1. Esberg Kel.

Karangbesuki

36.

| Rp.
1.870.006.976

Pemeliharaan Rutin
Jembatan Jl.
Lembayung

Rp.
5.922.860.874.15

. —
.726.435.581,88

90 hari
kalender

90 hari
kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil. serta
disyaratkan sub
bidang Jasa
pelaksana
konstruksi jalan raya
(kecuali jalan
layang), jalan, rel
kereta api. dan
landas pacu
bandara) (S1003)
atau Konstruksi
Bangunan Sipil
Jalan (BS001) KBLI
42101

Kecil

Kualifikasi Usaha
Kecil, serta
disyaratkan sub
bidang Konstruksi
bangunan sipil
jembatan, jalan
layang. Fly over,
dan Underpass
(BS002) atau Jasa
Pelaksana
Konstruksi
Jembatan, Jalan
Layang,
Terowongan dan
Subways (S1004)
KBLI 42102

Sedang

37.

Pemeliharaan Rutin | Rp.
Jembatan JI. Ternate | 700.000.000
Gg. Buntu RT 04
RW 02 Tembus Jl.
Supriadi Gg. V

Rp.
673.578.549.75

90 hari
kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil, serta
disyaratkan sub
bidang Konstruksi
bangunan sipil
jembatan, jalan
layang, Fly over,
dan Underpass
(BS002) atau Jasa
Pelaksana
Konstruksi
Jembatan, Jalan

I aviara

Sedang




Terowongan dan
Subways (S1004)
KBLI 42102

38.

Belanja Konstruksi
Rehabilitasi
Jembatan JI.

Mojopahit

Rp.
6.876.040.000

Rp.
5.221.764.681,12

90 hari
kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil, serta
disyaratkan sub
bidang Konstruksi
bangunan sipil
jembatan, jalan
layang, Fly over,
dan Underpass
(BS002) atau Jasa
Pelaksana
Konstruksi
Jembatan, Jalan
Layang,
Terowongan dan
Subways (S1004)
KBLI 42102

Sedang

39.

Belanja Konstruksi
Rehabilitasi
Jembatan JI,
Brawijaya

Rp.
10.465.155.198

Rp.
912.838.050,84

90 hari
kalender

Kualifikasi Usaha
Kecil, serta
disyaratkan sub
bidang Konstruksi
bangunan sipil
Jembatan, jalan
layang, Fly over,
dan Underpass
(BS002) atau Jasa
Pelaksana
Konstruksi
Jembatan, Jalan
Layang,
Terowongan dan
Subways (S1004)
KBLI 42102

Sedang




PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Bangkil Nomor 1 Tip. (0341) 325712 Faes. (0341) 325712
Email - dpupr a malinghota.go.id Website - dpupr.malanghotgoid
MALANG Kode Pos 65148

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MALANG
Nomor : 18847 f 22 [ 35.73.403 / 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 188.47/16.1/35.73.403/2023 TENTANG PENUNJUKAN
PE.JABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MALANG

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Admimstrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Kola Malang pada tanggal 22 Mei 2022, maka periu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Ketiga
Atas Keputusan kepala Dinas Nomor [18847/16.1/35.73.
403/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Malang Tahun Anggaran 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

1

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah:

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
}018 Tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerimah:

Peraturan Mentenn Dalam Negernn Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

-



Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Peraturan Lembaga Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah
melalul Penyedia;

6. Peraturan Dacrah Kota Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kata Malang Nomor
7 Tahun 2016 Tentang Pembetukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

7. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 29
Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kola Malang
Tahun 2022 Nomor 6},

8. Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2022 tanggal 30
Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota
Malang Tahun 2022 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR
188.47/16.1/35.73.403/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEKERJAAN
UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023

Susunan Pejabat  Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK] dengan
Pelimpahan Tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang., Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Malang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas Pejabai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK] scbagaimana
Diktum KESATU diberikan tugas sebagai berikut :
1. Mengendalikan  dan  melaporkan  pelaksanaan  teknis
Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi :
a. Menyusun jadwal pelaksanan Kegiatan/Sub Kegiatan;
b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan; dan
¢. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub
Kegiatan kepada Pengguna Anggaran.



e ‘Mh

ha

Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
alas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
meliputi :

@. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub
Kegiatan;

b Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai
dengan persvaratan yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang - undangan: dan

€. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan
kegiatan.

3. Menyiapkan  dokumen pengadaan barang/jasa pada

Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD sesuai dengan Kketentuan

peraturan perundang undangan.

KETIGA Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum

KEDUA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK} melaksanakan
tugas, meliputi :

1. Menvusun perencanaan pengadaan:

2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/.Jasa;

3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

4.  Menetapkan rancangan kontrak;

Menetapkan HPS;

w

6. Menetapkan besaran uang muka vang dibayarkan kepada
Penyedia;

~J

Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan:

8. Meclaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

9. Mengendabkan kontrak:

10. Menvimpan dan menjaga keutuhan seluruh  dokumen
pclaksanaan kegiatan;

11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
PA/KPA;

12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada

PA/KPA dengan berita acara Penverahan;

13. Menilai kinerja Penyedia;



KEEMPAT : Membebankan biava pelaksanaan Tugas Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) ini pada DPA Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Tahun
Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 i kL 2073
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMANAN
DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Selaku Pengguna Anggaran
.'_7';1‘ N T A Ny
7% *;}\

i</
A

N .

Tembusan kepada Yth :

Bpk. Walikota Malang (sebagai laporan);

Sdr. Inspektur Kota Malang;

Sdr. kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang;

Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Malang;
Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;

Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan.

NOU B LN

1 11
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PEMERINTAH KOTA MALANG

BAGIAN LAYANANPENGADAAN BARANG DAN JASA
JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 324973 Faks. (0341) 324973

Dasar

Kepada :

Untuk

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG KodePos 65119

SURAT TUGAS

Nomor: 027/1727 /BLPBJ/35.73.122/2023

. Peraturan Walikota Malang Nomor: 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

2. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor:
188.451/1/35.73.112/2023 tanaaal 02 Januari 2023 tentang Penetapan
Sumberdaya lam Pengadaan
Barang/Jasa;

3. Surat Pengajuan dari PPK Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
Perumahan dan Kawas WP
40846828 tanggal 06 Ji adaan
Barang/Jasa.

MENUGASKAN

Daftar Nama Terlampir

1!

Melaksanakan proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah untuk paket
pekerjaan: Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Veteran - JI.
Bandung Kel. Penanggungan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
beserta perubahannya, dengan penuh rasa tanggungjawab.

. Surat Tugas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan terbitnya BAHP dan

Laporan Hasil Pemilihan kepada PPK.

Malang, 06 Juli 2023

Kepala Bagian Layanan Pengadaan
Barang Dan Jasa

Pemerintah Kota Malang




Lampiran Surat Tugas Kepala Bagian Layanan
Pengadaan Barang Dan Jasa

Nomor : 027/1727/BLPBJ/35.73.122/2023
Tangga : 06 Juli 2023

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA

Nama Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI.

Bandung Kel. Penanggungan

OPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
No. Nama NIP Jabatan Pokja
1 Theresia Teryl MS., ST, MT Koordinator
2 | Noviyanto,SE
3 | Arin Agnesia Thalita, S A.
4 | Mochammad Vicky Fahrizal, SE
5 | Catur Prihatmiko, SE.

Malang, 06 Juli 2023

Kepala Bagian Layanan Pengadaan
Barang Dan Jasa
Pemerintah Kota Malang




775123, 12251 PM LPSE Kota Malang - Edit Paket

@ LpsE
[ =] [ 2] ;

wtlue TARSAMANE O 1. 8 Kepals Unit Pengedola PBJ |4 e

n Edit Pakat

Data Paket kit

Rencana Umum Pengadaan Kode RUP Nama Paket

Sumber Dana
40846828 Belanja Jasa Ko ksi Rehabilitasi Jalan Ji. Veteran - JL. Bandung Kel. APBD
Penanggungan
KiLPD Pemenniah Dasrah Kota Malang
Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Anggaran Tahun  Sumber Dana Kode Anggaran Nilal PPK
2023 APBD 1.03.10.2.01.08.5.2.04.01.01.0004.1.3.0.40.10.10.004.00058 Rp. 12.300.000.000.00 KRISTIYAN BAGUS
MURIYANTO, 5T

Nama Paket * Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan
Nilai Pagu Paket Rp. 12.300.000.000,00
Lokasi Pekerjaan Provinsi * Kabupaten/Kota * Detail Lokasi *

bawea Timu = Mulang (Kota ¥ Kota Malang

* Waijib diisi.

1 W R W

48
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fox https://Ipse.malangkota.go.id/eproc4/lelang/10885192/lihatpesan

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.

KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, ST
di
Tempat

Bersamaan dengan ini kami informasikan bahwa kami akan melakukan Undangan Reviu
DPP terhadap Tender:

Kode Tender 10885192

.Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi
Nama Paket Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel
Penanggungan

dengan informasi terkait reviu sebagai berikut:

31 Juli 2023 13:00 s.d. 31 Juli 2023

Hakin 15:00
Kantor Bagian Layanan Pengadaan
Tempat Dacrai Kota Malang A1 Tugu No.
Malang
Mekanisme proses undangan Offline

Dokumen RPP yang meliputi:
1.Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA); 2. Rencana Umum
Pengadaan (RUP) Print Out Paket
Pekerjaan; 3.Kerangka Acuan Kerja
(KAK) yang telah di tanda
tangani/ditetapkan oleh PPK;

4 Spesifikasi Teknis dan/ atau
Gambar yang telah di tanda
tangani/ditetapkan oleh PPK ;
5.Analisa Harga Satuan Pekerjaan
beserta data pendukung
penyusunannya dalam bentuk file
(untuk pekerjaan konstruksi); 6.
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
yang telah di tanda
tangani.ditetapkan oleh PPK;

Yang harus disediakan



fox

https://lpse.malangkota.go.id/eproc4/lelang/10885192/lihatpesan

7.Rancangan Kontrak; 8. SK PPK.

PPK dan Tim Teknis (Apabila PPK
tidak dapat hadir, Pejabat/

Yang harus hadir TimPendukung yang mewakili harap
membawa Surat Tugas dari PPK
atau Pejabat yang berwenang)

Lampiran .

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Veteran rev.1

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

View as a Web Page

Sistem Pengadaan Secara Elektronik



PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
| e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

DAFTAR HADIR

RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN

Nama Tender . .Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Veteran - Jl. Bandung
Kel. Penanggungan
Nilai HPS : Rp 11.975.628.478.41
Hari : Senin
Tanggal : 31 Juli 2023
Tempat . Kantor Bagian [.ayanan Pengadaan barang/Jasa Kota Malang

JI. Tugu No.1 Kota Malang

No. | Nama Jabatan .. Tandatangan

i Cra a
I IV Nurdaobs st ’g’&md;‘;;\“ ! O“NWJ :

brishyan  Bagw w ¢ |Faba &M

(%]
(8]

G~ %4
3 [ Mpea Ty ST | amwmm & % .
1 I S 3
4 AMna Mw&lﬁ&a ﬁm ,_([' BNM ?ﬁmbthl’ % W
. O
5 5

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

I. THERESIA TERYLMS. ST. M.T.

Koordinator

[55]

NOVIYANTO. S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA. S.A. 3% . 3
4. MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL. S.E. 4.
o

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E. - G




BERITA ACARA DAN
KERTAS KERJA REVIU
DOKUMEN PERSIAPAN

PENGADAAN

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG

PENGADAAN : PEKERJAAN KONSTRUKSI



PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

J1. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

BERITA ACARA DAN KERTAS KERJA

REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN
Nomor: 027/1999/BLPBJ /35.73.122/2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di Kantor Bagian Layanan Pengadaan Kota Malang, maka kami yang
bertandatangan di dalam dokumen Berita Acara ini, telah melakukan Reviu Dokumen
Persiapan Pengadaan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan oleh PPK, sebagai berikut :

Nama Paket Pengadaan . Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran -
J1. Bandung Kel. Penanggungan

Satuan Kerja . Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan
Dan Kawasan Permukiman

ID RUP : 43987958

Tahun Anggaran . 2023

Sumber Dana : APBD

Nilai Pagu Anggaran . Rp. 12.300.000.000.00

Nilai HPS : Rp. 11.975.628.478 .41

Jenis Pengadaan . Pekerjaan Konstruksi

dengan dokumentasi reviu sebagai berikut :

A. Reviu Dokumen Anggaran Belanja
Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah
ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan
telah tersedia dan jumlahnya cukup.

No. Uraian Catatan
1 | Bagaimana kepastian ketersediaan | Belum dilakukan pembahasan
anggaran? |
2 | Bagaimana kecukupan ketersediaan PPK menjelaskan kecukupan ketersediaan
anggaran’ anggaran untuk paket ini adalah tersedia
3 | Bagaimana kesesuaian antara Belum dilakukan pembahasan

rencana capaian paket pekerjaan
vang akan dilaksanakan dengan

capaian program/keluaran sub
kegiatan pada DPA? ’ \

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:
Reviu Dokumen Anggaran Belanja akan dilakukan pada Rapat Persiapan Pengadaan
selanjutnya oleh Pokja Pemilihan dan PPK




PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

B. Reviu ID Paket RUP
Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah
terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.

|

No. Uraian Catatan
1 | Apakah paket telah terdaftar di Sudah terdaftar dan diumumkan dengan ID
RUP dan telah diumumkan oleh Paket 43987958
Pengguna Anggaran (PA)?
2 | Apakah pengisian sudah benar? PPK melakukan perbaikan terkait jadwal,

yaitu Jadwal Pemilihan penyedia yang
awalnya Januari diganti Juli 2023 dan

jadwal pelaksanaan koontrak serta

pemanfaatan barang/jasa menyesuaikan
jadwal pemilihan penyedia

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

PPK dan Pokja telah mereviu RUP dan didapatkan hasil PPK akan melakukan perbaika
untuk jadwal

|

C. Reviu Spesifikasi Teknis
Spesifikasi teknis untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi:

spesifikasi bahan bangunan konstruksi;

. spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan;

spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja; dan

a.

b

c. spesifikasi proses/kegiatan:
d

€.

spesifikasi jabatan kerja konstruksi.
(Perpres No. 12 Tahun 2021: Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021)

' No.

| Uraian / Pertanyaan

Catatan / Pembahasan

Ruang lingkup Pekerjaan
Konstruksi yang dibutuhkan

memuat ruang lingkup
Pekerjaan Konstruksi yang
dibutuhkan?

a. Apakah spesifikasi teknis sudah

Spesifikasi Teknis yang berisi tentang
uraian pekerjaan secara keseluruhan
belum diunggah di sistem SPSE, sehingga
akan dilengkapi oleh PPK, dan akan
dibahas pada saat Rapat Persiapan
Pengadaan selanjutnya

b. Apa sumber informasi yang
dipergunakan dalam

menetapkan spesifikasi teknis?

Belum dilakukan pembahasan

¢. Apa standar/acuan yang

Gambar dalam pemenuhan

dipergunakan untuk menetapkan

Belum dilakukan pembahasan

Kode Pos 65119




PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

spesifikasi teknis?
d. Apa standar/acuan yang Belum dilakukan pembahasan
dipergunakan untuk menetapkan |
koefisien satuan pekerjaan
dalam pemenuhan spesifikasi
teknis?
e. Apakah spesifikasi teknis telah | Spesifikasi Teknis yang berisi tentang

menjelaskan tempat pelaksanaan | uraian pekerjaan secara keseluruhan
keriaan? belum diunggah di sistem SPSE. sehingga

pekerjaan’? ! 4

akan dilengkapi oleh PPK, dan akan

dibahas pada saat Rapat Persiapan

Pengadaan selanjutnya

f. Apakah sudah mencantumkan Tata cara pengukuran dan tata cara

tata cara pengukuran dan tata pembayaran sudah dicantumkan pada
cara pembayaran? SSKK
g. Kompleksitas pekerjaan PPK menyatakan pekerjaan ini termasuk

dalam pekerjaan konstruksi sederhana

h. Pekerjaan Konstruksi Tidak
dilaksanakan dengan kontrak
tahun jamak (multi years
contract)

i. Telah memiliki izin tertulis/ Tidak
persetujuan dari pejabat yang
berwenang untuk menggunakan

kontrak tahun jamak
2 | Spesifikasi bahan bangunan
konstruksi
a. Apakah sudah memuat Pada saat pembahasan RPP, PPK telah
penyebutan merek dan tipe untuk | melampirkan bahan bangunan dengan
bahan bangunan konstruksi? penyebutan pilihan merek dan tipe untuk
(apabila diperlukan) bahan bangunan konstruksi. namun ada
beberapa hal yang akan diperbaiki oleh
PPK, yaitu:

e akan melampirkan link TKDN

e spesifikasi bahan dan metode akan
disesuaikan lg dan diupload terpisah

* pada kolom keterangan TKDN, yang
awalnya TKDN min. 40% diubah
menjadi TKDN min. 25%

* Spesifikasi Teknis Bahan yang masih
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menyebutkan Lokasi
Pengawas/l.okal disetujui pengawas
akan ditinjau kembali

' Beberapa bahan pada Analisa belum
dicantumkan pada spesifikasi bahan

e Spesifikasi harus ditandatangani oleh

disetujui

PPK
. Apakah bahan bangunan Pada saat pembahasan RPP, PPK
konstruksi sudah menunjukan memastikan bahwa bahan bangunan
optimalisasi produksi dalam konstruksi sudah menunjukan

Menteri ~ Pekerjaan

602/KPTS/M/2023

optimalisasi produksi dalam negeri,
namun belum mencantumkan link TKDN
dari KEMENPERIN sehingga PPK akan
melakukan perbaikan untuk
mencantumkan link
KEMENPERIN beserta nilai TKDN pada
masing-masing bahan dan disertal dengan
perhitungan TKDN secara keseluruhan
sesuai dengan Peraturan Keputusan
Umum Dan

TKDN dari

Perumahan Rakyat
Tentang Batas
Minimum Nilai Tingkat Komponen
Dalam Negeri Jasa Konstruksi

Nomor:

Apakah bahan bangunan Pada saat pembahasan RPP, PPK dapat
konstruksi sudah menunjukan memastikan bahwa bahan bangunan
optimalisasi penggunaan Standar | konstruksi sudah memenuhi Standar
Nasional Indonesia? Nasional Indonesia

. Apakah sudah mencantumkan
syarat bahan yang dipergunakan
dalam pelaksanaan pekerjaan?
(untuk bahan yang memerlukan
svarat bahan)

Syarat bahan yang dipergunakan dalam

pelaksanaan pekerjaan sudah tercantum
dalam spesifikasi teknis

Apakah sudah mencantumkan
syarat pengujian bahan dan hasil
produk dalam pelaksanaan
pekerjaan?

(untuk bahan yang memerlukan
syarat bahan)

Belum dilakukan pembahasan

[ #5]

Spesifikasi peralatan konstruksi
dan peralatan bangunan
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Apakah terdapat peralatan
bangunan yang dijadikan
peralatan utama?

PPK akan melakukan peninjauan kembali
apakah paket ini terdapat peralatan
| bangunan yang dijadikan peralatan utama

. Apakah sudah mencantumkan

macam, jenis, kapasitas, dan
Jumlah peralatan utama minimal
yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan?

| PPK akan melakukan peninjauan kembali
| apakah paket ini terdapat peralatan
bangunan yang dijadikan peralatan utama

Apakah terdapat persyaratan
dukungan peralatan utama?

PPK akan melakukan peninjauan kembali

apakah persyaratan dukungan peralatan
utama

Spesifikasi proses/kegiatan

a. Apakah sudah ditetapkan

identifikasi bahaya K3?

PPK telah menetapkan identifikasi bahaya
K3, namun masih meninjau kembali
apakah identifikasi bahaya K3 perlu
ditambahkan atau tidak

. Apakah sudah ditetapkan

persyaratan petugas K3 atau
Ahli K3 Konstruksi?

PPK telah menetapkan persyaratan Ahli
K3 Konstruksi yaitu SKK Ahli Muda K3
Konstruksi Jenjang 7 MPK.01.001.7 atau
SKK Ahli Madya K3 Konstruksi Jenjang
8 MPK.01.002.8., namun PPK akan
melakukan perbaikan terkait pengalaman
ahli muda yaitu dari 2 tahun menjadi 3
tahun dan akan mengakomodir untuk
SKAnya

Apakah setiap proses/kegiatan
sudah dilengkapi dengan
prosedur kerja dan sistem
perlindungan terhadap pekerja?

PPK menyatakan setiap proses/kegiatan
sudah dilengkapi dengan prosedur kerja
dan sistem perlindungan terhadap pekerja
yang tercantum pada komponen perkiraan
biaya SMKK, namun PPK akan
melakukan perbaikan terkait rincian
komponen biaya SMKK, 9 komponen
untuk pekerjaan dengan risiko menengah

. Apakah output dari Konsultan

Perencana terdapat dokumen
Rencana Kerja dan Syarat
(RKS)? Apabila ya. terkait

Belum ada dokumen Rencana Kerja dan
Syarat (RKS), dan akan segera di
lengkapi oleh PPK
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dengan proses kegiatan agar
dapat dipindahkan pada bagian
Spesifikasi Proses/Kegiatan

Spesifikasi metode konstruksi/

metode pelaksanaan/metode kerja

a. Apakah sudah ditetapkan metode | Metode pelaksanaan belum diunggah
pelaksanaan sebagai bagian dari | pada system SPSE, namun PPK
persyaratan teknis? menjelaskan metode pelaksanaan sudah

ditetapkan, dan tidak dikompetisikan pada

paket peckerjaan ini  sesuai  dengan
kompleksitas pekerjaan, sesuai dengan

i | Peraturan  LKPP No. 12 Tahun 2021

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Melalui

Penyedia.

b. Apakah PPK sudah menetapkan PPK menyatakan sudah menetapkan.
metode pelaksanaan yang logis, | metode pelaksanaan yang logis. realistis,
realistis, aman, berkeselamatan, | aman, berkeselamatan. dan  dapat

. dan dapat dilaksanakan? dilaksanakan

| ¢ Apakah sudah ditetapkan jangka | PPK telah menetetapkan jangka waktu

| waktu pelaksanaan? pelaksanaan yaitu 90 (Sembilan puluh)

i hari kalender

| d. Apakah sudah diperiksa bahwa | PPK menyatakan bahwa jangka waktu

| jangka waktu pelaksanaan sesuai | pelaksanaan  sesuai dengan metode

un

.

dengan metode pelaksanaan? pelaksanaan
6 | Spesifikasi jabatan Kkerja
konstruksi
a. Apakah sudah menetapkan PPK  telah  menetapkan  personil

personil manajerial yang sesuai | manajerial yang sesuai dengan kualifikasi

dengan Kkualifikasi pekerjaan? pekerjaan telah ditetapkan PPK dengan

persyaratan, yaitu:

a. Pelaksana Lapangan dengan SKK
Pelaksana lapangan Pekerjaan Jalan
Jenjang 4 SIP.03.002.4 atau SKK
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
Madya jenjang 5 SIP.03.003.5

b. Ahli K3 Konstruksi dengan SKK Ahli
Muda K3 Konstruksi Jenjang 7

MPK.01.001.7 atau SKK Ahli Madya
K3 Konstruksi Jenjang 8
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I

MPK.01.002.8

Pengalaman Pelaksana Lapangan
Tidak dipersyaratkan

Namun PPK akan melakukan
penyesuaian kembali terkait personil,
yaitu:

e Untuk Pelaksana dan Ahli K3
Konstruksi belum mengakomodir
SKT/SKA

e Untuk pengalaman Ahli Muda K3
Konstruksi dari 2 tahun menjadi 3
tahun

Apakah persyaratan personil

hanya untuk personil manajerial,

tidak termasuk personil yang
melaksanakan pekerjaan?

PPK menjelaskan spesifikasi jabatan kerja
hanya mempersyaratkan jabatan yang
diatur sesuai ketentuan Lampiran 2
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia.

Detailed Engineering Design

a. Apakah Detailed Engineering
Design sudah ditetapkan?

PPK akan melakukan revisi karena
Detailed Engineering Design yang
diunggah pada sistem SPSE belum
dilampirkan surat pengesahan yang berisi
penetapan oleh PPK

b. Apakah sudah dipastikan bahwa
ruang lingkup pekerjaan sudah
sesuai dengan Detailed
Engineering Design?

PPK beserta tim menjelaskan bahwa

ruang lingkup pekerjaan sudah sesuai
dengan Detailed Engincering Design

¢. Apakah sudah dipastikan bahwa
HPS yang ditetapkan disusun
berdasarkan estimasi biaya yang
mengacu pada Detailed
Engineering Design?

PPK menjelaskan HPS yang ditetapkan
disusun berdasarkan estimasi biaya yang
mengacu pada Detailed Engineering
Design dan juga survey harga PPK.

Ketentuan Kualifikasi dan
Klasifikasi/ Subklasifikasi

a. Apa Kualifikasi/Subkualifikasi
vang dipergunakan? Apa dasar
peraturan yang dipergunakan?

Kualifikasi/Subkualifikasi yang
dipergunakan adalah kualifikasi usaha
kecil berdasarkan Peraturan LKPP No. 12
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Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia
| b. Apa sudah sesuai dasar peraturan | PPK menjelaskan sesuai dasar peraturan
atau pertimbangan teknisnya? atau pertimbangan teknisnya adalah
menggunakan HSPK Kota Malang 2023
Perwal No. 10 Tahun 2022, namun PPK
akan menyesuaikan dengan Peraturan
Menteri PUPR No. | Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya
Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
| ¢. Apakah ditemukan hal-hal yang | Tidak ditemukan hal-hal yang berpotensi
berpotensi diskriminatif dalam diskriminatif dalam spesifikasi teknis
spesifikasi teknis?
d. Apakah ada syarat — syarat pada | Tidak ada syarat — syarat pada spesifikasi
spesifikasi teknis lain yang teknis lain yang ditambahkan
ditambahkan?

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:
‘- Pokja Pemilihan dan PPK telah melakukan pembahasan terkait spesifikasi teknis dan

didapatkan hasil bahwa PPK masih akan melakukan beberapa revisi dan perbaikan
l terhadap hal-hal tersebut

D. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi
teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan
perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan,
data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada
paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian
pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja
Pemilihan juga dapat mereviu apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan
atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

No. Uraian Catatan ]
I | Apakah HPS sinkron terhadap Pagu | HPS sudah sinkron dengan Pagu Anggaran
Anggaran?
2 | Apa sumber informasi yang Sumber informasi yang digunakan oleh
dipergunakan dalam menetapkan PPK dalam menetapkan HPS, yaitu:
HPS? e Analisa Harga Satuan Pekerjaan
mengikuti HSPK Kota Malang 2023
Perwal No. 10 Tahun 2022,
e Untuk Harga Satuan bahan berdasarkan
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Survei Harga Pasar (offline maupun
online). Standar Harga Satuan
Pekerjaan Pemerintah Kota Malang

e Untuk harga Upah mengikuti HSPK
Kota Malang 2023 Perwal No. 10 Tahun
2022

e Untuk  volume item  pekerjaan
berdasarkan hasil perhitungan dari
perencana.

Namun PPK akan menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan
Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat untuk Analisa Harga Satuan
Pekerjaan, dan untuk harga upah akan
disesuaikan dengan Upah Minimum Kota
Malang Tahun 2023 sebesar Rp.
3.194.143,98 (sesuai Keputusan Gubernur
Jawa Timur Nomor:
188/889/KPTS/013/2022 tanggal 7
Desember 2022 tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun
2023 dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan Pasal 17 huruf a dengan
satuan OH dibagi 25 hari dan OJ dibagi 7

am

3 | Apakah terdapat kalkulasi / JPPK menyatakan tidak ada kalkulasi /
perhitungan khusus dalam perhitungan khusus dalam menetapkan
menetapkan nilai HPS? nilai HPS

4 | Apakah HPS sudah HPS sudah memperhitungkan perpajakan
' memperhitungkan perpajakan? yaitu nilai PPN (11%)

5 | Apakah masa penetapan HPS telah | PPK  menyatakan akan  melakukan
memenuhi ketentuan pengadaan? penyesuaian masa penetapan HPS

sehingga dapat memenuhi ketentuan

i pengadaan yaitu kurang 28 hari dari
} perkiraan  batas  akhir = pemasukan

i penawaran
6 | Apakah terdapat dokumentasi Pokja meminta PPK untuk selalu
penyusunan HPS? melakukan dokumentasi penyusunan HPS,

namun tidak diperlihatkan pada saat rapat
! persiapan pengadaan.
| Apakah komponen K3 sudah | Komponen K3 sudah diperhitungkan

~1

HELE
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[ | diperhitungkan didalam RAB ? [ didalam RAB
8 IApakah dalam Penyusunan HPS PPK menjelaskan penyusunan HPS dan
dan Analisa Harga Satuan Analisa Harga Satuan Pekerjaan PPK
Pekerjaan PPK sudah mengacu mengacu pada HSPK Kota Malang 2023
peraturan berlaku (Permen PUPR Perwal No. 10 Tahun 2022 namun PPK
No. 1 Tahun 2022) ? akan menyesuaikan dengan Peraturan
Menteri PUPR No. 1 Tahun 2022

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

- Pada analisa Harga Satuan Pekerjaan, untuk Overhead dan Profit masih tercantum
10% x B, agar disesuaikan sesuai Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 vaitu 10% x D/E

- PPK akan melengkapi isian KBKI pada Rincian HPS di SPSE.

- PPK akan menyesuaikan kembali AHSP dengan item pekerjaan pada paket ini

- Untuk Analisa kosongan diberi informasi sumber analisanya darimana

- Pokja Pemilihan dan PPK telah melakukan pembahasan terkait HPS dan didapatkan

| hasil bahwa PPK masih akan melakukan beberapa revisi dan perbaikan terhadap hal-

| hal tersebut

E. Reviu Rancangan Kontrak / Perjanjian
Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan
ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:
1) Naskah Perjanjian:
2) Syarat-syarat Umum Kontrak;
3) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
4) Ketentuan Uang Muka;
5) Ketentuan Jaminan Pengadaan;
6) Ketentuan Sertifikat Garansi;
7) Ketentuan Sertifikat/Dokumen Pemilihan dalam rangka Pengadaan Barang Impor
(hanya untuk barang impor); dan/atau
8) Ketentuan Penyesuaian Harga.

No. Uraian ' - Catatan
1 Apa standar dokumen rancangan Standar dokumen rancangan kontrak /
kontrak / perjanjian yang perjanjian yang dipergunakan mengacu
dipergunakan? standar dokumen pemilihan sesuai

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

2 | Apakah jenis kontrak yang Jenis kontrak yang dipergunakan sudah
" dipergunakan sinkron dengan sesuai dengan karakteristik pengadaan yaitu
karakteristik pengadaan? Harga Satuan karena volume pekerjaan

masih bersifat perkiraan, pembayaran

| berdasarkan hasil pengukuran dan nilai
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akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh
pekerjaan diselesaikan (berdasarkan
perhitungan as built drawing).

sl

Apakah bukti kontrak yang
dipergunakan sinkron dengan nilai
pengadaan?

Bukti kontrak yang dipergunakan sudah
sinkron dengan nilai pengadaan yaitu
Surat perjanjian

4 | Apakah klausul yang harus diisi

dalam rancangan kontrak /

perjanjian telah dipenuhi, antara

lain:

a. jenis kontrak

b. masa pelaksanaan dan
pemeliharaan

c. sanksi dan denda

d. pembayaran prestasi kerja

e. uang muka

| ® Poin 79 Penyelesaian Perselisihan/ |

|
|

PPK sudah melengkapi bagian dari
rancangan kontrak pada SSKK, namun ada
beberapa hal yang akan diperbaiki oleh
PPK. yaitu:

e Poin 4.2 & 5.1 wakil sah para pihak,
akan ditinjau kembali apakah perlu
ditambahkan atau tidak

e Poin 45.b yang semula tagihan
pembayaran diberi keterangan tidak
diberlakukan, diubah menjadi 45.2
tagihan pembayaran diisi sesuai SSUK

e Poin 70.4 ¢ Denda akibat
Keterlambatan untuk pekerjaan ini
besar denda keterlambatan untuk setiap
hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu
perseribu) dari bagian tertentu dari nilai
kontrak sebelum ppn sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam syarat-
syarat khusus kontrak, diubah menjadi
Denda akibat Keterlambatan untuk
pekerjaan ini besar denda keterlambatan
untuk setiap hari keterlambatan adalah
1/1000 (satu perseribu) dari nilai
kontrak

1
Sengketa belum dimasukkan, dan PPK

akan menambahkan Pasal tersebut
dengan Layanan Penyelesaian Sengketa
Kontrak LKPP

S | Apakah klausul kontrak sinkron
dengan spesifikasi teknis, antara
lain sinkronisasi Syarat-syarat
Khusus Kontrak terhadap

 spesifikasi ?

[

PPK menjelaskan klausul kontrak sinkron
dengan spesifikasi teknis. antara lain
sinkronisasi Syarat-syarat Khusus Kontrak
terhadap spesifikasi

ERIE.
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6 | Apakah rancangan kontrak / Secara umum rancangan kontrak sama
perjanjian sudah representatif dan dengan format yang terdapat di dalam
rapi untuk menjadi bagian dokumen | model dokumen pemilihan, sudah
Ii | pengadaan? dilakukan pengisian secara lengkap dan rapi

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

- Akan direviu kembali oleh PPK untuk penambahan wakil sah para pihak pada poin
4.2 danS.1;

- Masa Pelaksanaan agar disesuaikan kembali dengan ketersediaan waktu pelaksanaan
pekerjaan;

- SSKK Poin 45.b yang semula tagihan pembayaran diberi keterangan tidak
diberlakukan, diubah menjadi 45.2 tagihan pembayaran diisi sesuai SSUK:

- SSKK Poin 70.4 ¢ Denda akibat Keterlambatan untuk pekerjaan ini besar denda
keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari
bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum ppn sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak, diubah menjadi Denda akibat |
Keterlambatan untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari
keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak’

- SSKK poin 79 Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa belum dimasukkan, dan PPK
akan menambahkan Pasal tersebut dengan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak
LKPP;

- PPK melakukan penyesuaian kembali untuk pekerjaan yang masuk dalam Mata
Pembayaran Utama

- Peralatan dan personil manajerial yang ada pada rancangan kontrak juga akan
disesuaikan kembali oleh PPK

- Pokja Pemilihan dan PPK telah melakukan pembahasan terkait Rancangan Kontrak
dan didapatkan hasil bahwa PPK masih akan melakukan beberapa revisi dan
perbaikan terhadap hal-hal tersebut

F. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa
Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai
sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

No. | Uraian | Catatan
1 | Apakah waktu mencukupi untuk Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
penyelesaian? selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender

diyakini PPK tersedia dan cukup untuk
menyelesaikan pekerjaan ini

Apakah ada kebijakan tertentu Tidak ada kebijakan tertentu dalam alokasi
dalam alokasi waktu? waktu

]

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:
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[ Telah dilakukan Reviu terhadap waktu penggunaan barang jasa dan PPK menjelaskan
Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan masih mencukupi untuk penyelesaian pekerjaan.

G. Reviu Analisis Pasar
Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK. Pokja Pemilihan
melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan
Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan
pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau
metode pemilihan Penyedia.

No. Uraian Catatan
1 Bagaimana ketersediaan Penyedia | PPK menyatakan terdapat banyak penyedia
di pasar? barang/jasa tersebut di dalam negeri yang
dapat memenuhi spesifikasi barang/jasa
dimaksud
| 2 | Adakah persyaratan khusus?  Tidak ada

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

Telah dilakukan Reviu terhadap Analisis Pasar dan PPK menyatakan terdapat banyak
penyedia barang/jasa tersebut di dalam negeri yang dapat memenuhi spesifikasi
barang/jasa yang dimaksud

H. Kesimpulan Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan telah dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan dan
PPK. dan PPK akan melakukan beberapa revisi dan perbaikan terkait hal-hal tersebut
| diatas
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Disusun di : Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang

Tanggal :31 Juli 2023

LR

Kode Pos 65119

No. | Nama

Penugasaﬁ!.labatan

Tanda tangan

KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.

PPK

2

THERESIA TERYL, S.T. M.T.

POKJA PEMILIHAN

| NOVIYANTO. S.E.

s
_—F

3 POKJA PEMILIHAN
——)
4 | ARIN AGNESIA THALITA, S.A. POKJA PEMILIHAN (g,“‘\lﬂ,
s | MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL, S.E. | POKJA PEMILIHAN }é,§
.|
»
6 | CATUR PRIHATMIKO, S.E. POKJA PEMILIHAN | / Akb%?

Amini
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Dokumentasi RPP 1
Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan




fox https://Ipse.malangkota.go.id/eproc4/lelang/10885192/lihatpesan

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.

KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, ST
di

Tempat

Bersamaan dengan ini kami informasikan bahwa kami akan melakukan Undangan Reviu
DPP terhadap Tender:

Kode Tender 10885192

.Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi
Nama Paket Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel
Penanggungan

dengan informasi terkait reviu sebagai berikut:
2 Agustus 2023 13:00 s.d. 2 Agustus
Vsn 2023 15:00

Kantor Bagian Layanan Pengadaan
Barang Jasa (BLPBJ) Sekretariat

Tempat Daerah Kota Malang JI. Tugu No. 1
Malang
Mekanisme proses undangan Offline

Dokumen RPP yang meliputi:
1.Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA); 2. Rencana Umum
Pengadaan (RUP) Print Out Paket
Pekerjaan; 3.Kerangka Acuan Kerja
(KAK) yang telah ditanda
tangani/ditetapkan oleh PPK;
4.Spesifikasi Teknis dan/ atau
Gambar yang telah di tanda
tangani/ditetapkan oleh PPK :
5.Analisa Harga Satuan Pekerjaan
beserta data pendukung
penyusunannya dalam bentuk file
(untuk pekerjaan konstruksi); 6.
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
yang telah di tanda
tangani.ditetapkan oleh PPK;

Yang harus disediakan



Lm 14 |

Firefox https://Ipse.malangkota.go.id/eproc4/lelang/10885192/lihatpesan

7.Rancangan Kontrak; 8. SK PPK.

PPK dan Tim Teknis (Apabila PPK
tidak dapat hadir, Pejabat/

Yang harus hadir TimPendukung yang mewakili harap
membawa Surat Tugas dari PPK
atau Pejabat yang berwenang)

Lampiran -

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Veteran rev.1

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

View as a Web Page

Sistem Pengadaan Secara Elektronik
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DAFTAR HADIR

RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN 2

Nama Tender . .Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Veteran - JI. Bandung
Kel. Penanggungan
Nilai HPS : Rp11.975.628.478.41
Hari : Rabu
Tanggal : 2 Agustus 2023
Tempat . Kantor Bagian Layanan Pengadaan barang/Jasa Kota Malang

J1. Tugu No.1 Kota Malang

No. Nama ' Jabatan Tagcl tangan
' toter 11 o

1M, NMO{G A %atiembu;:h 1 L ) o

2 '\(Mh‘yan Rogus M ST |Fabid  BM e 2 q,,

3 | fema Faidan, ST. ks Do 3\/ _@_—-—— L
4 Abdina Maiya FirSaws . ST. Qamn% 4 am

| 7

5 5 ]

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

|
{I. THERESIA TERYL M S, S.T.. M.T. | lm
Koordinator |

|
. NOVIYANTO, S.E. 2, ...........

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

i

4. MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL, S.E.

wh

. CATUR PRIHATMIKO, S.E.

14




BERITA ACARA DAN
KERTAS KERJA REVIU
DOKUMEN PERSIAPAN

PENGADAAN KEDUA

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG

PENGADAAN : PEKERJAAN KONSTRUKSI
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MALANG Kode Pos 65119

BERITA ACARA DAN KERTAS KERJA
REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN KEDUA
Nomor: 027/2057/ BLPBI /35.73.122/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di
Kantor Bagian Layanan Pengadaan Kota Malang, maka kami yang bertandatangan di dalam
dokumen Berita Acara ini. telah melakukan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan
berdasarkan hasil Rapat Persiapan Pengadaan pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal
31 Juli 2023.dan ditindaklanjuti dengan perbaikan dan penyempurnaan kelengkapan dokumen
persiapan pengadaan oleh PPK yang terakhir diunggah pada tanggal 01 Agustus 2023, sebagai
berikut :

Nama Paket Pengadaan . Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran -
J1. Bandung Kel. Penanggungan

Satuan Kerja . Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan
Dan Kawasan Permukiman

ID RUP : 43987958

Tahun Anggaran ;2023

Sumber Dana . APBD

Nilai Pagu Anggaran . Rp. 12.300.000.000.00

Nilai HPS . Rp. 11.975.628.478.41

Jenis Pengadaan :  Pekerjaan Konstruksi

dengan dokumentasi reviu sebagai berikut :

A. Reviu Dokumen Anggaran Belanja
Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah

ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan
telah tersedia dan jumlahnya cukup.

No. | Uraian ' Catatan

1 Bagaimana kepastian ketersediaan | Tersedia pada DPA Dinas Pekerjaan
anggaran? Umum Penataan Ruang Perumai‘lan dan
Kawasan Permukiman TA 2023, kode
anggaran;

Sub Kegiatan: 1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi
Jalan

)

Bagaimana kecukupan ketersediaan | PPK menjelaskan ketesediaan dana sesuai /

anggaran? mencukupi

3 | Bagaimana kesesuaian antara Sesuai dengan rencana program pada
rencana capaian paket pekerjaan DPA yaitu menurut PPK merupakan salah
vang akan dilaksanakan dengan satu dari 35 Km panjang jalan yang

capaian program/keluaran sub dirchabilitasi dan dikembangkan
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[ ‘ kegiatan pada DPA?

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

| Sudah sesuai pembahasan antara PPK dan Pokja Pemilihan untuk paket pekerjaan
| tersebut

B. Reviu ID Paket RUP

Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah
terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.

No. Uraian Catatan

1 | Apakah paket telah terdaftar di Sudah terdaftar dan diumumkan dengan 1D
| RUP dan telah diumumbkan oleh Paket 43087058
' Pengguna Anggaran (PA)?
‘ 2 | Apakah pengisian sudah benar? | Sudah benar

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:
| PPK dan Pokja telah mereviu RUP dan telah sesuai. T

C. Reviu Spesifikasi Teknis
Spesifikasi teknis untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi:
a. spesifikasi bahan bangunan konstruksi;
b. spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan;
c. spesifikasi proses/kegiatan;
d. spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja; dan
e. spesifikasi jabatan kerja konstruksi.
(Perpres No. 12 Tahun 2021; Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021)

No. Uraian / Pertanyaan Catatan / Pembahasan
1 Ruang lingkup Pekerjaan
Konstruksi yang dibutuhkan

a. Apakah spesifikasi teknis sudah |Spesiﬁkasi Teknis yang berisi tentang

memuat ruang lingkup uraian pekerjaan secara keseluruhan
Pekerjaan Konstruksi yang belum diunggah di sistem SPSE, sehingga
: akan dilengkapi oleh PPK.dan akan
dibutuhkan?

dibahas pada saat Rapat Persiapan

Pengadaan selanjutnya

b. Apa sumber informasi yang PPK menjelaskan sumber informasi yang
dipergunakan dalam dipergunakan dalam menetapkan
menetapkan spesifikasi teknis? | spesifikasi teknis adalah hasil DED atau

Perancangan dari Konsultan Perencana

berupa hasil survey yang dituangkan
dalam bentuk hasil design, kebutuhan
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item pekerjaan daa_perhitﬁflgan volume.

Apa standar/acuan yang
dipergunakan untuk menetapkan
Gambar dalam pemenuhan
spesifikasi teknis?

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor
19/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang
Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria
Perencanaan Teknis

persetujuan dari pejabat yang
berwenang untuk menggunakan
kontrak tahun jamak

d. Apa standar/acuan yang PPK menjelaskan standar/acuan yang
dipergunakan untuk menetapkan | dipergunakan untuk menetapkan
koefisien satuan pekerjaan koefisien  satuan  pekerjaan  dalam
dalam pemenuhan spesifikasi pemenuhan spesifikasi teknis adalah
teknis? menggunakan HSPK Kota Malang 2023

Perwal No. 10 Tahun 2022, namun PPK
akan menyesuaikan dengan Peraturan
Menteri PUPR No. 1 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya
Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan
UUmum dan Perumahan Rakyat.

e. Apakah spesifikasi teknis telah | Spesifikasi teknis belum diunggah pada
menjelaskan tempat pelaksanaan | sistem SPSE. schingga PPK  akan
pekerjaan? melakukan perbaikan terkait hal tersebut

T, Apakah sudah mencantumkan Tata cara pengukuran dan tata cara
tata cara pengukuran dan tata pembayaran sudah dicantumkan pada
cara pembayaran? SSKK B |

g. Kompleksitas pekerjaan PPK menvatakan pekerjaan ini termasuk

dalam pekerjaan konstruksi sederhana

h. Pekerjaan Konstruksi Tidak
dilaksanakan dengan kontrak
tahun jamak (multi years
contract)

1. Telah memiliki izin tertulis/ Tidak

2 | Spesifikasi bahan bangunan
konstruksi

a.

Apakah sudah memuat
penyebutan merek dan tipe untuk
bahan bangunan konstruksi?
(apabila diperlukan)

Pada saat pembahasan RPP, PPK telah
melampirkan bahan bangunan dengan
penyebutan pilihan merek dan tipe untuk
bahan bangunan konstruksi. namun ada
beberapa hal yang akan diperbaiki oleh
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[ PPK. yaitu: _‘

e akan melampirkan link TKDN

e pada kolom keterangan terdapat tulisan
lokal disetujui pengawas dihapus

¢ Kkata lokal diubah menjadi PDN

e kalimat sesuai detil gambar diganti
menjadi link TKDN

o terdapat beberapa bahan yang ada di
Analisa belum dicantumkan pada
spesifikasi bahan

e spesifikasi bahan dan metode akan
disesuaikan lg dan diupload terpisah

¢ Masih mencantumkan merk pada
peralatan. akan dilakukan perbaikan
oleh PPK dengan menghapuskan merk

b. Apakah bahan bangunan Pada saat pembahasan RPP, PPK
konstruksi sudah menunjukan memastikan bahwa bahan bangunan
optimalisasi produksi dalam konstruksi sudah menunjukan
negeri? optimalisasi produksi dalam negeri,

namun belum mencantumkan link TKDN
dari KEMENPERIN sehingga PPK akan
melakukan perbaikan untuk
mencantumkan  link TKDN  dari
KEMENPERIN beserta nilai TKDN pada
masing-masing bahan dan disertai dengan
perhitungan TKDN secara keseluruhan
sesuai dengan Peraturan Keputusan
Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan
Perumahan Rakyat Nomor:
602/KPTS/M/2023 Tentang Batas
Minimum Nilai Tingkat Komponen
Dalam Negeri Jasa Konstruksi

¢. Apakah bahan bangunan Pada saat pembahasan RPP, PPK dapat
konstruksi sudah menunjukan memastikan bahwa bahan bangunan
optimalisasi penggunaan Standar | konstruksi sudah memenuhi Standar
Nasional Indonesia? | Nasional Indonesia

d. Apakah sudah mencantumkan Syarat bahan yang dipergunakan dalam
syarat bahan yang dipergunakan | pelaksanaan pekerjaan sudah tercantum
dalam pelaksanaan pekerjaan? dalam spesifikasi teknis
(untuk bahan yang memerlukan
syarat bahan)
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Apakah sudah mencantumkan
syarat pengujian bahan dan hasil
produk dalam pelaksanaan
pekerjaan?

PPK akan melakukan perhaikaﬁ pada
pencantuman syarat pengujian bahan dan
hasil produk dalam pelaksanaan pekerjaan
vang dicantumkan pada metode kerja

dukungan peralatan utama?

(untuk bahan yang memerlukan | dalam Spesifikasi Teknis
syarat bahan)
3 | Spesifikasi peralatan konstruksi
dan peralatan bangunan
a. Apakah terdapat peralatan PPK  telah menetapkan  peralatan
bangunan yang dijadikan bangunan yang dijadikan peralatan utama,
peralatan utama? yaitu Dump Truck
b. Apakah sudah mencantumkan PPK telah mencantumkan macam. jenis,
macam, jenis, kapasitas, dan kapasitas, dan jumlah peralatan utama
jumlah peralatan utama minimal | minimal ~ yang  diperlukan  dalam
yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. yaitu
pelaksanaan pekerjaan? 1 unit Dump Truck dengan Kapasitas 10
Ton yang akan dilakukan perbaikan untuk
kapasitasnya dari 10 Ton menjadi maks.
10 Ton
¢. Apakah terdapat persyaratan Tidak dipersyaratkan

4 | Spesifikasi proses/kegiatan

a. Apakah sudah ditetapkan

identifikasi bahaya K3?

Kode Pos 65119

| PPK telah menetapkan identifikasi bahaya

K3. vaitu

1. Proses Pengaspalan jalan : Kecelakaan
lalu lintas dan keselamatan pekerja

2. Proses penggalian tanah : Terjatuh

Apakah sudah ditetapkan
persyaratan petugas K3 atau
Ahli K3 Konstruksi?

PPK telah menetapkan persyaratan Ahli
K3 Konstruksi yaitu SKK Ahli Muda K3
Konstruksi Jenjang 7 MPK.01.001.7 atau

|SKK Ahli Madya K3 Konstruksi Jenjang

8 MPK.01.002.8, namun PPK akan
melakukan perbaikan terkait pengalaman
ahli muda yaitu dari 2 tahun menjadi 3

tahun dan akan mengakomodir untuk
SKAnya

Apakah setiap proses/kegiatan
sudah dilengkapi dengan

PPK menyatakan setiap proses/kegiatan
sudah dilengkapi dengan prosedur kerja
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Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
Madya jenjang 5 SIP.03.003.5

b. Ahli K3 Konstruksi dengan SKK Ahli
Muda K3 Konstruksi Jenjang 7
MPK.01.001.7 atau SKK Ahli Madya
K3 Konstruksi Jenjang 8
MPK.01.002.8

Pengalaman Pelaksana Lapangan

Tidak dipersyaratkan

Namun PPK akan melakukan

penyesuaian kembali terkait personil,

yaitu:

o Untuk Pelaksana dan Ahli K3
Konstruksi belum mengakomodir
SKT/SKA

e Untuk pengalaman Ahli Muda K3
Konstruksi dari 2 tahun menjadi 3
tahun

b. Apakah persyaratan personil
hanya untuk personil manajerial,
tidak termasuk personil yang
melaksanakan pekerjaan?

Spesifikasi  jabatan  kerja  hanya
mempersyaratkan jabatan yang diatur
sesuai ketentuan Lampiran 2 Peraturan
LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang

| Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia.

Detailed Engineering Design

a. Apakah Detailed Engineering
Design sudah ditetapkan?

Detailed Engineering Design sudah
ditetapkan oleh PPK sesuai dengan yang
diunggah pada SPSE

b. Apakah sudah dipastikan bahwa

ruang lingkup pekerjaan sudah
sesuai dengan Detailed
Engincering Design?

PPK beserta tim menjelaskan bahwa

ruang lingkup pekerjaan sudah sesuai
dengan Detailed Engineering Design

¢. Apakah sudah dipastikan bahwa
HPS yang ditetapkan disusun
berdasarkan estimasi biaya vang
mengacu pada Detailed
'Engineering Design?

PPK menjelaskan HPS yang ditetapkan
disusun berdasarkan estimasi biaya vang

| mengacu pada Detailed Engineering

Design dan juga survey harga PPK.
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prosedur kerja dan sistem dan sistem perlindm{*an lerhédap pekerja ‘
perlindungan terhadap pekerja? | yang tercantum pada komponen perkiraan |
biaya SMKK. namun PPK akan
melakukan perbaikan terkait rincian
komponen biaya SMKK, 9 komponen
untuk pekerjaan dengan risiko menengah
d. Apakah output dari Konsultan | RKS belum dipindahkan ke dalam
Perencana terdapat dokumen Spesifikasi proses/kegiatan terkait dengan
Rencana Kerja dan Syarat proses pekerjaan
(RKS)? Apabila ya, terkait
dengan proses kegiatan agar
dapat dipindahkan pada bagian
Spesifikasi Proses/Kegiatan
5  Spesifikasi metode konstruksi/
metode pelaksanaan/metode kerja
_ a. Apakah sudah ditetapkan metode | Metode Pelaksanaan sudah dilampirkan
' pelaksanaan sebagai bagian dari | tetapi tidak dikompetisikan pada paket
persyaratan teknis? pekerjaan ini sesuai dengan kompleksitas
pekerjaan, sesuai dengan Peraturan LKPP
No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia.
b. Apakah PPK sudah menetapkan | PPK menyatakan sudah menetapkan.
metode pelaksanaan yang logis, | metode pelaksanaan yang logis, realistis,
realistis, aman, berkeselamatan, | aman,  berkeselamatan. dan  dapat

dan dapat dilaksanakan? dilaksanakan
¢. Apakah sudah ditetapkan jangka | PPK telah menetetapkan jangka waktu
waklu pelaksanaan? pelaksanaan yaitu 90 (Sembilan puluh)

hari kalender
d. Apakah sudah diperiksa bahwa | PPK menyatakan bahwa jangka waktu |
Jangka waktu pelaksanaan sesuai | pelaksanaan  sesuai dengan metode

dengan metode pelaksanaan? pelaksanaan
6 | Spesifikasi jabatan kerja
| konstruksi
' a.  Apakah sudah menetapkan PPK  telah  menetapkan personil
personil manajerial yang sesuai | manajerial yang sesuai dengan kualifikasi
dengan kualifikasi pekerjaan? pekerjaan telah ditetapkan PPK dengan

persyaratan, yaitu:

a. Pelaksana Lapangan dengan SKK
Pelaksana lapangan Pckerjaan Jalan

| Jenjang 4 SIP.03.002.4 atau SKK
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8 \ Ketentuan Kualifikasi dan
Klasifikasi/ Subklasifikasi
a. Apa Kualifikasi/Subkualifikasi Kualifikasi/Subkualifikasi yang
vang dipergunakan? Apa dasar | dipergunakan adalah kualifikasi usaha
peraturan yang dipergunakan? kecil berdasarkan Peraturan LKPP No. 12

Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia
b. Apa sudah sesuai dasar peraturan | PPK menjelaskan sesuai dasar peraturan
atau pertimbangan teknisnya? atau pertimbangan teknisnya adalah
menggunakan HSPK Kota Malang 2023
Perwal No. 10 Tahun 2022, namun PPK
akan menyesuaikan dengan Peraturan
Menteri PUPR No. 1 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya
Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
¢. Apakah ditemukan hal-hal yang | Tidak ditemukan hal-hal yang berpotensi
berpotensi diskriminatif dalam | diskriminatif dalam spesifikasi teknis
spesifikasi teknis?
d. Apakah ada syarat — syarat pada | Tidak ada syarat — syarat pada spesifikasi
spesifikasi teknis lain yang teknis lain yang ditambahkan
ditambahkan?

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:
Pokja Pemilihan dan PPK telah melakukan pembahasan terkait spesifikasi teknis dan

didapatkan hasil bahwa PPK masih akan melakukan beberapa revisi dan perbaikan
terhadap hal-hal tersebut

D. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi
teknis’/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan
perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan,
data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada
paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian

pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja

Pemilihan juga dapat mereviu apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan

atau biava lain yang dipersvaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

No. Uraian Catatan
1 Apakah HPS sinkron terhadap Pagu | HPS sudah sinkron dengan Pagu Anggaran
| Anggaran?
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pa sumber informasi yang
dipergunakan dalam menetapkan
HPS?

'Sumber informasi yang digunakan oleh |

PPK dalam menetapkan HPS, yaitu:

1. Analisa Harga Satuan Pekerjaan
mengikuti HSPK Kota Malang 2023
Perwal No. 10 Tahun 2022,

2. Untuk Harga Satuan bahan berdasarkan
Survei Harga Pasar (offline maupun

| online), Standar Harga Satuan
Pekerjaan Pemerintah Kota Malang

3. Untuk harga Upah mengikuti HSPK
Kota Malang 2023 Perwal No. 10 Tahun
2022

4. Untuk  volume item  pekerjaan
berdasarkan hasil perhitungan dari
perencana.

Namun PPK akan menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan
Perkiraan Biava Pekerjaan Konstruksi
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat untuk Analisa Harga Satuan
Pekerjaan. dan untuk harga upah akan
disesuaikan dengan Upah Minimum Kota
Malang Tahun 2023 sebesar Rp.
3.194.143.98 (sesuai Keputusan Gubernur
Jawa Timur Nomor:
188/889/KPTS/013/2022 tanggal 7
Desember 2022 tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun
2023 dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan Pasal 17 huruf a dengan
satuan OH dibagi 25 hari dan OJ dibagi 7

jam

3 | Apakah terdapat kalkulasi / PPK menyatakan tidak ada kalkulasi /
perhitungan khusus dalam perhitungan khusus dalam menetapkan
menetapkan nilai HPS? | nilai HPS

4 | Apakah HPS sudah HPS sudah memperhitungkan perpajakan
' memperhitungkan perpajakan? yaitu nilai PPN (11%)

5 | Apakah masa penetapan HPS telah | PPK  menyatakan akan  melakukan

memenuhi ketentuan pengadaan?

penyesuaian masa  penetapan  HPS
sehingga dapat memenuhi Ketentuan
pengadaan yaitu kurang 28 hari dari
perkiraan  batas  akhir = pemasukan
penawaran

Kode Pos 65119
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Pokja meminta PPK untuk selalu
melakukan dokumentasi penyusunan HPS,
namun tidak diperlihatkan pada saat rapat
persiapan pengadaan.

Komponen K3 sudah diperhitungkan
didalam RAB

6 | Apakah terdapat dokumentasi
penyusunan HPS?

7 | Apakah komponen K3 sudah
diperhitungkan didalam RAB ?

8 | Apakah dalam Penyusunan HPS
dan Analisa Harga Satuan
Pekerjaan PPK sudah mengacu
peraturan berlaku (Permen PUPR
No. | Tahun 2022) ?

PPK menjelaskan penyusunan HPS dan
Analisa Harga Satuan Pekerjaan PPK
mengacu pada HSPK Kota Malang 2023
Perwal No. 10 Tahun 2022 namun PPK
akan menyesuaikan dengan Peraturan

Menteri PUPR No. | Tahun 2022

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

- Pada analisa Harga Satuan Pekerjaan, untuk Overhead dan Profit telah disesuaikan
dengan Permen PU Nomor 01 Tahun 2022 yaitu 15%xE

- Sumber Analisa masih tertulis Peraturan Walikota Malang No. 10 Tahun 2022
tentang Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi, namun akan disesuaikan kembali sesuai
dengan Permen PUPR No. | Tahun 2022

- PPK akan melakukan penyesuaian terhadap nilai HPS yang tertera pada Surat

| permohonan PBJ dengan yang di sistem karena nilainya berbeda

- Pokja Pemilihan dan PPK telah melakukan pembahasan terkait HPS dan didapatkan
hasil bahwa PPK masih akan melakukan beberapa revisi dan perbaikan terhadap hal-
hal tersebut

E. Reviu Rancangan Kontrak / Perjanjian
Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan
ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:
1) Naskah Perjanjian:
2) Syarat-syarat Umum Kontrak;
3) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
4) Ketentuan Uang Muka;
5) Ketentuan Jaminan Pengadaan;
6) Ketentuan Sertifikat Garansi;
7) Ketentuan Sertifikat/Dokumen Pemilihan dalam rangka Pengadaan Barang Impor
(hanya untuk barang impor); dan/atau
8) Ketentuan Penyesuaian Harga.

Catatan
Standar dokumen rancangan kontrak /
perjanjian yang dipergunakan mengacu
standar dokumen pemilihan sesuai

No. Uraian

1 Apa standar dokumen rancangan
kontrak / perjanjian yang
dipergunakan?
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Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

(O]

Apakah jenis kontrak yang
dipergunakan sinkron dengan
karakteristik pengadaan?

Jenis kontrak vang dipergunakan sudah
sesuai dengan karakteristik pengadaan yaitu
Harga Satuan karena volume pekerjaan
masih bersifat perkiraan, pembayaran
berdasarkan hasil pengukuran dan nilai
akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh
pekerjaan diselesaikan (berdasarkan
perhitungan as built drawing).

Apakah bukti kontrak yang
dipergunakan sinkron dengan nilai
pengadaan?

LS ]

Bukti kontrak yang dipergunakan sudah
sinkron dengan nilai pengadaan yaitu
Surat perjanjian

4 | Apakah klausul yang harus diisi

dalam rancangan kontrak /

perjanjian telah dipenuhi. antara

lain:

a. jenis kontrak

b. masa pelaksanaan dan
pemeliharaan

c. sanksi dan denda

d. pembayaran prestasi kerja

e. uang muka

PPK sudah melengkapi bagian dari
rancangan kontrak pada SSKK, namun ada
beberapa hal yang akan diperbaiki oleh
PPK., yaitu:

e poin 70.2 Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Termin 100% perlu
ditambahkan persyaratan pembayaran

e Poin 79 Penyelesaian Perselisihan/
Sengketa belum dimasukkan, dan PPK
akan menambahkan Pasal tersebut
dengan Layanan Penyelesaian Sengketa
Kontrak LKPP

e PPK menetapkan pemberian uang muka
untuk klasifikasi usaha menengah
sebesar 20%, sedangkan untuk usaha
kecil sebesar 30%

* PPK belum menetapkan SSKK pada
rancangan kontrak di SPSE

5 | Apakah klausul kontrak sinkron
| dengan spesifikasi teknis, antara
lain sinkronisasi Syarat-syarat
Khusus Kontrak terhadap
spesifikasi ?

PPK menjelaskan klausul kontrak sinkron
dengan spesifikasi teknis. antara lain
sinkronisasi Syarat-syarat Khusus Kontrak
terhadap spesifikasi

=

Apakah rancangan kontrak /
perjanjian sudah representatif dan
rapi untuk menjadi bagian dokumen
pengadaan?

Secara umum rancangan kontrak sama
dengan format yang terdapat di dalam
model dokumen pemilihan, sudah
dilakukan pengisian secara lengkap dan rapi
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Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

- PPK melakukan penyesuaian kembali untuk pekerjaan yang masuk dalam Mata
Pembayaran Utama

- Pokja Pemilihan dan PPK telah melakukan pembahasan terkait Rancangan Kontrak
dan didapatkan hasil bahwa PPK masih akan melakukan beberapa revisi dan
perbaikan terhadap hal-hal tersebut

F. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa
Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai
sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

No. Uraian Catatan
| | Apakah waktu mencukupi untuk Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
penyelesaian? selama 90 (sembilan puluh) hari kalender

diyakini tersedia dan cukup untuk
menyelesaikan pekerjaan ini
Apakah ada kebijakan tertentu Tidak ada kebijakan tertentu dalam alokasi

] ‘ dalam alokasi waktu? - waktu

[

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:
{ Telah dilakukan Reviu terhadap waktu penggunaan barang jasa dan PPK menjelaskan
| Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan masih mencukupi untuk penyelesaian pekerjaan.

G. Reviu Analisis Pasar
Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK. Pokja Pemilihan
melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan
Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan

pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau
metode pemilihan Penvedia.

No. Uraian Catatan
[ 1 Bagaimana ketersediaan Penyedia | Terdapat banyak penyedia barang/jasa
| di pasar? tersebut di dalam negeri yang dapat
memenuhi spesifikasi barang/jasa dimaksud
2 | Adakah persyaratan khusus? Tidak ada

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

Telah dilakukan Reviu térhadap Analisis Pasar dan PPK menyatakan terdapat banyak
penyedia barang/jasa tersebut di dalam negeri yang dapat memenuhi spesifikasi
| barang/jasa yang dimaksud
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H. Kesimpulan Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
' Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan telah dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan dan ‘
PPK, berdasar hasil Reviu tersebut akan dilakukan perbaikan dokumen Persiapan
Pengadaan oleh PPK dan juga penambahan Kolom untuk mencantumkan tingkat Resiko
pada masing-masing paket pekerjaan pada surat permohonan PBJ

Disusun di : Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang
Tanggal :02 Agustus 2023

No. Nama Penugasan/Jabatan Tanda tangan

1 KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO., S.T. PPK

1
2 | THERESIA TERYL, S.T. M.T. POKJA PEMILIHAN m

LS ]

NOVIYANTO, S.E. POKJA PEMILIHAN K

4 | ARIN AGNESIA THALITA, S.A. POKJA PEMILIHAN (gﬁu

5 | MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL, S.E. | POKJA PEMILIHAN

6 | CATUR PRIHATMIKO, S.E. POKJA PEMILIHAN | (M)
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Dokumentasi RPP 2
Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - J1. Bandung Kel. Penanggungan




“irefox https://lpse.malangkota.go.id/eproc4/lelang/10885192/lihatpesan

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.

KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, ST
di

Tempat

Bersamaan dengan ini kami informasikan bahwa kami akan melakukan Undangan Reviu
DPP terhadap Tender:

Kode Tender 10885192

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi
Nama Paket Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel.
Penanggungan

dengan informasi terkait reviu sebagai berikut:

8 Agustus 2023 09:00 s.d. 8 Agustus

Wiaici 2023 11:00
Kantor Bagian Layanan Pengadaan
Serg lsn (L) S
Malang
Mekanisme proses undangan Offline

Dokumen RPP yang meliputi:
1.Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA); 2. Rencana Umum

Pengadaan (RUP) Print Out Paket
Pekerjaan; 3.Kerangka Acuan Kerja
(KAK) yang telah di tanda
tangani/ditetapkan oleh PPK;
4 Spesifikasi Teknis dan/ atau

Yang harus disediakan Gamba_r yang telah di tanda
tangani/ditetapkan oleh PPK :
5.Analisa Harga Satuan Pekerjaan
beserta data pendukung
penyusunannya dalam bentuk file
(untuk pekerjaan konstruksi); 6.
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
yang telah di tanda
tangani.ditetapkan oleh PPK;



Firefox

hitps:/Ipse.malangkota.go.id/eproc4/lelang/10885192/lihatpesan

7.Rancangan Kontrak; 8. SK PPK.

PPK dan Tim Teknis (Apabila PPK
tidak dapat hadir, Pejabat/

Yang harus hadir TimPendukung yang mewakili harap
membawa Surat Tugas dari PPK
atau Pejabat yang berwenang)

Lampiran -

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Veteran rev.1

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

View as a Web Page

Sistem Pengadaan Secara Elektronik
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DAFTAR HADIR

RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN 3

Nama Tender

Kel. Penanggungan

Nilai HPS : Rp11.975.628.478.41
Hari : Selasa
Tanggal : & Agustus 2023
Tempat :  Kantor Bagian Layanan Pengadaan barang/Jasa Kota Malang

JI. Tugu No.1 Kota Malang

.Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung

No. | Nama

Jabatan

I Knekigan  Pague .y

Tandatangan

e
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KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

. THERESIA TERYL M S. S.T.. M.T.
Koordinator

Al

S ]

.NOVIYANTO, S.E.

| 3. ARIN AGNESIA THALITA. S.A.

4. MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL, S.E.

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E.




BERITA ACARA DAN
KERTAS KERJA REVIU

DOKUMEN PERSIAPAN
PENGADAAN KETIGA

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG

PENGADAAN : PEKERJAAN KONSTRUKSI
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BERITA ACARA DAN KERTAS KERJA
REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN KETIGA
Nomor; 027/2115/ BLPBJ /35.73.122/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di Kantor Bagian Layanan Pengadaan Kota Malang, maka kami yang
bertandatangan di dalam dokumen Berita Acara ini, telah melakukan Reviu Dokumen
Persiapan Pengadaan berdasarkan hasil Rapat Persiapan Pengadaan kedua yang telah
dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2023.dan ditindaklanjuti dengan perbaikan dan
penyempurnaan kelengkapan dokumen persiapan pengadaan oleh PPK yang terakhir diunggah
pada tanggal 07 Agustus 2023, sebagai berikut :

Nama Paket Pengadaan . Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran -
J1. Bandung Kel. Penanggungan

Satuan Kerja . Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan
Dan Kawasan Permukiman

ID RUP . 43987958

Tahun Anggaran : 2023

Sumber Dana : APBD

Nilai Pagu Anggaran : Rp. 12.300.000.000,00

Nilai HPS : Rp.11.975.628.478,41

Jenis Pengadaan . Pekerjaan Konstruksi

dengan dokumentasi reviu sebagai berikut :

A. Reviu Dokumen Anggaran Belanja
Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah
ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan
telah tersedia dan jumlahnya cukup.

No. Uraian Catatan

1 | Bagaimana kepastian ketersediaan | Tersedia pada DPA Dinas Pekerjaan
anggaran? Umum Penataan Ruang Perumahan dan
Kawasan Permukiman TA 2023, kode
anggaran:

Sub Kegiatan: 1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi
Jalan

2 | Bagaimana kecukupan ketersediaan | PPK menjelaskan ketesediaan dana sesuai /

anggaran? mencukupi

3 | Bagaimana kesesuaian antara Sesuai dengan rencana program pada
rencana capaian paket pekerjaan DPA yaitu menurut PPK merupakan salah
vang akan dilaksanakan dengan satu dari 35 Km panjang jalan yang

capaian program/keluaran sub direhabilitasi dan dikembangkan
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| | kegiatan pada DPA? [ “}

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:
Sudah sesuai pembahasan antara PPK dan Pokja Pemilihan untuk paket pekerjaan

tersebut

B. Reviu ID Paket RUP
Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah

terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.

No. Uraian Catatan

1 | Apakah paket telah terdaftar di Sudah terdaftar dan diumumkan dengan ID
RUP dan telah diumumkan oleh Paket 43987958
Pengguna Anggaran (PA)?
2 | Apakah pengisian sudah benar? Sudah benar

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:
[ PPK dan Pokja telah mereviu RUP dan telah sesuai.

C. Reviu Spesifikasi Teknis
Spesifikasi teknis untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi:

spesifikasi bahan bangunan konstruksi;
spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan:
spesifikasi proses/kegiatan;
spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja; dan
spesifikasi jabatan kerja konstruksi.
1( Perpres No. 12 Tahun 2021; Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021)

No. Uraian / Pertanyaan Catatan / Pembahasan
1 Ruang lingkup Pekerjaan
Konstruksi yang dibutuhkan

a. Apakah spesifikasi teknis sudah |PPK menjelaskan spesifikasi teknis sudah

o0 op

memuat ruang lingkup memuat  ruang lingkup  Pekerjaan
Pekerjaan Konstruksi yang Konstruksi yang dibutuhkan Sudah, ruang
dibutuhkan? lingkup pekerjaan meliputi:

1. Pekerjaan Persiapan

2. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik

3. Pekerjaan Perkerasan Aspal

4. Pekerjaan Struktur

5. Pekerjaan Harian & Lain-lain

b. A.pa sumber informasi yang PPK menjelaskan sumber informasi yang
dipergunakan dalam dipergunakan dalam menetapkan

menetapkan spesifikasi teknis? | spesifikasi teknis adalah hasil DED atau
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[ Perancangan dari Konsultan Perencana
berupa hasil survey yang dituangkan
dalam bentuk hasil design. kebutuhan
item pekerjaan dan perhitungan volume.
¢. Apa standar/acuan yang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
dipergunakan untuk menetapkan | Perumahan Rakyat Nomor
Gambar dalam pemenuhan 19/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang
spesifikasi teknis? Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria
Perencanaan Teknis
d. Apa standar/acuan yang PPK menjelaskan standar/acuan yang
dipergunakan untuk menetapkan dipergunakan untuk menetapkan
koefisien satuan pekerjaan koefisien satuan  pekerjaan  dalam
dalam pemenuhan spesifikasi pemenuhan spesifikasi teknis adalah
teknis? menggunakan Peraturan Menteri PUPR

No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

¢. Apakah spesifikasi teknis telah | Spesifikasi teknis telah menjelaskan

menjelaskan tempat pelaksanaan | tempat pelaksanaan pekerjaan, yaitu JL

pekerjaan? Veteran - JI. Bandung  Kel

Penanggungan

f. Apakah sudah mencantumkan Tata cara pengukuran dan tata cara
tata cara pengukuran dan tata pembayaran sudah dicantumkan pada
cara pembayaran? SSKK

g. Kompleksitas pekerjaan PPK menyatakan pekerjaan ini termasuk
dalam pekerjaan konstruksi sederhana

h. Pekerjaan Konstruksi Tidak
dilaksanakan dengan kontrak
tahun jamak (multi years
contract)

i. Telah memiliki izin tertulis/ Tidak
persetujuan dari pejabat yang
berwenang untuk menggunakan
kontrak tahun jamak

2 | Spesifikasi bahan bangunan

konstruksi

a. Apakah sudah memuat Pada saat pembahasan RPP, PPK telah
penyebutan merek dan tipe untuk | melampirkan bahan bangunan dengan
bahan.bangiunan konstruksi? penyebutan pilihan merek dan tipe untuk
(apabila diperlukan) bahan bangunan konstruksi
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b. Apakah bahan bangunan PPK dapat memastikan bahwa bahan
konstruksi sudah menunjukan bangunan konstruksi sudah menunjukan
optimalisasi produksi dalam optimalisasi produksi dalam negeri,
negeri? dengan menunjukkan tabel spesifikasi

teknis yang  mencantumkan  link
KEMENPERIN, dan PPK telah
mencantumkan nilai TKDN pada
Spesifikasi bahan. Namun belum disertai
dengan perhitungan TKDN  secara
keseluruhan sesuai dengan Peraturan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Nomor:
602/KPTS/M/2023 Tentang Batas
Minimum Nilai Tingkat Komponen
Dalam Negeri Jasa Konstruksi

Sedangkan untuk bahan yang tidak ada
TKDN dari KEMENPERIN dan
menggunakan produk lokal Indonesia,
sudah mencantumkan PDN pada kolom

keterangan
¢. Apakah bahan bangunan Pada saat pembahasan RPP, PPK dapat
konstruksi sudah menunjukan memastikan bahwa bahan bangunan
optimalisasi penggunaan Standar | konstruksi sudah memenuhi Standar
Nasional Indonesia? Nasional Indonesia

d. Apakah sudah mencantumkan Syarat bahan yang dipergunakan dalam
syarat bahan yang dipergunakan | pelaksanaan pekerjaan sudah tercantum
dalam pelaksanaan pekerjaan? dalam spesifikasi teknis
(untuk bahan yang memerlukan
syarat bahan)

e. Apakah sudah mencantumkan PPK menjelaskan telah mencantumkan
syarat pengujian bahan dan hasil | syarat pengujian bahan dan hasil produk
produk dalam pelaksanaan dalam  pelaksanaan pekerjaan yang
pekerjaan? dicantumkan pada metode kerja dalam
(untuk bahan yang memerlukan | Spesifikasi Teknis
syarat bahan)

3 | Spesifikasi peralatan konstruksi

dan peralatan bangunan

a. Apakah terdapat peralatan PPK  telah menectapkan peralatan
bangunan yang dijadikan bangunan yang dijadikan peralatan utama,
peralatan utama? yaitu Dump Truck

b. Apakah sudah mencantumkan PPK telah mencantumkan macam, jenis,




-1 am 1t

PEMERINTAH KOTA MALANG

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

macam, jenis, kapasitas, dan
jumlah peralatan utama minimal
yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan?

kapasitas, dan jumlah peralatan utama
minimal  yang  diperlukan  dalam
pelaksanaan pekerjaan, yaitu

1 unit Dump Truck dengan Kapasitas
maks.10 Ton

. Apakah terdapat persyaratan
dukungan peralatan utama?

Tidak dipersyaratkan

Spesifikasi proses/kegiatan

a. Apakah sudah ditetapkan

identifikasi bahaya K3?

PPK telah menetapkan identifikasi bahaya
K3, yaitu

1. Proses Pengaspalan jalan : Kecelakaan
lalu lintas dan keselamatan pekerja

2. Proses penggalian tanah : Terjatuh

b. Apakah sudah ditetapkan

persyaratan petugas K3 atau
Ahli K3 Konstruksi?

PPK telah menetapkan persyaratan Ahli
K3 Konstruksi yaitu SKK Ahli Muda K3
Konstruksi Jenjang 7 MPK.01.001.7 atau
SKK Ahli Madya K3 Konstruksi Jenjang
8 MPK.01.002.8, dengan pengalaman
Ahli Muda 3 tahun dan Ahli Madya 0
tahun, namun PPK akan mengakomodir
untuk SKAnya

. Apakah setiap proses/kegiatan
sudah dilengkapi dengan
prosedur kerja dan sistem
perlindungan terhadap pekerja?

PPK menyatakan setiap proses/kegiatan
sudah dilengkapi dengan prosedur kerja
dan sistem perlindungan terhadap pekerja
yang tercantum pada komponen perkiraan
biaya SMKK yang terdiri dari 9
komponen rincian

. Apakah output dari Konsultan
Perencana terdapat dokumen
Rencana Kerja dan Syarat
(RKS)? Apabila ya, terkait
dengan proses kegiatan agar
dapat dipindahkan pada bagian
Spesifikasi Proses/Kegiatan

RKS telah dipindahkan ke dalam
Spesifikasi proses/kegiatan terkait dengan
proses pekerjaan

Kode Pos 65119

5 | Spesifikasi metode konstruksi/

metode pelaksanaan/metode kerja

a. Apakah sudah ditetapkan metode
pelaksanaan sebagai bagian dari

Metode Pelaksanaan sudah dilampirkan
tetapi tidak dikompetisikan pada paket
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persyaratan teknis? pekerjaan ini sesuai dengan kompleksitas

pekerjaan, sesuai dengan Peraturan LKPP

No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman

Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa

Pemerintah Melalui Penyedia.

b. Apakah PPK sudah menetapkan | PPK menyatakan sudah menetapkan.
metode pelaksanaan yang logis, | metode pelaksanaan yang logis, realistis,
realistis, aman, berkeselamatan, | aman, berkeselamatan, dan dapat

dan dapat dilaksanakan? dilaksanakan
c. Apakah sudah ditetapkan jangka | PPK telah melakukan perubahan jangka
waktu pelaksanaan? waktu pelaksanaan dari 90 (Sembilan

puluh) hari kalender menjadi 100

(seratus) hari kalender

d. Apakah sudah diperiksa bahwa | PPK menyatakan bahwa jangka waktu
jangka waktu pelaksanaan sesuai | pelaksanaan sesuai dengan metode

dengan metode pelaksanaan? pelaksanaan
6 | Spesifikasi jabatan kerja
konstruksi
a. Apakah sudah menetapkan PPK  telah  menetapkan  personil

personil manajerial yang sesuai | manajerial yang sesuai dengan kualifikasi

dengan kualifikasi pekerjaan? pekerjaan telah ditetapkan PPK dengan

persyaratan, yaitu:

a. Pelaksana [Lapangan dengan SKK
Pelaksana lapangan Pekerjaan Jalan
Jenjang 4 SIP.03.002.4 atau SKK
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
Madya jenjang 5 SIP.03.003.5

b. Ahli K3 Konstruksi dengan SKK Ahli
Muda K3 Konstruksi Jenjang 7
MPK.01.001.7 atau SKK Ahli Madya
K3 Konstruksi Jenjang 8
MPK.01.002.8

Pengalaman Pelaksana Lapangan
Tidak dipersyaratkan

Pengalaman Ahli K3 Konstruksi
Ahli Muda K3 Konstruksi pengalaman 3
tahun

Ahli Madya K3 Konstruksi pengalaman 0
tahun
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Namun PPK akan melakukan
penyesuaian kembali terkait personil,
yaitu:

e Untuk Pelaksana dan Ahli K3

hanya untuk personil manajerial,
tidak termasuk personil yang
melaksanakan pekerjaan?

Konstruksi belum mengakomodir
SKT/SKA
b. Apakah persyaratan personil Spesifikasi  jabatan  kerja  hanya

mempersyaratkan jabatan yang diatur
sesuai ketentuan Lampiran 2 Peraturan
LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia.

7 | Detailed Engineering Design

sesuai dengan Detailed
Engineering Design?

a. Apakah Detailed Engineering Detailed Engineering Design sudah
Design sudah ditetapkan? ditetapkan oleh PPK sesuai dengan yang
diunggah pada SPSE
b. Apakah sudah dipastikan bahwa | PPK beserta tim menjelaskan bahwa
ruang lingkup pekerjaan sudah ruang lingkup pekerjaan sudah sesuai

dengan Detailed Engineering Design

Apakah sudah dipastikan bahwa
HPS yang ditetapkan disusun
berdasarkan estimasi biaya yang
mengacu pada Detailed
Engineering Design?

PPK menjelaskan HPS yang ditetapkan
disusun berdasarkan estimasi biaya yang
mengacu pada Detailed Engineering
Design dan juga survey harga PPK.

8 | Ketentuan Kualifikasi dan
Klasifikasi/ Subklasifikasi

a.

Apa Kualifikasi/Subkualifikasi
yang dipergunakan? Apa dasar
peraturan yang dipergunakan?

Kualifikasi/Subkualifikasi yang
dipergunakan adalah kualifikasi usaha

kecil berdasarkan Peraturan LKPP No. 12
Tahun 2021 tentang Pedoman

Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia

b.

Apa sudah sesuai dasar peraturan
atau pertimbangan teknisnya?

PPK menjelaskan sesuai dasar peraturan
atau pertimbangan teknisnya adalah
menggunakan Peraturan Menteri PUPR
No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan




PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

¢. Apakah ditemukan hal-hal yang

berpotensi diskriminatif dalam
spesifikasi teknis?

Tidak ditemukan hal-hal yang berpotensi
diskriminatif dalam spesifikasi teknis

d. Apakah ada syarat — syarat pada

spesifikasi teknis lain yang
ditambahkan?

Tidak ada syarat — syaral pada spesifikasi
teknis lain yang ditambahkan

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

- PPK akan melakukan penyesuaian terhadap nilai HPS yang tertera pada Spesifikasi
Teknis dengan yang di sistem karena nilainya berbeda

- Pokja Pemilihan dan PPK telah melakukan pembahasan terkait spesifikasi teknis dan
didapatkan hasil bahwa PPK masih akan melakukan beberapa revisi dan perbaikan
terhadap hal-hal tersebut

D. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi

teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan

perkiraan biaya/RAB yang

telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan,

data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada
paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian
pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja
Pemilihan juga dapat mereviu apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan
atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

dipergunakan dalam menetapkan
HPS?

No. Uraian Catatan
1 | Apakah HPS sinkron terhadap Pagu | HPS sudah sinkron dengan Pagu Anggaran
Anggaran?
2 | Apa sumber informasi yang Sumber informasi yang digunakan oleh

PPK dalam menetapkan HPS, yaitu:
1.

Analisa Harga Satuan Pekerjaan
mengikuti Permen PUPR No. 1 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan
Perkiraan Biaya Pckerjaan Konstruksi
Bidang  Pekerjaan Umum  dan
Perumahan Rakyat,

. Untuk Harga Satuan bahan berdasarkan
Survei Harga Pasar (offline maupun
online), Standar Harga Satuan
Pekerjaan Pemerintah Kota Malang

. Untuk harga Upah mengikuti harga

Upah Minimum Kota Malang Tahun

2023 sebesar Rp. 3.194.143,98 (sesuai

Keputusan Gubernur Jawa Timur
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Nomor: 188/889/KPTS/013/2022
tanggal 7 Desember 2022 tentang

4. Untuk volume item

Upah Minimum Kabupaten/Kota di
Jawa Timur Tahun 2023 dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Pasal 17 huruf a dengan satuan OH
dibagi 25 hari dan OJ dibagi 7 jam
pekerjaan
berdasarkan hasil perhitungan dari
perencana.

3 | Apakah terdapat kalkulasi /
perhitungan khusus dalam
menetapkan nilai HPS?

PPK menyatakan tidak ada kalkulasi /
perhitungan khusus dalam menetapkan
nilai HPS

4 | Apakah HPS sudah
memperhitungkan perpajakan?

HPS sudah memperhitungkan perpajakan
yaitu nilai PPN (11%)

5 | Apakah masa penetapan HPS telah
memenuhi ketentuan pengadaan?

PPK  menyatakan akan melakukan
penyesuaian masa penetapan HPS
sehingga dapat memenuhi ketentuan
pengadaan vyaitu kurang 28 hari dari
perkiraan  batas  akhir = pemasukan

penawaran

6 | Apakah terdapat dokumentasi
penyusunan HPS?

Pokja meminta PPK untuk selalu
melakukan dokumentasi penyusunan HPS,
namun tidak diperlihatkan pada saat rapat
persiapan pengadaan.

7 | Apakah komponen K3 sudah
diperhitungkan didalam RAB ?

Komponen K3 sudah diperhitungkan
didalam RAB

8 | Apakah dalam Penyusunan HPS
dan Analisa Harga Satuan
Pekerjaan PPK sudah mengacu

peraturan berlaku (Permen PUPR
No. 1 Tahun 2022) ?

PPK menjelaskan penyusunan HPS dan
Analisa Harga Satuan Pekerjaan PPK
mengacu pada Permen PUPR No. 1 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan
Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi

Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

- Pada analisa Harga Satuan Pekerjaan, untuk Overhead dan Profit telah disesuaikan

dengan Permen PU Nomor 01 Tahun 2022 yaitu 15%xE
- Sumber Analisa belum dicantumkan pada AHSP Kosongan yang diunggap pada

sistem SPSE

- PPK akan melakukan penyesuaian terhadap nilai HPS yang tertera pada Surat
Permohonan PBJ dengan yang di sistem karena nilainya berbeda




PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65119

- Pokja Pemilihan dan PPK telah melakukan pembahasan terkait HPS dan didapatkan
hasil bahwa PPK masih akan melakukan beberapa revisi dan perbaikan terhadap hal-
hal tersebut

E. Reviu Rancangan Kontrak / Perjanjian
Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan
ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:

1) Naskah Perjanjian;

2) Syarat-syarat Umum Kontrak;

3) Syarat-syarat Khusus Kontrak;

4) Ketentuan Uang Muka;

5) Ketentuan Jaminan Pengadaan;

6) Ketentuan Sertifikat Garansi;

7) Ketentuan Sertifikat/Dokumen Pemilihan dalam rangka Pengadaan Barang Impor
(hanya untuk barang impor): dan/atau

8) Ketentuan Penyesuaian Harga.

[ No. Uraian Catatan

1 Apa standar dokumen rancangan Standar dokumen rancangan kontrak /
kontrak / perjanjian yang perjanjian yang dipergunakan mengacu
dipergunakan? standar dokumen pemilihan sesuai

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

2 | Apakah jenis kontrak yang Jenis kontrak yang dipergunakan sudah
dipergunakan sinkron dengan sesuai dengan karakteristik pengadaan yaitu
karakteristik pengadaan? Harga Satuan karena volume pekerjaan

masih bersifat perkiraan, pembayaran
berdasarkan hasil pengukuran dan nilai
akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh
pekerjaan diselesaikan (berdasarkan

: perhitungan as built drawing).

3 | Apakah bukti kontrak yang Bukti kontrak yang dipergunakan sudah
dipergunakan sinkron dengan nilai | sinkron dengan nilai pengadaan yaitu
pengadaan? Surat perjanjian

4 | Apakah klausul yang harus diisi PPK sudah melengkapi bagian dari
da]am rancangan kontrak / rancangan kontrak pada SSKK, namun PPK
perjanjian telah dipenuhi, antara belum menetapkan SSKK pada rancangan
lain: kontrak di SPSE
a. jenis kontrak
b. masa pelaksanaan dan

pemeliharaan
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c. sanksi dan denda
d. pembayaran prestasi kerja
e. uang muka

5 | Apakah klausul kontrak sinkron
dengan spesifikasi teknis, antara
lain sinkronisasi Syarat-syarat
Khusus Kontrak terhadap
spesifikasi ?

PPK menjelaskan klausul kontrak sinkron
dengan spesifikasi teknis, antara lain
sinkronisasi Syarat-syarat Khusus Kontrak
terhadap spesifikasi

6 | Apakah rancangan kontrak /
perjanjian sudah representatif dan
rapi untuk menjadi bagian dokumen
pengadaan?

Secara umum rancangan kontrak sama
dengan format yang terdapat di dalam
model dokumen pemilihan, sudah
dilakukan pengisian secara lengkap dan rapi

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

Pembayaran Utama

perbaikan terhadap hal-hal tersebut

- PPK melakukan penyesuaian kembali untuk pekerjaan yang masuk dalam Mata

- Pokja Pemilihan dan PPK telah melakukan pembahasan terkait Rancangan Kontrak
dan didapatkan hasil bahwa PPK masih akan melakukan beberapa revisi dan

. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa

Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai
sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

No. Uraian

Catatan

1 | Apakah waktu mencukupi untuk
penyelesaian?

PPK melakukan perubahan jangka waktu
pelaksanaan dari 90 (sembilan puluh) hari
kalender menjadi 100 (seratus) hari
kalender yang diyakini masih
memungkinkan untuk menyelesaikan
pekerjaan ini

2 | Apakah ada kebijakan tertentu
dalam alokasi waktu?

Tidak ada kebijakan tertentu dalam alokasi
waktu

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

Telah dilakukan Reviu terhadap waktu penggunaan barang jasa dan PPK menjelaskan
terdapat perubahan Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan

. Reviu Analisis Pasar

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan
melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan
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Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan
pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau

metode pemilihan Penyedia.

No. Uraian Catatan
1 | Bagaimana ketersediaan Penyedia | Terdapat banyak penyedia barang/jasa
di pasar? tersebut di dalam negeri yang dapat
memenuhi spesifikasi barang/jasa dimaksud
2 | Adakah persyaratan khusus? Tidak ada

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

Telah dilakukan Reviu terhadap Analisis Pasar dan PPK menyatakan terdapat banyak
penyedia barang/jasa tersebut di dalam negeri yang dapat memenuhi spesifikasi
barang/jasa yang dimaksud

Kesimpulan Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan telah dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan dan
PPK, berdasar hasil Reviu tersebut akan dilakukan perbaikan dokumen Persiapan

Pengadaan oleh PPK

Disusun di : Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang
Tanggal : 08 Agustus 2023

~No. Nama Penugasan/Jabatan Tanda tangan

1 | KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T. PPK /#

2 | THERESIA TERYL, S.T. M.T. POKJA PEMILIHAN w
L g + AR |

3 | NOVIYANTO, S.E. POKJA PEMILIHAN

4 | ARIN AGNESIA THALITA, S.A. POKJA PEMILIHAN

5 | MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL, S.E. | POKJA PEMILIHAN ]é,':

£
6 | CATUR PRIHATMIKO, S.E. POKJA PEMILIHAN Cﬂ}‘,}
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Dokumentasi RPP 3
Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - J1. Bandung Kel. Penanggungan
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SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.

KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, ST
di

Tempat

Bersamaan dengan ini kami informasikan bahwa kami akan melakukan Undangan Reviu

DPP terhadap Tender:

Kode Tender

Nama Paket

dengan informasi terkait reviu sebagai berikut:

Waktu

Tempat

Mekanisme proses undangan

Yang harus disediakan

10885192

,Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi
Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel.
Penanggungan

14 Agustus 2023 10:00 s.d. 14
Agustus 2023 11:00

Kantor Bagian Layanan Pengadaan
Barang Jasa (BLPBJ) Sekretariat
Daerah Kota Malang JI. Tugu No. 1
Malang

Offline

Dokumen RPP yang meliputi:
1.Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA); 2. Rencana Umum
Pengadaan (RUP) Print Out Paket
Pekerjaan; 3.Kerangka Acuan Kerja
(KAK) yang telah di tanda
tangani/ditetapkan oleh PPK:

4 Spesifikasi Teknis dan/ atau
Gambar yang telah di tanda
tangani/ditetapkan oleh PPK :
5.Analisa Harga Satuan Pekerjaan
beserta data pendukung
penyusunannya dalam bentuk file
(untuk pekerjaan konstruksi); 6.
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
yang telah di tanda

tannani AdAitatankan alabh DD -



Firefox

https://lpse.malangkota.go.id/eproc4/lelang/10885192/lihatpesan

7.Rancangan Kontrak; 8. SK PPK.

PPK dan Tim Teknis (Apabila PPK
tidak dapat hadir, Pejabat/

Yang harus hadir TimPendukung yang mewakili harap
membawa Surat Tugas dari PPK
atau Pejabat yang berwenang)

Lampiran «

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Veteran rev.1

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

View as a Web Page

Sistem Pengadaan Secara Elektronik
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DAFTAR HADIR

RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN 4

Nama Tender : .Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - J1. Bandung
Kel. Penanggungan
Nilai HPS : Rp11.975.628.478.41
Hari : Senin
Tanggal 14 Agustus 2023
Tempat : Kantor Bagian Layanan Pengadaan barang/Jasa Kota Malang

J1. Tugu No.1 Kota Malang

No. Nama Jabatan .} Tandatangan
1| koehyen  Cagus Mgy 1

/ .
2 | M. NurcholTs . St v 2
JEL N e

4 | Helma F- 4(%(

. A‘\lﬁl’\ P‘ﬂ“r R. ? / -

-

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

1. THERESIA TERYL M S, S.T.. M.T. [m
Koordinator

2. NOVIYANTO. S.E.

c_____,_.———-—-l
3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A. 3@‘ _______________

4. MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL, S.E.

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E. 5(&%




BERITA ACARA DAN
KERTAS KERJA REVIU
DOKUMEN PERSIAPAN
PENGADAAN KEEMPAT

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG

PENGADAAN : PEKERJAAN KONSTRUKSI
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%

BERITA ACARA DAN KERTAS KERJA
REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN KEEMPAT
Nomor: 027/2268/ BLPBJ /35.73.122/2023

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di Kantor Bagian Layanan Pengadaan Kota Malang, maka kami yang
bertandatangan di dalam dokumen Berita Acara ini, telah melakukan Reviu Dokumen
Persiapan Pengadaan dan sekaligus menetapkan kertas kerja persiapan pemilihan oleh Pokja
Pemilihan berdasarkan hasil Rapat Persiapan Pengadaan Ketiga yang telah dilaksanakan pada
tanggal 07 Agustus 2023 dan ditindaklanjuti dengan perbaikan dan penyempurnaan
kelengkapan dokumen persiapan pengadaan oleh PPK yang terakhir diunggah pada tanggal 11
Agustus 2023, sebagai berikut :

Nama Paket Pengadaan : Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran -
JI. Bandung Kel. Penanggungan

Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan
Dan Kawasan Permukiman

ID RUP : 43987958

Tahun Anggaran : 2023

Sumber Dana . APBD

Nilai Pagu Anggaran : Rp. 12.300.000.000,00

Nilai HPS : Rp.11.975.628.478.41

Jenis Pengadaan . Pekerjaan Konstruksi
dengan dokumentasi reviu sebagai berikut :

A. Reviu Dokumen Anggaran Belanja

Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah
ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan
telah tersedia dan jumlahnya cukup.

No. Uraian Catatan

1| Bagaimana kepastian ketersediaan | Tersedia pada DPA Dinas Pekerjaan
anggaran? Umum Penataan Ruang Perumahan dan
Kawasan Permukiman TA 2023, kode
anggaran:

Sub Kegiatan: 1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi
Jalan

2 | Bagaimana kecukupan ketersediaan | PPK menjelaskan ketesediaan dana sesuai /

anggaran? mencukupi
3 | Bagaimana kesesuaian antara Sesuai dengan rencana program pada
rencana capaian paket pekerjaan DPA yaitu menurut PPK merupakan salah

vang akan dilaksanakan dengan satu dari 35 Km panjang jalan yang
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e —————— e

capa_ian program/keluaran sub direhabilitasi dan dikembangkan
kegiatan pada DPA?

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

Sudah sesuai pembahasan antara PPK dan Pokja Pemilihan untuk paket pekerjaan
tersebut

B. Reviu ID Paket RUP
Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah
terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.

No. Uraian Catatan

1 | Apakah paket telah terdaftar di Sudah terdaftar dan diumumkan dengan 1D
RUP dan telah diumumkan oleh Paket 43987958
Pengguna Anggaran (PA)?
2 | Apakah pengisian sudah benar? Sudah benar

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:
| PPK dan Pokja telah mereviu RUP dan telah sesuai.

C. Reviu Spesifikasi Teknis
Spesifikasi teknis untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi:

a. spesifikasi bahan bangunan konstruksi;
b. spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan;
c. spesifikasi proses/kegiatan;
d. spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja; dan
e. spesifikasi jabatan kerja konstruksi.
(Perpres No. 12 Tahun 2021; Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021)
No. Uraian / Pertanyaan Catatan / Pembahasan
1 | Ruang lingkup Pekerjaan
Konstruksi yang dibutuhkan
a. Apakah spesifikasi teknis sudah |PPK menjelaskan spesifikasi teknis sudah
memuat ruang lingkup memuat ruang lingkup  Pekerjaan
Pekerjaan Konstruksi yang If\onstruksi yang dibut}lhkfm Sudah, ruang
dibutuhkan? lingkup pekerjaan meliputi:

1. Pekerjaan Persiapan

2. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik

3. Pekerjaan Perkerasan Aspal

4. Pekerjaan Struktur

5. Pekerjaan Harian & Pekerjaan lain-
lainn

b. Apa sumber informasi yang PPK menjelaskan sumber informasi yang
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bahan bangunan konstruksi?
(apabila diperlukan)

penyebutan pilihan merek dan tipe untuk
bahan bangunan konstruksi

. Apakah bahan bangunan
konstruksi sudah menunjukan
optimalisasi produksi dalam
negeri?

PPK dapat memastikan bahwa bahan
bangunan konstruksi sudah menunjukan
optimalisasi produksi dalam negeri,

dengan menunjukkan tabel spesifikasi
teknis

yang  mencantumkan link
KEMENPERIN, dan PPK telah
mencantumkan  nilai  TKDN  pada

Spesifikasi bahan. Namun belum disertai
dengan perhitungan TKDN  secara
keseluruhan  sesuai dengan Peraturan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan

Perumahan Rakyat Nomor:
602/KPTS/M/2023 Tentang Batas
Minimum Nilai Tingkat Komponen

Dalam Negeri Jasa Konstruksi

Sedangkan untuk bahan yang tidak ada
TKDN  dari KEMENPERIN dan
menggunakan produk lokal Indonesia,
sudah mencantumkan PDN pada kolom
keterangan

Apakah bahan bangunan
konstruksi sudah menunjukan
optimalisasi penggunaan Standar
Nasional Indonesia?

Pada saat pembahasan RPP, PPK dapat
memastikan bahwa bahan bangunan

konstruksi sudah memenuhi Standar
Nasional Indonesia

. Apakah sudah mencantumkan
syarat bahan yang dipergunakan
dalam pelaksanaan pekerjaan?
(untuk bahan yang memerlukan
syarat bahan)

Syarat bahan yang dipergunakan dalam
pelaksanaan pekerjaan sudah tercantum
dalam spesifikasi teknis

. Apakah sudah mencantumkan PPK menjelaskan telah menca}ntumkan
syarat pengujian bahan dan hasil | syarat pengujian bahan dan tfasﬁ produk
produk dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaa'n yang
pekerjaan? dicantumkan pada metode kerja dalam

(untuk bahan yang memerlukan
syarat bahan)

Spesifikasi Teknis

Spesifikasi peralatan konstruksi

dan peralatan bangunan

Apakah terdapat peralatan
bangunan yang dijadikan

PPK telah menetapkan  peralatan

bangunan yang dijadikan peralatan utama,
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peralatan utama?

yaitu Dump Truck

b. Apakah sudah mencantumkan
macam, jenis, kapasitas. dan
Jjumlah peralatan utama minimal
yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan?

PPK telah mencantumkan macam, jenis,
kapasitas, dan jumlah peralatan utama

minimal  yang  diperlukan  dalam
pelaksanaan pekerjaan, yaitu

I unit Dump Truck dengan Kapasitas
maks.10 Ton

¢. Apakah terdapat persyaratan
dukungan peralatan utama?

Tidak dipersyaratkan

4 | Spesifikasi proses/kegiatan

a. Apakah sudah ditetapkan
identifikasi bahaya K3?

PPK telah menetapkan identifikasi bahaya
K3, yaitu

1. Proses Pengaspalan jalan : Kecelakaan
lalu lintas dan keselamatan pekerja

2. Proses penggalian tanah : Terjatuh

b. Apakah sudah ditetapkan
persyaratan petugas K3 atau
Ahli K3 Konstruksi?

PPK telah menetapkan persyaratan Ahli |
K3 Konstruksi, yaitu SKA Ahli Muda K3
Konstruksi atau SKA Ahli Madya K3
Konstruksi atau SKK Ahli Muda K3
Konstruksi Jenjang 7 MPK.01.001.7 atau
SKK Ahli Madya K3 Konstruksi Jenjang
8 MPK.01.002.8, dengan pengalaman
Ahli Muda 3 tahun dan Ahli Madya 0
tahun

¢. Apakah sctiap proses/kegiatan
sudah dilengkapi dengan
prosedur kerja dan sistem
perlindungan terhadap pekerja?

PPK menyatakan setiap proses/kegiatan
sudah dilengkapi dengan prosedur kerja
dan sistem perlindungan terhadap pekerja
yang tercantum pada komponen perkiraan
biaya SMKK terdiri dari 9 komponen
rincian

d. Apakah output dari Konsultan
Perencana terdapat dokumen
Rencana Kerja dan Syarat
(RKS)? Apabila ya, terkait
dengan proses kegiatan agar
dapat dipindahkan pada bagian
Spesifikasi Proses/Kegiatan

RKS telah dipindahkan ke dalam
Spesifikasi proses/kegiatan terkait dengan

proses pekerjaan

| 5 Spesifikasi metode konstruksi/
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metode pelaksanaan/metode kerja

a. Apakah sudah ditetapkan metode
pelaksanaan sebagai bagian dari
persyaratan teknis?

Metode Pelaksanaan sudah dilampirkan
tetapi tidak dikompetisikan pada paket
pekerjaan ini sesuai dengan kompleksitas
pekerjaan, sesuai dengan Peraturan LKPP
No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia.

b. Apakah PPK sudah menetapkan
metode pelaksanaan yang logis,
realistis, aman, berkeselamatan,
dan dapat dilaksanakan?

PPK menyatakan sudah menetapkan.
metode pelaksanaan yang logis, realistis,
aman, berkeselamatan, dan dapat
dilaksanakan

c. Apakah sudah ditetapkan jangka
waktu pelaksanaan?

PPK telah melakukan perubahan jangka
waktu pelaksanaan lagi dari 100 (seratus)

hari kalender menjadi 90 (Sembilan
puluh) hari kalender

d. Apakah sudah diperiksa bahwa
jangka waktu pelaksanaan sesuai
dengan metode pelaksanaan?

PPK menyatakan bahwa jangka waktu
pelaksanaan sesuai dengan metode
pelaksanaan

6 | Spesifikasi jabatan kerja
konstruksi

a. Apakah sudah menetapkan
personil manajerial yang sesuai
dengan kualifikasi pekerjaan?

PPK  telah  menetapkan  personil

manajerial yang sesuai dengan kualifikasi

pekerjaan telah ditetapkan PPK dengan
persyaratan, vaitu:

a. Pelaksana Lapangan dengan T8S.045
(SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan)/TS.
028 (SKT Pelaksanaan Lapangan
Pekerjaan Jalan) atau SKK Pelaksana
lapangan Pekerjaan Jalan Jenjang 4
SIP.03.002.4 atau SKK Pelaksana
Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
jenjang 5 SIP.03.003.5

b. Ahli K3 Konstruksi dengan SKA Ahli
Muda K3 Konstruksi atau SKA Ahli
Madya K3 Konstruksi atau SKK Ahli
Muda K3 Konstruksi Jenjang 7
MPK.01.001.7 atau SKK Ahli Madya
K3 Konstruksi Jenjang 8
MPK.01.002.8
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Pengalaman Pelaksana Lapangan
Tidak dipersyaratkan

Pengalaman Ahli K3 Konstruksi

Ahli Muda K3 Konstruksi pengalaman 3
tahun

Ahli Madya K3 Konstruksi pengalaman 0
tahun

b. Apakah persyaratan personil
hanya untuk personil manajerial,
tidak termasuk personil yang
melaksanakan pekerjaan?

Spesifikasi  jabatan  kerja = hanya
mempersyaratkan jabatan yang diatur
sesuai ketentuan Lampiran 2 Peraturan
LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia.

7 | Detailed Engineering Design

a. Apakah Detailed Engineering
Design sudah ditetapkan?

Detailed Engineering Design sudah

ditetapkan oleh PPK sesuai dengan yang
diunggah pada SPSE

b. Apakah sudah dipastikan bahwa
ruang lingkup pekerjaan sudah
sesuai dengan Detailed
Engineering Design?

PPK beserta tim menjelaskan bahwa
ruang lingkup pekerjaan sudah sesuai
dengan Detailed Engineering Design

c. Apakah sudah dipastikan bahwa
HPS yang ditetapkan disusun
berdasarkan estimasi biaya yang
mengacu pada Detailed
Engineering Design?

PPK menjelaskan HPS yang ditetapkan
disusun berdasarkan estimasi biaya yang
mengacu pada Detailed Engineering
Design dan juga survey harga PPK.

8 Ketentuan Kualifikasi dan
Klasifikasi/ Subklasifikasi

a. Apa Kualifikasi/Subkualifikasi
yang dipergunakan? Apa dasar
peraturan yang dipergunakan?

Kualifikasi/Subkualifikasi yang
dipergunakan adalah kualifikasi usaha
kecil berdasarkan Peraturan LKPP No. 12
Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia

b. Apa sudah sesuai dasar peraturan
atau pertimbangan teknisnya?

PPK menjelaskan sesuai dasar peraturan
atau pertimbangan teknisnya adalah
menggunakan Peraturan Menteri PUPR
No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman

Kode Pos 65119
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Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

c. Apakah ditemukan hal-hal yang | Tidak ditemukan hal-hal yang berpotensi
berpotensi diskriminatif dalam diskriminatif dalam spesifikasi teknis
spesifikasi teknis?

d. Apakah ada syarat — syarat pada | Tidak ada syarat — syarat pada spesifikasi
spesifikasi teknis lain yang teknis lain yang ditambahkan
ditambahkan?

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:
I - PPK dan Pokja telah mereviu Spesifikasi Teknis dan telah sesuai —I

D. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi
teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan
perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan,
data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada
paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian
pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja
Pemilihan juga dapat mereviu apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan
atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

No. Uraian Catatan
1 | Apakah HPS sinkron terhadap Pagu | HPS sudah sinkron dengan Pagu Anggaran
Anggaran?
2 | Apa sumber informasi yang Sumber informasi yang digunakan oleh
dipergunakan dalam menetapkan PPK dalam menetapkan HPS. vaitu:
HPS? 1. Analisa Harga Satuan Pekerjaan

mengikuti Permen PUPR No. 1 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan
Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi
Bidang  Pekerjaan  Umum  dan
Perumahan Rakyat,

2. Untuk Harga Satuan bahan berdasarkan
Survei Harga Pasar (offline maupun
online), Standar Harga Satuan
Pekerjaan Pemerintah Kota Malang

3. Untuk harga Upah mengikuti harga
Upah Minimum Kota Malang Tahun
2023 sebesar Rp. 3.194.143,98 (sesuai
Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor: 188/889/KPTS/013/2022
tanggal 7 Desember 2022 tentang
Upah Minimum Kabupaten/Kota di
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Jawa Timur Tahun 2023 dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Pasal 17 huruf a dengan satuan OH

dibagi 25 hari dan OJ dibagi 7 jam

4. Untuk  volume  item  pekerjaan
berdasarkan hasil perhitungan dari
perencana.

3 | Apakah terdapat kalkulasi /
perhitungan khusus dalam

PPK menyatakan tidak ada kalkulasi /
perhitungan khusus dalam menetapkan

menetapkan nilai HPS? nilai HPS
4 | Apakah HPS sudah HPS sudah memperhitungkan perpajakan
memperhitungkan perpajakan? yaitu nilai PPN (11%)

5 | Apakah masa penetapan HPS telah
memenuhi ketentuan pengadaan?

PPK menyatakan masa penetapan HPS
telah memenuhi ketentuan pengadaan yaitu
kurang 28 hari dari perkiraan batas akhir
pemasukan penawaran

6 | Apakah terdapat dokumentasi
penyusunan HPS?

Pokja meminta PPK untuk selalu
melakukan dokumentasi penyusunan HPS,
namun tidak diperlihatkan pada saat rapat

persiapan pengadaan.

7 | Apakah komponen K3 sudah
diperhitungkan didalam RAB ?

Komponen K3 sudah diperhitungkan
didalam RAB

8 | Apakah dalam Penyusunan HPS
dan Analisa Harga Satuan
Pekerjaan PPK sudah mengacu
peraturan berlaku (Permen PUPR
No. 1 Tahun 2022) ?

PPK menjelaskan penyusunan HPS dan
Analisa Harga Satuan Pekerjaan PPK
mengacu pada Permen PUPR No. 1 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan
Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

- Pada analisa Harga Satuan Pekerjaan, untuk Overhead dan Profit telah disesuaikan
dengan Permen PU Nomor 01 Tahun 2022 yaitu 15%XxE
- PPK dan Pokja telah mereviu HPS dan telah sesuai

. Reviu Rancangan Kontrak / Perjanjian

Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan
ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:

1) Naskah Perjanjian:

2) Syarat-syarat Umum Kontrak;
3) Syarat-syarat Khusus Kontrak:
4) Ketentuan Uang Muka;

Kode Pos 65119
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%
[ dipergunakan dalam dipergunakan dalam menetapkan

menetapkan spesifikasi teknis? | spesifikasi teknis adalah hasil DED atau
Perancangan dari Konsultan Perencana
berupa hasil survey yang dituangkan
dalam bentuk hasil design, kebutuhan
item pekerjaan dan perhitungan volume.

¢. Apa standar/acuan yang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
dipergunakan untuk menetapkan | Perumahan Rakyat Nomor
Gambar dalam pemenuhan I9/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang
spesifikasi teknis? Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria
Perencanaan Teknis
d. Apa standar/acuan yang PPK menjelaskan standar/acuan yang
dipergunakan untuk menetapkan | dipergunakan untuk menetapkan
koefisien satuan pekerjaan koefisien  satnan  pekerjaan  dalam
dalam pemenuhan spesifikasi pemenuhan  spesifikasi teknis adalah
teknis? menggunakan Peraturan Menteri PUPR

No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman

Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan

Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat.

e. Apakah spesifikasi teknis telah | Spesifikasi teknis telah menje!askan
menjelaskan tempat pelaksanaan | tempat pelaksanaan pekerjaan, yaitu Jl.

pekerjaan? Veteran -~ Jl.  Bandung  Kel.
Penanggungan
f. Apakah sudah mencantumkan Tata cara pengukuran dan tata cara
tata cara pengukuran dan tata pembayaran sudah dicantumkan pada
cara pembayaran? SSKK _ _
g. Kompleksitas pekerjaan PPK menyatakan pekerjaan ini termasuk
dalam pekerjaan konstruksi sederhana
h. Pekerjaan Konstruksi Tidak

dilaksanakan dengan kontrak
tahun jamak (multi years
contract)

i. Telah memiliki izin tertulis/ Tidak
persetujuan dari pejabat yang
berwenang untuk menggunakan
kontrak tahun jamak

2 | Spesifikasi bahan bangunan

:.0 n:;;lkl:l: sudah memuat Pada saat pembahasan RPP, PPK telah
penyebutan merek dan tipe untuk melampirkan bahan bangunan dengan
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5) Ketentuan Jaminan Pengadaan;
6) Ketentuan Sertifikat Garansi;

7) Ketentuan Sertifikat/Dokumen Pemilihan dalam rangka Pengadaan Barang Impor

(hanya untuk barang impor); dan/atau
8) Ketentuan Penyesuaian Harga.

Kode Pos 65119

No. Uraian

Catatan

1 Apa standar dokumen rancangan
kontrak / perjanjian yang
dipergunakan?

Standar dokumen rancangan kontrak /
perjanjian yang dipergunakan mengacu
standar dokumen pemilihan sesuai
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

2 | Apakah jenis kontrak vang
dipergunakan sinkron dengan
karakteristik pengadaan?

Jenis kontrak yang dipergunakan sudah
sesuai dengan karakteristik pengadaan yaitu
Harga Satuan karena volume pekerjaan
masih bersifat perkiraan, pembayaran
berdasarkan hasil pengukuran dan nilai
akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh
pekerjaan diselesaikan (berdasarkan
perhitungan as built drawing).

3 | Apakah bukti kontrak yang
dipergunakan sinkron dengan nilai
pengadaan?

Bukti kontrak yang dipergunakan sudah
sinkron dengan nilai pengadaan yaitu
Surat perjanjian

4 | Apakah klausul yang harus diisi

dalam rancangan kontrak /

perjanjian telah dipenuhi, antara

lain:

a. jenis kontrak

b. masa pelaksanaan dan
pemeliharaan

c. sanksi dan denda

d. pembayaran prestasi kerja

e. uang muka

PPK sudah melengkapi bagian dari
rancangan kontrak pada SSKK dan telah
ditetapkan oleh PPK

5 | Apakah klausul kontrak sinkron
dengan spesifikasi teknis, antara
lain sinkronisasi Syarat-syarat
Khusus Kontrak terhadap
spesifikasi ?

PPK menjelaskan klausul kontrak sinkron
dengan spesifikasi teknis, antara lain
sinkronisasi Syarat-syarat Khusus Kontrak

terhadap spesifikasi

6 | Apakah rancangan kontrak /
perjanjian sudah representatif dan
rapi untuk menjadi bagian dokumen

Secara umum rancangan kontrak sama
dengan format yang terdapat di dalam
model dokumen pemilihan, sudah
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|

| pengadaan?

] dilakukan pengisian secara lengkap dan rapi

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

- PPK telah melakukan penyesuaian untuk pekerjaan yang masuk dalam Mata

Pembayaran Utama
- PPK dan Pokja telah mereviu Rancangan Kontrak dan telah sesuai

F. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa
Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai
sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

No.

Uraian

Catatan

1

Apakah waktu mencukupi untuk
penyelesaian?

PPK melakukan perubahan jangka waktu
pelaksanaan lagi dari 100 (seratus) hari
kalender menjadi 90 (sembilan puluh) hari
kalender karena setelah dipertimbangkan
dan diperhitungkan lagi 90 sembilan
puluh) hari kalender adalah waktu yang
memungkinkan untuk penyelesaian
pekerjaan

Apakah ada kebijakan tertentu
dalam alokasi waktu?

Tidak ada kebijakan tertentu dalam alokasi
waktu

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

Telah dilakukan Reviu terhadap waktu penggunaan barang jasa dan PPK menjelaskan
terdapat perubahan Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan

G. Reviu Analisis Pasar
Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan
melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan
Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan

pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau
metode pemilihan Penyedia.

No. Uraian Catatan
1 Bagaimana ketersediaan Penyedia | Terdapat banyak penyedia barang/jasa
di pasar? tersebut di dalam negeri yang dapat
memenuhi spesifikasi barang/jasa dimaksud
2 | Adakah persyaratan khusus? Tidak ada

Kesimpulan/Catatan Hasil Reviu:

Telah dilakukan Reviu terhadap Analisis Pasar dan PPK menyatakan terdapat banyak
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penyedia barang/jasa tersebut di dalam negeri yang dapat memenuhi spesifikasi
barang/jasa yang dimaksud

H. Kesimpulan Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan telah dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan dan
PPK. berdasar hasil Reviu tersebut telah dilakukan perbaikan dokumen Persiapan
Pengadaan oleh PPK dan paket siap ditayangkan.

Disusun di : Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang
Tanggal : 14 Agustus 2023

No. Nama Penugasan/Jabatan 'l‘gnda tangan
1 KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T. PPK /(#?
2 | THERESIA TERYL, S.T. M.T. POKJA PEMILIHAN %ﬁ
3 | NOVIYANTO, S.E. POKJA PEMILIHAN

4 | ARIN AGNESIA THALITA, S.A. POKJA PEMILIHAN

5 | MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL, S.E. | POKJA PEMILIHAN ﬁf___,,,
~ 1

6 | CATUR PRIHATMIKO, S.E. POKJA PEMILIHAN ( ﬁﬂ?
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KERTAS KERJA
PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA
Nomor: 027/2307/BLPBJ /35.73.122/2023

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
(14-08-2023), bertempat di Kantor Bagian Layanan Pengadaan Kota Malang, kami yang
bertandatangan di dalam dokumen Kertas Kerja ini, telah melakukan Reviu Dokumen
Persiapan Pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan berdasarkan hasil Rapat Persiapan
Pengadaan, sebagai berikut :

Nama Paket Pengadaan . Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Veteran -
JI. Bandung Kel. Penanggungan
Satuan Kerja . Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
ID RUP : 43987958
Tahun Anggaran : 2023
Sumber Dana : APBD
Nilai Pagu Anggaran . Rp 12.300.000.000,00
Nilai HPS . Rp11.975.628.478.41
Jenis Pengadaan . Pekerjaan Konstruksi
Kehadiran Pokja :
No. Nama Penugasan/Jabatan
1 | THERESIA TERYL MS, S.T., M.T. HADIR
2 | NOVIYANTO, S.E. HADIR
3 | ARIN AGNESIA THALITA, S.A.. HADIR
4 | MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL, S.E. HADIR
5 | CATUR PRIHATMIKO, S.E. HADIR

A. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia

Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis
barang/jasa, Spesifikasi Teknis/KAK dan kompleksitas pekerjaan, Pagu Anggaran/HPS,
rancangan kontrak, hasil analisis pasar dan/atau hasil konsolidasi.

No. Uraian Pilihan / Dasar Pertimbangan

1 | Apa metode pemilihan penyedia Tender
yang dipergunakan?

2 | Apakah ada pertimbangan teknis Tender digunakan dalam hal tidak
lainnya dalam metode pemilihan dapat menggunakan E-purchasing,
penyedia berdasarkan rencana Pengadaan Langsung, Penunjukan
pelaksanaan pengadaan? Langsung dan Tender Cepat.

Dasar :
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Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Penetapan Metode Kualifikasi

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan
persyaratan sebagai Penyedia.

No. Uraian Pilihan / Dasar Pertimbangan

1 | Apa metode kualifikasi yang Pascakualifikasi
dipergunakan?

2 | Apakah ada pertimbangan teknis Pascakualifikasi dilaksanakan pada
lainnya dalam pemilihan metode pelaksanaan pemilihan Penyedia: 1)
kualifikasi yang dipergunakan Tender Barang/Pekerjaan
berdasarkan rencana pelaksanaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk
pengadaan? Pengadaan yang bersifat tidak

kompleks

3 | Bagaimana pembobotan nilai dalam | Tidak diberlakukan
evaluasi kualifikasi, meliputi
justifikasi bobot dan nilai besaran
bobot?

(untuk jasa konsultansi, seleksi
umum, badan usaha)

4 | Apa metode evaluasi kualifikasi Sistem gugur
yang dipergunakan?

5 | Apakah ada pertimbangan teknis Sistem gugur untuk Penyedia Barang
lainnya dalam pemilihan metode /Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya
evaluasi kualifikasi yang dan pada proses Penunjukan Langsung
dipergunakan berdasarkan rencana
pelaksanaan pengadaan?

Dasar :

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pe¢laksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi Penyedia dengan memperhatikan
jenis barang/jasa. nilai Pagu Anggaran, ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan
Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, dan
penetapan dokumen terkait oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

No.

Uraian

Pilihan / Dasar Pertimbangan

Apakah syarat-syarat kualifikasi | 1. Peserta yang berbadan usaha harus

administrasi/legalitas penyedia

memiliki perizinan usaha di bidang jasa

Kode Pos 65119
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“

barang/jasa

konstruksi NIB Tahun 2020 dengan
Kode KBLI 42101 (Konstruksi
Bangunan Sipil Jalan) Skala Usaha
Kecil yang telah berlaku efektif:

. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU)

dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta
disyaratkan sub bidang
klasifikasi/layanan SBU Jasa Pelaksana
Konstruksi Jalan raya (Kecuali Jalan
Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan
Landas Pacu Bandara (S1003) atau
LSBU Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
(BS001);

. Memiliki Status Valid Keterangan

Wajib Pajak berdasarkan hasil
Konfirmasi Status Wajib Pajak;

. Memiliki akta pendirian perusahaan dan

akta perubahan perusahaan (apabila ada
perubahan)

. Tidak masuk dalam Daftar Hitam.

keikutsertaannya tidak menimbulkan
pertentangan kepentingan pihak vang
terkait, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan
dan/atau yang bertindak untuk dan atas
nama Badan Usaha tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana, dan
pengurus/pegawai tidak berstatus
Aparatur Sipil Negara, kecuali yang
bersangkutan mengambil cuti diluar
tanggungan Negara

2 | Apa syarat-syarat kualifikasi
teknis penyedia?

. Memiliki pengalaman paling kurang 1

(satu) pekerjaan Konstruksi dalam kurun
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta
termasuk pengalaman subkontrak
kecuali untuk perusahaan yang baru
berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

. Untuk kualifikasi Usaha Keeil yang

baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
a. Dikecualikan dari ketentuan angka
1 untuk pengadaan dengan nilai
paket sampai dengan paling banyak
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Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah);

b. Harus mempunyai pengalaman
pada bidang yang sama dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk
pengadaan dengan nilai paket
pekerjaan paling sedikit Rp.
2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp.
15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).

3. Memenuhi dan melampirkan
perhitungan Sisa Kemampuan Paket
(SKP) dengan perhitungan:

SKP=KP-P

Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan
Paket (KP) ditentukan sebanyak 5
(lima) paket pekerjaan

3 | Apa ada persyaratan kualifikasi | Tidak diberlakukan
kemampuan keuangan?
4 | Bagaimana ketentuan kemitraan? | Tidak diberlakukan

Dasar :

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Melalui Penyedia.

. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan Metode Evaluasi Penawaran dengan memperhatikan jenis

Barang/Jasa, ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia.

No. Uraian

Pilihan / Dasar Pertimbangan

1 | Apa metode evaluasi penawaran
yang dipergunakan?

Harga Terendah

2 | Apakah ada pertimbangan teknis
lainnya dalam metode evaluasi
penawaran yang dipergunakan
berdasarkan rencana pelaksanaan
pengadaan?

Harga Terendah Sistem Gugur untuk
Pengadaan: spesifikasi jelas dan
standar, persyaratan teknis mudah
dipenuhi, dan/atau harga/biaya
merupakan Kriteria evaluasi utama

3 | Apakah tedapat pembobotan nilai

justifikasi bobot dan nilai besaran
bobot?

dalam metode evaluasi, jika ada apa

Tidak diberlakukan

Kode Pos 65119
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4 | Apakah terdapat passing grade Tidak diberlakukan
dalam metode evaluasi, jika ada apa

justifikasi dan nilai besaran passing
grade?

5 | Apakah terdapat unsur-unsur Tidak diberlakukan
Penilaian Teknis Jasa Konsultansi
dalam metode evaluasi penawaran?

(Tidak untuk B/PK/JL)
6 | Apakah terdapat petunjuk evaluasi | Evaluasi kewajaran harga untuk harga
kewajaran harga untuk harga penawaran dibawah 80% menggunakan

penawaran dibawah 80%?7 (Permen | Permen PUPR No. 1 Tahun 2022
PUPR No. 28 Tahun 2016 atau

Permen PUPR No. 1 Tahun 2022)

Dasar :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor | Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

C. Penetapan Metode Penyampaian Penawaran
Pokja Pemilihan menetapkan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran dengan

memperhatikan jenis pengadaan barang/jasa, metode pemilihan Penyedia, metode
evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan.

No. Uraian Pilihan dan Dasar Pertimbangan
1 Apa metode penyampaian 1 File

penawaran yang dipergunakan?

2 | Apakah ada pertimbangan teknis I File, digunakan untuk :

lainya dalam metode penyampaian a. B/PK/JL yang menggunakan

penawaran yang dipergunakan metode evaluasi Harga Terendah,
berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Langsung, atau
pengadaan? Penunjukan Langsung.

Dasar :
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Mclalui Penyedia,

D. Penetapan Tahapan dan Jadwal

No. Uraian Catatan / Dasar Pertimbangan
1 Apakah ada pertimbangan teknis Pokja Pemilihan menyusun jadwal
dalam penyusunan tahapan dan proses pemilihan sesuai tahapan dan
jadwal berdasarkan rencana alokasi waktu yang diatur di dalam
pelaksanaan pengadaan? peraturan.
(Catat jika ada hal-hal yang perlu
diperjelas dalam penyusunan
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jadwal, seperti target waktu dari
PA/KPA, Dokumen Pedoman
Anggaran, dan Kebijakan Strategis
yang ditetapkan Pimpinan

K/L/Pemda)

2 | Plotting tahapan dan jadwal Plotting tahapan dan jadwal langsung
(dapat terlampir atau diisi pada diisi pada SPSE
sistem)

Dasar :

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia.

E. Penetapan Dokumen Pemilihan

No. Uraian Catatan / Dasar Pertimbangan
1 | Apa model dokumen pemilihan Menggunakan model dokumen pada
yang dipergunakan? lampiran Peraturan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021

tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Melalui Penyedia

2 | Bagaimana teknis penyusunan 1. Didiskusikan bersama terlebih

dokumen pemilihan? dahulu

2. Sebagai drafier dan Quality
Control Pokja Pemilihan Paket
Pekerjaan tersebut

3 | Apakah ada pertimbangan teknis Tidak ada

lainnya berdasarkan rencana

pelaksanaan pengadaan?

Dasar :

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia.




. PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG

Disusun di : Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang
Tanggal : 14 Agustus 2023

SRE e | .

Kode Pos 65119

No. | Nama | Penugasan/Jabatan | Tanda tangan
1 KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.
2 | THERESIA TERYL MS, S.T.. M.T. POKJA PEMILIHAN m
=
3 | NOVIYANTO, S.E. POKJA PEMILIHAN -
|
4 | ARIN AGNESIA THALITA,S.A. | POKJA PEMILIHAN q%" }
MOCHAMMAD VICKY
5 FAHRIZAL, S.E. POKJA PEMILIHAN b—
y AT
6 | CATUR PRIHATMIKO, S.E. POKJA PEMILIHAN w




Dokumen Pemilihan

Pe
Pekerjaan Konstruksi

Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah,
Kontrak Harga Satuan



DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor: 027/2346/BLPB]/35.73.122/2023
Tanggal: 14 Agustus 2023

untuk
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - JL. Bandung Kel.
Penanggungan

Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah Daerah Kota Malang
Tahun Anggaran 2023



LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN PEMILIHAN

untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - J1. Bandung Kel. Penanggungan

Ditetapkan oleh:

lan

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

1. THERESIA TERYL M S, S.T.. M.T.
Koordinator

2. NOVIYANTO, S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

4. MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL, S.E.

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E. 5

.....................

Kelompok Kerja Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - ]I.
Bandung Kel. Penanggungan
Berdasarkan Surat Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa:
Nomor: 027/1727/BLPB]/35.73.122/2023
Tanggal: 06 Juli 2023

Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah Daerah Kota Malang
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BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

NOMOR IKFP

KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK

A. Identitas Pokja

1.1

Identitas Pokja Pemilihan:

4. Pokja Pemilihan: Pokja Pemilihan Belanja
Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran
- JI. Bandung Kel. Penanggungan

b. Alamat Pokja Pemilihan: JI. Tugu No. 1
Malang

c. Website LPSE:
https://lpse. malangkota.go.id

B. Lingkup
Pekerjaan

1.2

Lingkup Pekerjaan:

a. Nama paket pekerjaan: Belanja Jasa
Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - J1.
Bandung Kel. Penanggungan

b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan:
Ruang lingkup pekerjaan utama yaitu

Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan Tanah dan Geosintetik

Pekerjaan Perkerasan Aspal

Pekerjaan Struktur

Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-

Lain

Sl S

c. Lokasi pekerjaan Jl. Veteran — JI. Bandung
Kel. Penanggungan

C. Jangka Wakiu
Pelaksanaan
Pekerjaan

1.3 dan 25.8

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 90
(Sembilan Puluh) hari kalender sejak SPMK.

.berDann

I. Pekerjaan ini  dibiayai dari sumber

pendanaan: APBD Kota Malang Tahun
Anggaran 2023

2. Pagu Anggaran: Rpl2.300.000.000,00

3. Harga Perkiraan
Rp11.975.628.478,41

Sendiri (ITIPS):

12.5

Apabila diperlukan, pemberian penjelasan
lanjutan melalui Peninjauan lapangan akan

dilaksanakan pada: Tidak Diberlakukan

8.4,
17.3,
29.12.b.1),

Persyaratan teknis:
1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam

metode pelaksanaan pekerjaan:
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29.12.b.2),
29.12.b.2).9),

29.12.b.2).c),

29.12.b.2).b), | 2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan

Di atkan

utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

29.12b.2).d),

29.12b.2).e),
dan

No Jenis Kapasiias Jumlah
1 Dump maksimal 10 Ton 1
Truck

29.12.b.2).f)

3. Memiliki kemampuan menyediakan personel

[diisi jenis, kapasitas, dan jumiah peralatan
yang disyaratkan sesuai ketentuan pada IKP
17.3.b]

manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan,
yaitu:
a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil

Jm&n Pengala .
No | pekerjaan K“;“?‘ 2 Seri ikn;(, :

ang akari rja ompetensi Kerja
daraaan | (tahun)

1 Pelaksana 0 tahun TS.045 (SKT
Lapangan Pelaksana
Pekerjaan
Jalan) /TS, 028
(SKT Pelaksanaan
Lapangan
Pekerjaan Jalan) |
atau SKK i
Pelaksana
lapangan
Pekerjaan Jalan
Jenjang 4
SIP.03.002.4 atau
SKK Pelaksana
Lapangan
Pekerjaan Jalan
Madya jenjang 5
SIP.03.003.5

2 Ahli Muda 3 SKA Ahli Muda
K3 tahun K3 Konstruksi
Konstruksi atau atau SKA Ahli
Madya Madya K3
0 tahun Konstruksi atau
SKK Ahli Muda
K3 Konstruksi
Jenjang 7
MFPK.01.001.7
alau SKK Ahli
Madya K3
Konstruksi
Jenjang 8

MPK.01.002.8

b. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha
Menengah dan Besar
Ti Dipersyaratkan
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4. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:
Tidak Diberlakukan

5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):

Peserta menyampaikan rencana kesclamatan
konstruksi sesuai tabel jenis peckerjaan dan
identifikasi bahayanya di bawah ini (diisi oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak):

No. Ulraian Identifikasi
Pekerjaan Bahaya
Proses Kecelakaan Ialu lintas
Pengaspalan jalan | dan keselamatan
pekerja
2. | Proses penggalian | Terjatuh
tanah

[dilsi  uraian pekerjaan dan identifikasi
bahaya, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.d)

. Cara 19.2 ; Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan
Pembayaran dengan cara termin 100%
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
mengajukan  tagihan pembayaran prestasi
pekerjaan :
1. Berita Acara Pemecriksaan Hasil Pekerjaan
100% (Seratus persen)
Z. Berita Acara Penyerahan Pertama Kegiatan
(PHO)
3. Penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan
sebesar 5% dari nilai kontrak
4. Penyedia menycrahkan Hasil Uji Lab hasil
pekerjaan
Jami 23.2 Ketentuan Jaminan Penawaran:
nan Penawaran 29.1:{?;2) 0 a. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran
29.11b.2)¢) |  NilaiNominal 3% dari [TPS
b. Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai
dengan : 29 September 2023 (45 hari)
c. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan,
maka dicairkan dan disctorkan pada:
Kas Dacrah Pemerintah Kota Malang
Sang 37.2 Sanggah Banding disampaikan di luar SPSE
gah Banding (offline) ditujukan kepada: PA Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Kota Malang
37.4

Jaminan Sanggah Banding dilujukan kepada
Pokja Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi
Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - J1. Bandung Kel.
Penanggungan
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37.5

Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah
Banding adalah 1% dari nilai HPS

37.6

Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama
30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas
tanggal pengajuan sanggah banding.

37.14

Jaminan Sanggah Banding vyang dicairkan
disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Kota
Malang.

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

HAL NOMOR IKP KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
Persyaratan 30.12 Persyaratan kualifikasi:
Kualifikasi

1.

Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi
(KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan
dengan batasan paling banyak 3  (liga)
perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi
untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dan
untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi
paling banyak 5 (lima) perusahaan; Tidak
Diberlakukan.

Peserta yang berbadan usaha harus memiliki
perizinan usaha di bidang jasa konstruksi (NIB
Tahun 2020 kode KBLI 42101 Konstruksi

Bangunan Sipil Jalan Skala Usaha Kecil yang telah
berlaku efektif; dan

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan
Kualifikasi Usaha kecil, serta disyaratkan sub
bidang  klasifikasi/layanan  Jasa  Pelaksana
Konstruksi Jalan raya (Kecuali Jalan Layang),
Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara
(SI003) atau 1SBU Konstruksi Bangunan Sipil
Jalan (BSOO1)

Memiliki Status Valid Keterangan Wajib Pajak
berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;

Untuk  pekerjaan yang diperuntukkan bagi

Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki

Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama

dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi

dalam 15 tahun terakhir):

a. untuk  kualifikasi  Usaha  Menengah,
pengalaman pekerjaan scsuai sub bidang
Klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan
pada angka 3, atau
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10.

11

b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman
pekerjaan pada sub bidang
klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan
lingkup pekerjaan
Tidak Diberlakukan

Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat
Manajemen  Lingkungan, serta  Sertifikat
Kesclamatan dan Keschatan Kerja;

Tidak Diberlakukan

Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta
perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

Tidak masuk dalam Daftar Hitam,
keikutsertaannya tidak menimbulkan
pertentangan  kepentingan pihak yang terkait,
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama
Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani
sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak
berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang
bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan
Negara;

Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu)
pekerjaan  konstruksi dalam kurun waktu 4
(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta termasuk
pengalaman subkontrak.

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri
kurang dari 3 (tiga) tahun:

a. Dikecualikan dari ketentuan angka 9 untuk
pengadaan dengan nilai paket sampai
dengan puling banyak Rp2.500.000.000,00
(dua miliar lima ratus juta rupiah);

b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang
yang sama (Bidang Bina Marga scsuai
PermenPUPR No. 1 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya
Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat) dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk
pengadaan dengan nilai pakel pekerjaan
paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) sampai

dengan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah),

Memenuhi Dan Melampirkan Perhitungan Sisa
Kemampuan Paket (SKP) dengan pervhitungan:

SKP = KP-P




=T
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan
ketentuan:

(1) untuk Usaha Kecil, nilai
Kemampuan Paket  (KP)
ditentukan sebanyak 5 (lima)
paket pekerjaan; dan

(2) wuntuk usaha non kecil
(Menangah dan Besar), nilai
Kemampuan  Paket (KP)
ditentukan schanyak 6
(enam) atau 1,2 (satu koma
dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.
N = jumlah paket pekerjaun terbanyak

yang dapat ditangani pada  saat
bersamaan selama kurun waktu 5
(lima) tahun terakhir

12. Dalam hal peserta melakukan KSO:
Tidak diberlakukan

d.

cvaluasi persyaratan pada angka 2, 6,
7, 8, dan 9 dilakukan untuk setiap pcrusahaan

yang tergabung dalam KSQ;
b.

C.

d.

e.

evaluasi pada angka 3, dilakukan
secara saling melengkapi olch anggota KSO
dan setiap anggota KSO harus memiliki salah
satu SBU vang disyaratkan;

evaluasi pada angka 5, dilakukan
secara saling melengkapi oleh anggota KSO,

evaluasi pada angka 4 hanya
dilakukan kepada Jeadfirm KSO; dan

dalam hal KSO dilakukan antara usaha
kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi
kecil, maka evaluasi pada angka 10 tetap
dilakukan terhadap usaha kecil tersebut,
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PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG Kode Pos 65119
e S W

Malang, 16 Agustus 2023

Nomor  : 005/2446/BLPBJ/35.73.122/2023 Kepada

Sifat ~ : Segera Yth.  KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T
Lampiran : --- Pejabat Pembuat Komitmen
Hal ¢ Undangan Pemberian Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan
Penjelasan JI. Veteran - J1. Bandung Kel.
Penanggungan

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Perumahan Dan Kawasan Permukiman
di-MALANG

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemberian Penjelasan untuk
Paket Pengadaan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung
Kel. Penanggungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Pemerintah Kota Malang, bersama ini Kelompok Kerja Pemilihan Bagian
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang Tahun Anggaran 2023 mengundang
Pejabat Pembuat Komitmen untuk hadir pada:

Hari / tanggal : Jumat, 18 Agustus 2023

Pukul : 08.00 WIB s.d selesai

Tempat : Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota
Malang
JI. Tugu No.1 Malang

Acara : Pemberian Penjelasan

Paket: Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI.
Bandung Kel. Penanggungan

Demikian undangan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan
terimakasih.

Kelompok Kerja Pemilihan

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Kota Malang Tahun Anggaran 2023
Koordinator,

ttd

THERESIA TERYL M S, S.T., M.T.

Catatan:

Apabila PPK tidak dapat hadir, Pejabat/ Tim Pendukung yang mewakili harap membawa Surat Tugas dari
PPK atau Pejabat yang berwenang.



PEMERINTAH KOTA MALANG

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
1. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG Kode Pos 65119
—————————————————————— I S L

DAFTAR HADIR

PEMBERIAN PENJELASAN PEKERJAAN

Kode Tender : 10944192
Nama Tender : Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - JI. Bandung
Kel. Penanggungan
Nilai Total HPS : Rp 11.975.628.478,41
Nama PPK :  KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T
SKPD :  Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan ~ : Tender - Pascakualifikasi - Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Hari ¢ Jumat
Tanggal . 18 Agustus 2023
Tempat : Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kota Malang

JI. Tugu No.1 Kota Malang

No. Nama Jabatan . Tandatangan
U] Keotiyan Bugus I A
2 N 2
3 3
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

1. THERESIA TERYL M S. S.T.. M.T.
Koordinator

2. NOVIYANTO, S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

4. MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL, S.E.

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E.




Berita Acara Pemberian Penjelasan

BELANJA JASA KONSTRUKSI REHABILITASI JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL.
PENANGGUNGAN

Nomor : 027/2493/BLPBJ/35.73.122/2023

Pada hari ini, 18 Agustus 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasanuntuk pakel pekerjaan:

Keode Tender ¢ 10944192

Nama Tender . Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel.
Penanggungan

Nilai Total HPS © Rp. 11.975628.478 41

Metode Pemilinan - Tender

Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya
Pambukaan

Ass. Wr. Wb. Selamat pag dan salam sejahlera bagi peserta Tender semuanya.

Pada saat ini Tender sudah masuk pada tahap Pemberian Penjelasan Pekerjaan, untuk itu kami sampaikan kepada peserta
Tender hal-hal sebagai berikut:

1. Nama pekerjaan: Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan

2. Nilai Total HPS: Rp. 11.975.628.478 41

3. Jangka waktu pekerjaan: 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak SPMK

4. Dokumen data kualifikasi yang diakui oleh Pokja Pemilihan adalah dokumen yang di upload pada formulir isian elektronik
kualifikasi yang tersedia pada SPSE (non-Apendn), sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab 11l Instruksi Kepada Peserta
(IKP) poin 25.4

5. Pekerjaan ini memerlukan personil 1 (satu) orang pelaksana lapangan yang memiliki SKT TS.045 (SKT Pelaksana
Pekerjaan Jalan) atau SKT 75.028 (SKT Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan) atau SKK Pelaksana lapangan
Pekerjaan Jalan Jenjang 4 SIP.03.002 4 atau SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya jenjang 5 SIP.03.003.5;
dan 1 (satu) orang Ahli K3 Konstruksi dengan SKA Ahli Muda K3 Kanstruksi atau SKA Ahli Madya K3 Konstruksi atau SKK
Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang7 MPK.01.001.7 alau SKK Ahli Madya K3 Konstruksi Jenjang 8 MPK.01 .002.8) dengan
pengalaman Muda 3 Tahun atau Madya 0 Tahun.

6. Pekerjaan ini mempersyaratkan peralatan utama yaitu 1 (satu) unit Dump Truck 10 Ton dengan kapasitas Maksimal 10
Ton

7. Identifikasl bahaya: Proses Pengaspalan jalan (Kecelakaan lalu lintas dan keselamatan pekerja), Proses penggalian
tanah (tenatuh).

8. Sanggah Banding disampaikan di luar SPSE (offline) ditujukan kepada PA Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Malang

9. Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Pokja Pemilihan : Pokja Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi
Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan

10. Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah 1% dari nilai HPS.

11. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran adalah 3% dari nilai HPS, dan Jaminan Penawaran disampaikan secara
langsung atau melalui pos/jasa penginman kepada Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian
penawaran yang dibuklikan dengan bukli pengiriman.sesuai pada IKP poin 23.3 huruf ¢ dan d.

12. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi (NIB dengan KBLI Tahun 2020
kode 42101 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Skala Usaha Kecil yang telah berlaku efektif,

13. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan
SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara
(S1003) atau LSBU Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001).

14. Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Waijib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Waiib Pajak
dengan melampirkan hasil tangkapan layar (screenshot) dari login pada alamat website resmi DJP online http://djponline.




pajak.go.id dan atau Tangkapan Layar (screenshot) Akun SIKAP

15. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)

16. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yaitu
maksimal pengalaman tahun 2019, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.

17. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

a. Dalam hal penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan angka 16 dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket
sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama (Bidang Bina Marga sesual PermenPUPR Nao. 1 Tahun 2022
Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat)
dalam kurun waktu 1 {satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

18. Memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:

SKP = KP P

18. Mengenal RAB yang ditelapkan oleh PPK untuk Biaya K3 adalah lampiran yang wajib dipedormani oleh peserta
pemilihan untuk disampaikan dan dilampirkan oleh peserta pemilihan sesuai Dokumen Pemilihan Bab |l Instruksi Kepada
Paserta (IKP) angka 18.5 yang tentang Perkiraan biaya penerapan SMKK; dan Bab X| Daftar Kuantitas dan Harga, daftar 2.
Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistern Manajemen Keselamatan Konstruksl.

20. Overhead dan Profit dalam paket pekerjaan ini sebesar 15% sesuai IKP Poin 18.1 huruf b. Untuk Overhead dan Profit
pada pekerjaan ini adalah 15% dari total biaya langsung, yaitu penjumiahan biaya tenaga kerja, bahan, peralatan, dan
Bahan Bakar & Pelumas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 1
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dan Dokumen Persiapan Pengadaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

21. Berdasarkan Dokumen Pemilihan Bab 11l instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf F Penetapan Pemenang angka 34.2
Dalam hal terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama maka: a. Untuk segmentasi pemaketan usaha
kecil, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai nilai pengalaman sejenis (memiliki subkiasifikasi yang sama) lebih
besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), dimana WAJIB DIPEDOMANI OLEH PESERTA
PEMILIHAN

22, Untuk hal-hal yang bersifat teknis mohon peserta mencermatl dan mempelajari dokumen pemilihan berupa gambar dan
spesifikasi teknis.

Dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Dokumen Pemilihan adalah tetap, namun tidak menutup kemungkinan
apabila ada hal-hal yang kurang jelas, dapat ditanyakan pada tahap Penjelasan Pekerjaan ini.

Kami mohon kesabaran peserta tender yang mengajukan pertanyaan dalam menunggu jawaban kami, terutama apabila
pertanyaan peserta memeriukan jawaban mengenai aturan atau hal-hal teknis yang memerlukan unggahan.

Apabila terdapat beberapa pertanyaan, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami akan memberikan jawaban
kepada pertanyaan yang dapat dijawab langsung terlebih dahulu,

Demikian pengantar kami, terimakasih atas perhatian dan partisipasinya.

Wass. Wr. Wb.

Dokumen Pemilihan - Bab LDP dan LDK

Pertanyaan Peserta 88822192 18 Agustus 2023 08.03

Selamat pagi, Salam Sejahtera bagi kita semua

1.Apakah diberbolehkan memakai material Hotmix selain pabrikan yang tertulis pada spesifikasi bahan, tetapi juga
mempunyai sertifikat TKDN yang dikerluarkan oleh kemenperin.......7

Jika tidak boleh mohon dijelaskan.......

2.Mengapa Panitia penyelenggara menentukan Hotmix berdasarkan nilai TKDN yang merujuk pada satu
pabrikar...? bukankah hal tersebut termasuk dalam tindakan monopoli.

Meninjau pada BAB IIl IKP Pasal 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk
mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindekan sebagaimana yang tertuang pada Ayat ¢ yang
berbunyi melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga
penawaran dan/atau hasil Tender, sehingga mengurangi/menghambat/nmemperkecil/meniadakan persaingan
usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain

3.Pada LDK tertulis bahwa memiliki perizinan usaha di hidang jasa konstruksi (NIB Tahun 2020 kode KBL| 42101
Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Skala Usaha Kecil yang telah berlaku efektif.



Apakah diperbolehkan menggunakan NIB berstatus menunggu verifikasi serta SBU SI003 sesual dengan Permen
PUPR Nomor B/PRT/M/2011 dan Perpen PUPR Nomor 19/PRT/M/2014...7

Jika Tidak Boleh mohon dijelaskan mengapa....

Dikarenakan meninjau Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 pasal 56 ayat 6 bahwa BUJK yang telah memiliki NIB
namun Sertifikat Standar sedang dalam proses verifikasi dan persetujuan, letap dapat mengikuti pemilihan
penyedia dan pengikatan kontrak Jasa Konstruksi dengan menyampaikan NIB, SBU yang masih berlaku, serta
bukti tangkapan |ayar laman OSS bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi persyaratan.

Mohon dilakukannya suatu ADDENDUM.

Terima Kasih

Jawaban Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Veteran rev.2 18 Agustus 2023 11:13
Selamat Pagi Peserta R 89822192
Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa:

1. Diperbolehkan menggunakan AMP lain yg ber TKDN yg di keluarkan Kemenperin, Sesuai dengan Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 802/KPTS/M/2023 Tentang Batas Minimum Nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi, Point ketujuh nilai TKDN minimum 25% untuk pekerjaan konstruksi,
maka diperbolehkan menggunakan nilai TKDN Bahan yang Lebih Tinggi.

2. Diperbolehkan menggunakan AMP lain yg ber TKDN yg di keluarkan Kemenperin, Sesuai dengan Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyal Nomor: 602/KPTS/M/2023 Tentang Batas Minimum Nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi, Point ketujuh nilai TKDN minimum 25% untuk pekerjaan konstruksi,
maka diperbolehkan menggunakan nilai TKDN Bahan yang Lebih Tinggi.

3. Sesual dengan Surat dirjen bina Konstruksi Nomor: BK 01-Dk/224, tanggal 31 Maret 2022 mengenai persyaratan
dan tata cara evaluasi Kualifikasi, dan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 Pasal 56 Ayat 6, Persyaratan perizinan
berusaha Jasa Konstruksi dipenuhi sesuai ketentuan:

- Memiliki NIB dan Sertifikat standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020);

- Jika Sertifikat Standar belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan
tangkapan layer laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi.

Sehingga Pokja akan mengevaluasi berdasarkan Keleniuan tersebul diatas.

Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.

- Bab
Pertanyaan Pesarta 84394192 18 Agustus 2023 08:18
Selamat pagl

Apa bisa menggunakan K3 Utama dengan pengalaman 0 tahun ?

Jawaban Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Veleran rev.2 18 Agustus 2023 10:25
Selamat Pagi Peserta R 89394192
Terimakasih atas pertanyaannya. Dapal kami sampaikan bahwa:

Pereyaratan terkait K3 Keneirukei sesuai dongan Dokumen Pemilihan yaitu SKA Ahli Muda K3 I<onotruloi atau GKA
Ahli Madya K3 Kenstruksi atau SKK Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang7 MPK.01.001.7 atau SKK Ahli Madya K3
Konstruksi Jenjang B MPK.01.002.8 dangan pengalaman Muda 3 Tahun atau Madya 0 Tahun.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.




1E0 |

Pertanyaan Peserta 90763192 18 Agustus 2023 08:17
Pagi polja

1.Apakah dipersyaratkan jaminan penawaran dipaket ini dan apakah harus diserahkan aslinya ke malang (pokja)
atau cukup aploud saja?

2.Untuk Jaminan Penawaran apakah bisa pakai asuransi?

3.Apakah NIB yang efektif apa sudah cukup dibuktikan dengan Sertifikat Standart saja?

Terimakasih....

Jawaban Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Veteran rev.2 18 Agustus 2023 11:11

Selamat Pagi Peserta R 90763192
Terimakasih atas pertanyaanya. Dapat kami sampaikan bahwa:

1. Dipersyaratkan dan harus diserahkan aslinya kepada Pokja Pemilihan secara langsung atau melalui posfjasa
pengiriman paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman.
Pokja Pemilihan akan melakukan klarifikasi ke penerbit jaminan.

2. Sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

3. Sesuai dengan Surat dirjen bina Konstruksi Nomor: BK 01-Dk/224, tanggal 31 Maret 2022 mengenai persyaratan
dan tala cara evaluasi Kualifikasi, dan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 Pasal 56 Ayat B, Persyaratan perizinan
berusaha Jasa Konstruksi dipenuhi sesuai ketentuan:

- Memiliki NIB dan Sertifikat standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020),

- Jika Serlifikat Standar belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan
tangkapan layer laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi.

Sehingga Pokja akan mengevaluasi berdasarkan Ketentuan tersebut diatas.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.

Dokumen Pemilihan - Bab 4 Lembar Data Pemilihan

Pertanyaan Paseria 89407192 18 Agustus 2023 08:19

Didalam LDP perihal jaminan penawaran point b. masa berlaku jaminan penawaran sampai dengan 29 september
2023 (45 hari)

yang ingin ditanyakan :
yang dipake sebagal acuan apakah tanggal 29 seplember 2023 sbagai batas akhir masa jaminan penawaran
alau 45 hari nya

jika tanggal pada surat jaminan penawaran yaitu tgl terakhir pemasukan dokumen lelang vaitu 23 agustus 2023
selama 45 hari maka btas akhir berlaku jaminan penawaran tgl 7 oktober 2023 bukan 29 september 2023

jika 29 september 2023 sbg balas akhir berlakunya jaminan penawaran dan berlaku sima 45 hari, maka tgl di surat
jaminan tanggal 16 agustus 2023, sdgkan aanwijzing bru dilaksanakan hari ini..

sehingga mana yg akan dijadikan patokan terkait hal ini..apakah tgl 29 septmber 2023 nya ataw 45 hari nya



trimakasih

Jawaban Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Veteran rev.2 18 Agustus 2023 10:10
Selamat Pagl Peserta R 89407192,
Terimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa:

Batas akhir berlakunya Jaminan penawaren adalah tidak kurang dari 29 September 2023, Sesual Dengan Peraturan
LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia, Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, Apabila: a.) Untuk Pekerjaan Konstruksi
dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran memenuhi
ketentuan sebagai berikut: (poin 2)Jaminan Penawaran berlaku tidak kurang sampai dengan tanggal yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.

Dokumen Pemilihan - Bab LDP dan LDK

Penanyaan Peserta 91253192 18 Aguslus 2023 08:20

Selamat pagi ....

Meninjau Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 Pasal 56 Ayat 6 Bahwa BUJK yang telah memiliki NIB namun Sertifikat
Standart sedang dalam proses verifikasi dan persetujuan, tetap dapat mangikuti pemilihan penyedia dan
pengikatan kontrak jasa konstruksi dengan menyampaikan NIB, SBU yang masih beriaku, serta bukti tangkapan
layar halaman OSS bahwa Sertifikat Standart sedang menunggu verifikasi persyaratan.

Oleh karena itu mohon dilakukan Addendum Dokumen Pemilihan karena syarat LDK tdk sesuai dengan permen
diatas..

Trima kasih..

Jawaban Pokja Rehabiltasi Jalan JI. Vetaran rev.2 18 Agusius 2023 10:45
Selamal Pagi Peserta R 91253192
Tenimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa:

Sesuai dengan Sural dirjen bina Konstruksi Nomor: BK 01-Dk/224, tanggal 31 Maret 2022 mengenai persyaratan
dan tata cara evaluasi Kualifikasi, dan Permen PUPR No. B Tahun 2022 Pasal 56 Ayat 6, Persyaratan perizinan
berusaha Jasa Konstruksi dipenuhi sesuai ketentuan:

- Memiliki NIB dan Sertifikat standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020);

- Jika Sertifikat Standar belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan
tangkapan layer laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi.
Sehingga Pokja akan mengevaluasi berdasarkan Ketentuan tersebut diatas.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.

- Bab
Pertanyaan Peserta B9737192 18 Agustus 2023 08:38
Selamat Pagi

1. Apakah dalam paket ini tidak ada uang muka untuk melaksanakan pekerjaan, mengingat jangka waktu dalam
pekerjaan ini selama 90 hari?

2. apakah dalam pelaksanaan nanti, bahan yang harus digunakan harus sesuai dengan yang ada dalam dokumen
bahan? Atau boleh menggunakan bahan lain yang sesuai dengan spek dari AMP atau Batchingplant yang tidak
tertetra dalam dokumen Bahan?



3. kalau memang menggunakan bahan yang ada dalam dokumen bahan, apa yang menjadi alasan harus
menggunakan dari AMP tersebut atau Baiching Plant tersebut, mengingat ketentuan bahan harus merujuk terhadap
spek Tahun 2018 Rev. 2, bukan dari merk AMP dan batcingplant tertentu? Mohon penjelesannya.

Jawaban Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Vataran rev 2 18 Agustus 2023 10:42
Selamat Pagi Peserta R 89737192
Terimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa:

1. Untuk Klausul Uang Muka pada paket pekerjaan ini, silahkan dicermati kembali pada Rancangan Kontrak yang
telah ditetapkan oleh PPK.

2. Diperbolehkan menggunakan AMP lain yg ber TKDN vg di keluarkan Kemenperin, Sesuai dengan Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 602/KPTS/M/2023 Tentang Batas Minimum Nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi, Point ketujuh nilai TKDN minimum 25% untuk pekerjaan konstruksi,
maka diperbolehkan menggunakan nilai TKDN Bahan yang Lebih Tinggi

3.Diperbolehkan menggunakan AMP lain yg ber TKDN yg di keluarkan Kemenperin, Sesuai dengan Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 602/KPTS/M/2023 Tentang Balas Minimum Nilai Tingkat
Kompanen Dalam Negeri Jasa Konstruksi, Point ketujuh nilai TKDN minimum 25% untuk pekerjaan konstruksi,
maka diperbolehkan menggunakan nilai TKDN Bahan yang Lebih Tinggi.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.

Dokumen Pemilihan - Bab LDP
Pertanyaan Peserta 89574192 18 Agustus 2023 08:41
- Ada Uang muka atau tidak?

- Termin ada tidak? kalau ada dibikin berapa termin?

Jawaban Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Vieteran rev.2 18 Agustus 2023 10:29
Selamat Pagi Peserta R 89574192
Tenmakasih alas pertanyaannya. Dapat karmi sampaikan bahwa:

Untuk Klausul Termin dan Uang Muka pada paket pekerjaan ini, silahkan dicermati kembali pada Rancangan
Kontrak yang telah ditetapkan oleh PPK.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.

Dokumen Pemilihan - Bab LDP
Perlanyaan Pesaria 80574192 18 Agustus 2023 08:42

Petugas K3 apa harus menggunakan SKK, apa bisa di menggunakan sertifikat K3 dari pembinaan/ bimtek K3 yang
di keluarkan Kemenaker?

Jawaban Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Veteran rev.2 18 Agustus 2023 10:31

Selamal Pagi Peserta R 89574192
Terimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa:

Persyaratan terkait Personil K3 Konstruksi sesuai dengan Dokumen Pemilihan.



Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.

Dokumen Pemilihan - Bab LDP
Pertanyaan Peserta 88574162 18 Agustus 2023 08:42

Dukungan bahan supplier material mayor apa tidak disyaratkan? unfuk memastikan stok material.

Jawaban Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Veteran rev.2 18 Agustus 2023 1032

Selamat Pagi Peserta R 89574192
Terimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa:

Dukungan bahan sesuai dokumen tidak dipersyaratkan, dan baru diperukan apabila peserta menawar di bawah
80% pada tahapan Evaluasi/Klarifikasi Kewajaran Harga.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.

Dokumen Pemilihan - Bab LDP
Pertanyaan Peserta 88574182 18 Agusius 2023 0843

BAB Ill. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN
KUALIFIKAS28. Evaluasi Dokumen Penawaran 29.13. Evaluasi Harga:, Ponit C huruf 2),

Jawaban Pakja Rehabilitas| Jalan JI. Veteran rav.2 18 Agustus 2023 1049

Selamal Pagi Peserla R 89574192
Terimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa :

Dalam Paket ini tidak diberlakukan Preferensi Harga, sehingga kesesuaian TKDN hanya untuk persyaratan
Spesifikasi Bahan, dan akan dievaluasi pada saat Evaluasi Klarifikesi Kewajaran Harga.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.

Dokumen Pemillhan - Bab LDP

Pertanyaan Peserta 89574102 18 Agustus 2023 08:43

Mengapa tidak diberlakukan uang muka dan termyn by progres pekerjaan? apakah yang menjadi dasar aturan
lersebut?

Jawaban Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Veteran rev. 2 18 Aguslus 2023 10:37

Selamat Pagi Peserta R 89574182

Terimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa:

Untuk Klausul Termin dan Uang Muka pada paket pekerjaan ini, silahkan dicermati kembali pada Rancangan
Kontrak yang telah ditetapkan oleh PPK.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.

1 m Ml



Dokumen Pemilihan - Bab LDP
Perlanyaan Peseria 88574192 18 Agustus 2023 08:43

Dalam Spek bahan jelas tercantum nilai TKDN. Apakah bahan yang digunakan dari supplier harus sesuai dengan
nilai TKDN tersebut? Dan bagaimana kontrol di lapangan nanti jika tidak sesuai?

Jawaban Pokja Rehabilitasi Jalan JI, Veteran rev.2 18 Agustus 2023 10:36

Selamat Pagi Peserta R 89574192

Terimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa:

Sesual dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 602/KPTS/M/2023 Tentang
Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi, Point ketujuh nilai TKDN minimum 25%
untuk pekerjaan konstruksi, maka diperbolehkan menggunakan nilai TKDN Bahan yang Lebih Tinggi, dan Kontrol di
Lapangan akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan PPK.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.

Dokumen Pemilihan - Bab LDP

Partanyaan Peserta 83574192 18 Aguslus 2023 (08:43

Overhead dan Profit apakah harus 16% ?

Jawaban Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Veteran rev.2 18 Agustus 2023 10:35
Selamal Pagl Peserla R 89574192

Terimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa:

Sesual dengan Dokumen Pemilihan yang mengacu pada Analisa PPK yang telah diupload.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.

- Bab
Pertanyaan Peserta 90763192 18 Agustus 2023 08:44
pagi pokja
tidak penyampaikan /mengaploud TKDN apakah menggugurkan?

terimakasih

Jawaban Pokla Rehabilitasl Jalan JI. Veteran rev.2 18 Agustus 2023 10:48

Selamat Pagi Peserta R 90763192

Terimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa :

Dalam Paket ini tidak diberlakukan Preferensi Harga, sehingga kesesuaian TKDN hanya untuk persyaratan
Spesifikasi Bahan, dan akan dievaluasi pada saat Evaluasi Klarifikasi Kewajaran Harga.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.
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Demikian Berita Acara ini dibual dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas
untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kota Malang

itd,

Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Veteran rev.2



035594 - ﬂ JAMKRIDA JATIM

PENJAMINAN KREDIT DAERAN 1AWS TIMUR

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan : STB 2023 08 1.2 91 01.23 6266 Nilai Jaminan : Rp.359.268.854,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. SERIBU, Dusun Pakisan RT 02 RW 01 Desa Pakisrejo, Srengat, Blitar -
Provinsi Jawa Timur sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT Jamkrida Jatim, JI. Brigien
Katamso No. 121 Waru - Sidoarjo 61256, Sebagai Penjamin , selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pokja Pemilihan: Pokja Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi
Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan, JI. Tugu No.1 Malang, sebagai Pelaksana tender
Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Pehanggungan, selanjutnya
disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumiah Rp. 359.268.854,00 (Tiga ratus lima puluh sembilan juta dua
ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut
di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu :

. Terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisrne. _

. Tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau

e. Mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kentrak.

. Surat Jaminan ini berlaku selama 45 (empat puiuh lima) hari kalender dan efekiif mulai tanggal 16 Agustus 2023
sampai dengan tanggal 29 September 2023 .

. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam wakiu

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan
secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi

. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak
istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. '

. Tuntutan cairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Sidoari
Pada Tanggal 16 Agustus 2023

PENJAMIN

Pjs. Direktur Penjaminan Kabag Penjaminan dan
Pemasaran |l
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ASKRINDO

Insurance
A member of iFG

Seri Nomor : SC23016246

SURETY BOND
JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan : 1601.23.044,1.00012-6/00 Nilai : Rp. 359,268,855.00

1

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami . AMINUDDIN JAYA MIX, CV, JL. JOKOTOLE NO. 103 DESA
OMBEN KEC. OMBEN KAB. SAMPANG sebagai Peserta selanjuinya disebut TERJAMIN, dan PT.
ASURANS! KREDIT INDONESIA. JL. MESIGIT NO3, KEL. PARTEKER, KEC PAMEKASAN, KAB.

PAMEKASAN, PAMEKASAN sebagal Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung
jawab dan dengan tegas terikat pada POKJA PEMILIHAN BELANJA JASA KONSTRUKS! REHABILITAS!

JALAN JL VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN, JL. TUGU NO. 1 MALANG sebagal
pelaksana tender pekerjaan BELANJA JASA KONSTRUKSI REHABILITAS| JALAN JL. VETERAN - JL
BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumiah Rp.
350 268,855.00 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan

Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)

Maka kami. TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan dir untuk melakukan pembayaran jumiah
tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu .

a terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KKN;

- menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya pelelangan,

tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagal calon pemenang dan calon
pemenang cadangani dan 2 harga penawarannya dibawah 80% HPS;

tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifkasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 dengen alasan yang tidak dapat ditenma, atau

e mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak
Surat jaminan ini berlaku selama 45 hari kalender dan efekfif mulai tanggal 16 Agustus 2023

d

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN seiumiah nilai jaminan tersebut diatas dalam
waktu paling fambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional} setelan menenma funtutan
penagihan secara tertulis dan PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenal
pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janjiiwanprestasi

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bah

b ‘ wa FPENJAMIN melepaskan

gak P:ak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan c!r;:as'p guna
apat melunasi hutangnva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

E.::;t:;t;n ;;er;cairan tehadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah digjukan selambat-
va dalam waktu 30 (tiga puluh) han kalender sesurdah berakhimva masa beraku jaminan n!

Dikeluarkan di Pamekasan
Pada tanggal 21 Agustus 2023

TERJAMIN
PENJAMIN
UDDIN JAYA MIX, CV PT._AS‘URANSI KREDIT INDONESIA

g 65AKX427996810

CHRISTIANUS NATALIS KRISTANTO
Pemimpin Cabang

Direktur




Nomor Jaminan : 22.90.01.1532.08.23
1.

General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phona - (£2-21) 83709055, 8306575 Fax.: (62-21)-8306620, 8306741
www.videidnsurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PENAWARAN
Nilai : Rp. 359.268.854,35

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR, J1. Keputih Tegal No. 19 B, Sukolilo, Surabaya
seb!;ini Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEL J1. Musi No. 22 .Sm-absy_a, Telp. (031)
99531988, 99532466, 99532328, 99331913, 99531043, Fax. (031) 99531988, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut
sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada POKJA PEMILIHAN BELANJA JASA KQLETRUKSI
REHABILITASI JALAN JL. VETERAN — JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN, JL Tugu No. 1 Malang sebagai pelaksana
tender pekerjaan BELANJA JASA KONSTRUKSI REHABILITASI JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG K}.'L
PENANGGUNGAN selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 359.268.854,35 (fexbilang : Tiga
ratus fima puluh sembilan juta dua mtusensmpuluhdelspanribudehpsnmhuhmspulnhmpatkmmugapuhh
lima rupiah.
Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di
atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak mementthi ketentuan yaitu :
. {erlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme.
). menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya fender,
fidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenarng dan calon pemenang
cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HFS;
1 fidak hadir dalam Karifilasi dan / atan verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diferima; atau
» - mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
Surat Jaminan ini berlaku selama 48 (Empat puluh lima) hari kalender dan efektif mulai tanggal 23 Agustus 2023
sampai dengan tanggal 08 Okiober 2023.
PENJAMIN akan merabayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan fersebut di atas dalam wakhu paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis
dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN
cidera jaryi / wanprestasi.
Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak
istimewa unfuk menuniul supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapaf melunasi hutangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Surabaya
pada tangzal 23 Agustus 2023

CY. BAHTERA ENERGI STRUKTUR PT. ASURANSI UMUM VIDEI
PENJAMIN

_ifl'ullﬂ WL RLIPA N

Uniuk kevakman, vemesana
jaminan dissrankan untuk




PENSAMINAN KRETHT DAERAN AW

036839 B JAMKRIDA JATIM

IR ESENA AT

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan : STB 2023 08 1.2 91 01.13 5998 Nilai Jaminan : Rp.359.268.855,00

1.

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. RAGIL MAS, JL. CANDI VI/E NO. 35A RT. 06 RW. 06 KEL.
KARANGBESUKI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT
Jamkrida Jatim, JI. Brigjen Katamso No. 121 Waru - Sidoarjo 61256, Sebagai Penjamin , selanjutnya disebut
sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada POKJA PEMILIHAN : POKJA PEMILIHAN
BELANJA JASA KONSTRUKSI REHABILITASI JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN ,
JL. TUGU NO. 1 MALANG, sebagai Pelaksana tender Pekerjaan BELANJA JASA KONSTRUKSI| REHABILITAS]
JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN , selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas
uang sejumlah Rp. 359.268.855,00 (Tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu
delapan ratus lima puluh lima rupiah)

. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut

di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu :
Terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nep § l
. Menarik kemba]i penawaran selarna dllaksanakannya tender

dahm_ hal M calon pemenang dan calon
dalam mu ‘sebagai calon pemenang dan calon

. oy . --ﬁdak o e
. Mmgm&ukandiﬁmmalmmgan kontmk.

. Surat Jaminan ini berlaku selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dan efektif mulai tanggal 23 Agustus 2023

sampai dengan WB&W 2023

. PENJAMIN akan m pada PENERIMA JAMINAN sejurniah nilai jaminan tersebut di atas dalam v.-akm

paling lambat 14 (empat helas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan
secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi
akibat TERJAMIN cidera janjiwanprestasi.

. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak

istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

. Tuntutan pencairan terhadap mmmwwsummmmmmma

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Sidoarjo

Pada Tanggal 16 Agustus 2023
PENJAMIN

PTJAMKRIDA JATIM

7\
M
-

DAJATIM : o)
Pjs. Direktur Penparmnan ‘abag Penjaminan dan
Pemasaran |l




035591 | B JAMKRIDA JATIM

KREDIT DAERAN L8WA TIMUR

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan : STB 2023 08 1.2 91 01.23 6254 Nilai Jaminan : Rp.359.268.854,35

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. UNIMIX KARYA ANDALAN, Perum Griyashanta J-209 Malang sebagai
Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT Jamkrida Jatim, JI. Brigien Katamso No. 121 Waru - Sidoarjo
61256, Sebagai Penjamin | selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat
pada Pokja Pemilihan: Pokja Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Veteran - JI. Bandung Kel.
Penanggungan, Ji. Tugu No.1 Malany, sebagai Pelaksana tender Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi
Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumliah
Rp. 359.268.854,35 (Tiga ratus lima puluh sembilan juta dua raws enam Puluh delapan ribu delapan ratus lima
puluh empat koma tiga lima rupiah)

- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakikan pembayaran jumlah tersebut
di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan vaitu :

. Terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme. _ _
- Menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender.
- Tidak bersedia_menambah nilai_jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di awah 80% HPS.
' n 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau

AN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dajam waktu
empe hari kerja U ional) setelah menerima tntutan penagihan
ertulis dari PENERIMA JAMINAN ber PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi
akibat TERJAMIN cidera jar

istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAM N lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

1 kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak

T

PENJAMIN
PTJAMKRIDA JATIM

P|s. Direktur Penjaminan Kabag Penjaminan dan
Pemasaran Il




JAMKRIDA JATIM
— PENIAMINAN KREDIT DAERAN JAWA FimUS

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan : STB 2023 08 1.2 91 01.23 5984 Nilai Jaminan : Rp,359.268.854,00

1.

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. BEN KOKOH TAMMA, Jalan Tirto Sari Utara Nomor 13, Landungsari
Keec. Dau Kabupaten Malang sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT Jamkrida Jatim, JI. Brigjen
Katamso No. 121 Waru - Sidoarjo 61256, Sebagai : selaniutnya_disehut sebagai PENJAMIN,

- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebuit

di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu :
. Terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme.

- Menarik kembali penawaran selama dilak annya tender
- Tidak bersedia menambah nilai jaminan pelak
whenmmmldmzbm arannya di

bagai calon pemenang dan calon
atau.

berlaku selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dan efekif mulai tanggal 16 Agustus 2023

 sampai dengan tanggal 29 September 2023 ,
. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumiah nilai tersebut di atas dalam waktu

paling lambat 14 (empat belas) hari Kerja tanpa syarat (Unconditional) Setelah menerima Sl (i oihan
secara teruls dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan saniel

. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini egaskan embali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak

istimewa untuk menuntut supaya harta benda TER.

nda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. '

- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sestdah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

LY

Dikwluavican df Sidoarjo
Pada Tanggal 16 Agustus 2023

TERJAMIN E P Ny PENJAMIN
CV. BEN KOKOH TAMMA W0 T PTIAMKRIDA JATIM

Direktur

Pemasaran Il




036836 B JAMKRIDA JATIM

PENIARIINAN HREDIT DAERAH fawa TR
HARIKRIELA JATTM -

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan : STB 2023 08 1.2 91 01.13 6206 Nilai Jaminan : Rp.359.268.854,36

1.

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. ARYA PUTRA, JI. MELATI | NO. 7 MULYOAGUNG KEC. DAU KAB,
MALANG sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT Jamkrida Jatim, JI. Brigien Katamso No, 121
Waru - Sidoarjo 61256, Sebagai Penjamin , selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan
dengan tegas terkat pada POKJA PEMILIHAN ° POKJA PEMILIHAN BELANJA JASA KONSTRUKSI
REHABILITAS! JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG : NGGUNGAN , JL. TUGU NO. 1 MALANG,
sebagai Pelaksana tender Pekerjaan BELANJA JASA KONSTRUKSI REHABILITAS! JALAN JL. VETERAN - JL,
BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN |, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp.
359.268.854,35 (Tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh
empat koma tiga lima rupiah)

. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumiah tersebut

- Menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender.

t

di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu :

ada PENERIMA JAMINAN sejumiah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu
. - (er s) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menefima tuntutan penagihan
secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi

akibat TERJAMIN cidera janjiwanprestasi

. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak

istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi

hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah dia#;lm selambat-lambatnya

Pada Tanggal 23 Agustus 2023

TERJAMIN : TR X PENJAMIN
. ™ |
CV. ARYA PUTRA e ] T PT JAMKRIDA JATIM

wrlatr Widari
Kabag Penjaminan dan
Pemasaran I




035592 - JAMKRIDA JATIM

INT DAERAM AWA TINLR

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan : STB 2023 08 1.2 91 01.23 6250 Nilai Jaminan : Rp.359.268.854,35

Pokja Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi

Penanggungan, JI. Tugu No.1 Malang, sebagai Pelaksana tender

Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan, selanjutnya

sejumlah Rp. 359.268.854,35 (Tiga ratus lima puluh sembilan juta dua
ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat koma tiga lima rupiah)

- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut
di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu :

. Terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme. ‘

- Menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender.

. Tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS, - "

tidak dapat diterima; atau

- Surat Jaminan ini berlaku selama 45 (eﬁpfét-pulu'h lima) hari kalender dan efektif mulai tanggal 16 Agustus 2023
sampai dengan tanggal 29 September 2023 I g
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jam

; I jaminan tersebut di atas dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan
secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi
m ™ L [ i l I— l-! I I .

. ‘Meﬂunjuk'mda Pﬂal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak
istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

+ Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya
dalam waktu 30 (tiga puluh) har kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada Tanggal 16 Agustus 2023

TERJAMIN e LA e PENJAMIN
PTJAMKRIDA JATIM

Abdulioh B, "'.‘"ﬁ-" AT Wilatri Widari
Pjs. Direktur Penjaminan = " Kabag Penjaminan dan
Pemasaran Il




035553 LAMKRIDA JATIM

LA TRty

EAMIKRTEA LATIM

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan : STB 2023 08 1.2 91 01.23 5943 Nilai Jaminan : Rp.359.268.854,35

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. BUMI PUTRA PERKASA, JI. Raya Candi v/187/ RT.004 RW.005 Kel.
Karangbesuki, Malang seba j i JAMIN, dan PT Jamkrida Jatim, J1. Brigjen
Katamso No, 1 i selanjutnya disebyr sebagai PENJAMIN,

j - Pokja Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi

- Menarik WMW =
. Tidak bersedia menambah nilai jami
pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alas ‘yang tidak dapat diterima: a _
- Mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak. | .
sampai dengan tanggal 29 September 2023 i | e
" paling Tambarwy MEMbaYar kepada PENERIMA JAMINAN sejumiah rifa jaminan ersebur di atas dalam wakiy
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa lional) setelah menerima tuntutan penagihan
Skion eralis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Kepitusan PENERIMA JaMuAn mengenai pengenaan sanksi
. Menunjuk pada Pasal 1832 KUK Perdata dengan ini ditegask “kembali bahwa EENJ&MIN melepaskan F -hak
pumewa Untuk menuntut supaya harta benda 1da TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 &UHP&M

- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Sidoarjo
‘Pada Tanggal 16 Agustus 2023

! ENJAMIN
TERJIAMIN oy P

e JATIM
CV. BUMI PUTRA PERKASA P et PT JAMKRIDA

Pemasaran (|




JAMKRIDA JATIM

PENIAMINAN NREDNT DAFRAH LAWA TTAILIR

IAMEHIDA JATIN

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan : STB 2023 08 1.2 91 01.23 6279 Nilai Jaminan : Rp.359.268.854,35

5

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. KONTRUCINDO MANDIRI, Jalan Sidodadi Barat (Jalibar km.01)
Kepanjen, Kabupaten Malang sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT Jamkrida Jatim, JI. Brigjen
Katamso No. 121 Waru - Sidoarjo 61256, Sebagai Penjamin , selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pokja Pemilihan: Pokja Pemilihan Belanja Jasa Kanstruksi
Rehabiiitasi Jalan 3. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan, 3, Tugu No.1 Malang, sebagai Pelaksana tender
Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan, selanjutnya
disebut PENERIMA, JAMINAN atas uang sejumiah Rp. 359.268.854,35 (Tiga ratus lima puluh sembilan juta dua
ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat koma tiga lima rupiah)

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan dirl untuk melakiikan pembayaran jumlah iersebur
di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu :

a. Terlibat Knrupsl Kalusi, dan/atau Nepnnsme
c. 'ﬁM bersedia menambah rl_ll_a_l__ i

W mm

pemenammdammldmzdamm _ m .-d@ﬂf diterimay; arau

. PENJAMIN akan s

paling lambat 14 (emp, hfas) wmm ‘syarat (Ur ete
secara tertulis dari P _._EHIMAMWberdasar eputt PEHERIMA JAMIHIAN memgenm pemenannsanks:
akibat TERJAMIN cidera janjil

. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata Mﬂ ini ditegaskal  kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak

istimewa untuk menuntut supaya harta benda : N lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah beralchum masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
‘Pada Tanggal 16 Agustus 2023

=¥ olle
TERJAMIN =t s PENJAMIN

PTIJAMKRIDA.JATIM

Pjs. Direktur Penjaminan Kabag Pen]arninan dan
Pemasaran ||
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Jamkrinda

A member of JFG

JAMINAN PENAWARAN

Kode Unik : 00884001692585307

Nilai Jaminan : Rp. 359.268.855,00

Nomor Jaminan : SBD 2023 01.01 1 00017869

1.

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami- PT. MULTI RAZULKA SAKTI, J1. Raden Patah PSK III D.II RT. 003 RW.
005 Gentong Gadin Rejo Kota Pasuruan Jawa Timur sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Malang, , selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada POJA PEMILIHAN BELANJA JASA KONSTRUKSI
REHABILITASI JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN, Ji. Tugu No. 1 Malang,
selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 359.268.855,00 (tiga ratus lima puluh
sembilan juta duaratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).

untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan BELANJA JASA KONSTRUKSI REHABILITAS] ngLAN L

VETERAN - JL. BANDUNG KELURAHAN PENANGGUNGAN yang diselenggarakan oleh PENERIMA
JAMINAN.

Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN -
d. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan
sebagai pemenang;
b. tidak:
1) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal pelelangan dilakukan dengan
pascakualifikasi; atau
2) mm:andatanga.nj kontrak; atau
3) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang,
C. terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); atau
d.  melakukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran.

Surat Jaminan ini berlaku selama 47 (empat puluh tujuh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 14
Agustus 2023 s.d. 29 September 2023,

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam
waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan
penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai
pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janiji/ wanprestasi.

Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan
hak-hak isimewa untuk menuntut Supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat
melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan

selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan
mni,

Malang, 21 Agustus 2023

PENJAMIN
PT Jamig?s Kredi

ROSMAN ARIANSYAH MUHAMMAD FAJARULLAH ILHAM NUSYA PUTRA
DIREKTUR PEMIMPIN CABANG MALANG MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia _ ‘ :
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau de::f:n mengunjungi http:/ /www.jamkrindo.co.id
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidek dapat terpi::Lkan dari Surety Bond

867941



035559 B JAMKRIDA JATIM

LAWE TTAMLR

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan : STB 2023 08 1.2 91 01.23 5945 Nilai Jaminan : Rp.359.268.854,35

1

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. MEIZA REGAN SAKTI, JIl. Wisnu Wardhana C4 Madyapuro Malang
sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT Jamkrida Jatim, Jl. Brigjen Katamso No. 121 Waru -
Sidoarjo 61256, Sebagai Penjamin , selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan
tegas terikat pada Pokja Pemilihan: Pokja Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI.
Bandung Kel. Penanggungan, JI. Tugu No.l1 Malang, sebagai Pelaksana tender Pekerjaan Belanja Jasa
Konstruksi Rehabhilitasi Jalan JI. Veteran - Jl. Bandung Kel. Penanggungan, selanjutnya disebut PENERIMA
JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 359.268.854,35 (Tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh
delapan ribu delapan ratus lima puluh empat koma tiga lima rupiah)

. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut

di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu :
Terlibat Korupsi, Kolusi, danfatau Nepotisme.
. Menarik kembali penawaran selama |
. Tidak bersedia menambah nilai ]amlnan pelaksanaan da!am hal sebagai calon pemenang dan calon
n 2 hargs '__.m_afbumhmms

a dahnbalsabagaicalm pemenang dan calon
dapat diterima; atau

€ Menﬁmduﬂm diﬁatauaaéaltanda._. J .H@mrak :

. Surat Jaminan ini berlaku saiamaﬁ(empat puluhy mwwenmram efektif mulai tanggal 16 Agustus 2023

sampmdmganmtggﬂzs&pmmbw

. PENJAMIN akan membayar kepada PENEHMA JAMINAN sejumliah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu

paling lambat 14 %hﬂa&:} hari haqa tanpa syarat (Un;;ondit{ma}} setelah menerima tuntutan penagihan
secara tertulis dari ' K isan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi
akibat TERJAMIN cidera j

. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata. d&ngm ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak

istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

{

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada Tanggal 16 Agustus 2023

TERIAMIN T e e g PENJAMIN

CV. MEIZA REGAN SAKTI _ ke ey ™ PTJAMKRIDA JATIM

Pis. Direktur Penjaminan Kabag Penjaminan dan
Pemasaran ||




035599 B JAMKRIDA JATIM

INT GAERAH JAWA
JAMNKREDS JATIN

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan : STB 2023 08 1.2 91 01.23 6281 Nilai Jaminan : Rp.359.268.854,35

1.

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. SIDODADI MAKMUR, JL. SIDODADI RT. 06 RW. 03 NGADILANGKUNG
KEPANJEN KABUPATEN MALANG sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT Jamkrida Jatim, JI.
Brigien Katamso No. 121 Waru - Sidoarjo 61256, Sebagai Penjamin . selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pokja Pemilihan: Pokja Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi
Rehabiiitasi Jalan Ji. Veteran - JI, Bandung Kel. Penanggungan, Ji. Tugu No.1 Maiang, sebagail Pelaksana tender
Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel, Penanggungan, selanjutnya
disebut PENERIMA, JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 350.268.854,35 (Tiga ratus lima- puluh sembilan juta dua
ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat koma tiga lima rupiah)

 Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut

di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu :
a. Terlihat Korupsi. Kolusi, dan/atau Nepotisme. _
b. Menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender.
pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan caion
angan 1 dan 2 annya di bawah 80% HPS.
pemenang cadangml dwzmmmﬂﬁkdapm diterima; atau

&

. Surat Jaminan ini mm 45 (-élgmf puluh lima) hari kalender dan efektif mulai tanggal 16 Agustus 2023

sampai dengan tanggal 29 September

pafing lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Uneondilional) setel: \ menerima: tuntutan penaginan
secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi
akibat TERJAMIN cidera ja nprestasi

. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu

. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembal bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak

. Tuntutan |

istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

encairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah digjukan selambat-fambatnya
dalam waktu 30 (tiga puluh) har kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Sidoarjo
‘Pada Tanggal 16 Agustus 2023

TERJAMIN

PENJAMIN

C\L SIDODADI.MAKMUR

PTIAMKRIDA JATIM




General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83700055, 8306576 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan : 22.90.01.1538.08.23 Nilai : Rp. 359.268.855,-

1

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. AKRINDO JAYA ABADI, JL Wonorejo Selatan VB/Kav. 107 Surabaya
sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDE, Ji. Musi No. 22 Surabaya, Telp.
(031) 99531988, 99532466, 99532328, 99531913, 99531043, Fax. (031) 99531988, sebagai Penjamin,
selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada POKJA PEMILIHAN
BELANJA JASA KONSTRUKSI REHABILITASI JALAN JL. VETERAN — JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN, JL Tugu
No. 1 Malang sebagai pelaksana tender pekerjaan BELANJA JASA KONSTRUKSI REHABILITASI JALAN JL. VETERAN —

BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN selanjuinya disebut PENERIMA JAMINAN atas u",%mm’mm
Rp. 390.268.855,- (ferbilang : Tiga ratus ima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan delapan
Malka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumiah tersebut
di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketenfuan yaitu :

a. fterlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme.

b. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;

c. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calen

pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
d. tidak hadir dalam klarifikasi dan / afau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau

e. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dan efekfif mulai tanggal 23 Agustus 2023
sampai dengan tanggal 21 November 2023.
PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan fersebut di atas dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) sefelah menerima tuntutan penagihan
secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi
akibat TERJAMIN cidera janji / wanprestasi.
Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak

istimewa unfuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapaf melunasi
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntufan pencairan ferhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya
dalam walktu 20 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikelmarkan di §
pada tanggal Z3 Agustus 2023
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General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantal 1, JI. Jend. Gatol Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12670, Indonesia
Phone : (62-21) 83708065, 8308575 Fax. : (62-21)-8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videk-insurance.co.id

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan : 22.90.01.1536.08.23 Nilai : Rp. 359.268.855, -

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. BUMI ZHAFIRAH, Perumahan Gresik Residence Blok FX No. 10, Desa/
Kelurahan Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik - Jawa Timur sebagai Peserta, selanjutnya disebut
TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEL, JL Musi No. 22 Surabaya, Telp. (031) 99531988, 99332466,
90532828, 99881913, 99531043, Tax (031) 99531988, scbagai Penjamin, selanjutnya disebul sebagai
PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada POKJA PEMILIHAN BELANJA JASA KONSTRUKSI
REHABILITAST JALAN JL. VETERAN — JL. BANDUNG KEL PENANGGUNGAN, JL Tugu No. 1 Malang sebagai
pelaksana tender pekerjaan BELANJA JASA KONSTRUKSI REHABILITASI JALAN JL. VETERAN - JI. BANDUNG KEL
PENANGGUNGAN selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah  Rp. 359.268.853,- (terbilang :
Tiga ratus lima puluh sembilan jufa dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah
Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan mi mengikaftkan diri unfuk melakukan pembayaran jumlah tersebut
di afas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu -

a. terlibal Korupsi, Kolusi, dan/ atau Nepotisme.
b. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;

c. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HFS;
. Hidak hadir dalam klarfikasi dan / atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon

. pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau

e mengundurkan diri afau gagal tanda tangan kontrak.
Surat Jaminan ini berlaku selama 45 (Empat puluh lima) har kalender dan efektif mulai fanggal 23 Agustus 2023
sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023
PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tevsebut di atas dalam wakiu
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja fanpa syamat (Unconditional) sefelah menerima tuntutan penagihan
secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi
akibat TERJAMIN cidera janji / wanprestasi

Menunjuk pada Fasal 1832 KUH Perdala dengan ini difegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak
istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapaf melunasi
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata

Tuntutan pencairan ferhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnva
dalam waktu 30 (figa puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Surabaya
pada tanggal 22 Agustus 2023

PT. ASURANSI UMUM VIDELT~

Untuk revakman pemegang
Jaminan disarankan uniul

mengkonfiirmasikan jamnan 40.9.12




Jamkrindo

Jamknndo

A member of FG

JAMINAN PENAWARAN
(SURETY BOND)
Kode Unik : 00944001692605310
Nomor Jaminan : SBD 2023 01.03 1 00104033 Nilai Jaminan : Rp. 359.268.855,00

-

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. FARRASINDO KONSTRIJKSL, IL. Pattiroura Blak. ILRT. 0L RW. 01,
Gedangsewu, Boyolangu, Kab. Tulungagung sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT
JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Kediri, JI. Kilisuci No. 85, Kediri 64132, selanjutnya disebut
sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pokja Pemilihan Belanja Jasa
Konstruksi Rehabilitasi Jl. Veteran - Jl. Bandung Kel. Penanggungan, JI. Tugu No. 1 Malang sebagai
Pelaksana Pelelangan pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Veteran - Jl. Bandung Kel.
Penanggungan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 359.268.855,00 (tiga ratus
lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima. pulbib. lima. rupiah).

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah

tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban kepada PENERIMA

JAMINAN yaitu:

a. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya pelelangan;

b. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;

c. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau

d. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

e. Terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Surat Jaminan ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 23 Agustus 2023
s.d. 21 Oktober 2023.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam
waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan
penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai
pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/ wanprestasi.

Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan

hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat
melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan
Dikeluarkan di Kediri

Pada tanggal 21 Agustus 2023

TERJAMIN PENJAMIN
CV. FARRASINDO KONSTRUKSI PT Jaminan Kredit Indonesia

e 7696896
SADDAM AL AK ALSATRIA -y iLHAM ARDI SUGITO
DIREKTUR PEMIMPIN CABANG KEIDIR " MANLAJER BISNIS

ainkrind
- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi http:/ /www jamkrindo.co.id
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu zesaluan vang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

826782
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036831 ' B JAMKRIDA JATIM

KREINT DAERAN LAWA TIMUR

SARARE|DA, JATIV

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan : STB 2023 08 1.2 91 01.13 6109 Nilai Jaminan : Rp.3259.268.855,00

8

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. EKA JAYA, JL. TITAN ASRI VIll E-1 PANDANWANGI, BLIMBING
MALANG sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT Jamkrida Jatim, JI, Brigjen Katamso No.

Waru - Sidoarjo 61256, Sebagai Penjamin , selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan
dengan tegas terikat pada POKJA PEMILIHAN - POKJA PEMILIHAN BELANJA JASA KONSTRUKS
REHABILITASI JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN , JL. TUGU NO. 1 MALANG,

g ngan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumiah tersebu
di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN u'dgk memenuhi ketentuan yaitu :

Terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau -.-, ’
. Menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender.
Tidak - pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calo

san yang tidak dapat diterima alau

der dan efektif mulai tanggal 23 Agustus 202

- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini itegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak

istimewa untuk menuntut supaya harta benda 'ERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunas
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdat

- Tunwtan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan

dalam waktu 30 (tiga puiuh) hari kalender sesudah berakhirnya masa beriaku Jaminan ini.

Pada Tanggal 23 Agustus 2023

TERJAMIN B oenamiN
CV. EKA JAYA . ' PTJAMKRIDA JATIM

priiatr Widari

DIREKTUR Pjs. Direktur Penjaminan Kabag Penjaminan dan
P

emasaran ||




036830 d JAMKRIDA JATIM

ARNAN KREDIT DASRAN JAWA TIMUR

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan : STB 2023 08 1.2 91 01.13 6001 Nilai Jaminan : Rp.359.268.855,00

2 2

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. CIPTA INDAH ABADI, JI. Puntadewa Dsn. Tulusayu RT. 01 RW. 01 Ds
Sidorahayu Kab. Malang sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT Jamkrida Jatim, JI. Brigje

Katamso No. 121 Waru - Sidoarjo 61256, Sebagai Penjamin , selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada POKJA PEMILIHAN : POKJA PEMILIHAN BELANJA JASA
KONSTRUKS| REHABILITAS! JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN , JL. TUGU NO. 1
MALANG, sebagai Pelaksana tender Pekerjaan BELANJA JASA KONSTRUKS|I REHABILITASI JALAN JL.
VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang
sejumlah Rp. 359.268.855,00 (Tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan
ratus lima puluh lima rupiah)

. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran ;umiah tersebut
di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu :

Terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme.
. Menarik kembali penawaran selama dllaksanakannya tender,

: ) a menambah nilai jaminan ﬁ&m M s&himai calon pemenang dan calol
pemmcmm1mzwwmm- um
Tidak hadir dalam Klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dmwwmm&mngmc&lo
pmmmidmzmm lasan yang tidak dapat diterima; atau
n diri atau gagal tanda tangan kontrak.

. PENJAMIN akah membayar kepada PENERIMA JAMLNM sejumiah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagiha
secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Kepmusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanks
akibat TERJMN tﬁdera}anﬁ!wanpmm

" istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kw Perdata.

. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirmnya masa beriaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada Tanggal 16 Agustus 2023

TERJAMIN o b e 1 g =i PENJAMIN

CV. CIPTA INDAH ABADI iy o e d ly  PTJIAMKRIDA JATIM

cabag Pengamman dan
Pemasaran ||




Nomor Jaminan : 22.90.01.1238.04.23

11 BT B

12476445

General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, JI. Jand. Galot Subroto Kav. 74 - 75 Jakaria 12870, Indonesia
Phane © (62-21) 83709055, 8306575 Fax. - (62-21) A306620, E306744
www videl-insurance.caid e-maill  kp@videl-insurance co.id

JAMINAN PENAWARAN

Kp, 389208888 00
{ Tiga Ralus Lima Pulub Sembilan Jula Tua Ratug Bnam Puluh
Delapin Fibw Delapan Ratus Lima Poluh Lima Tupieh )

Dengeu im dinyatalom, bahwa kamy . OV, PANDAN ARUM Adamat ¢ 11 Tumapst BT 3 RW. 3 Kel. Tawangpan
Kev. Ganum Blitirsebaga  pesarta, selanjulnya disebut * TERIAMIN *, dan  PT. ASURANSI UMUM VIDEL,
i Mus No. 22 Sursbsyr Tep. ( 031 ) 90532466 90832318, D083101%, 0431043 sebagam peniwni, selanjptngn
digebut gebagal “PEMIAMIN", betmggungawal dan dengan legas ledkal pada Pokja Panithan Helanin Jasa
Koustraksi Rehabitivast Jalan (1. Veteran - L Bandung Kel, Pensuggungan , J. Tugu No. 1 Matang t=bagai
Fetaksann | endar  Pelerjen Belanja Jasa Kensroks Reonabilitnsg  daian B Vetersn Jh Bandung
Kel. Pensnggungan, relanpinya digsbot “PENERIMA JAMINAN' alas usug sonumiagh Kp. 389268858 a0

i(Terbilang "liga Rats Lima Fuluh Sembilan Jota Dua Ratg Bnam Puluh Ualapan Ribu Dalapan Fatug Lima Puiuh
Exiua Rupial )

haka kenn, TERJIAMIN dan PENJAMIN dengan un mengiltatian dim ootk melsbak s pembayaran puniah terastng
‘Hatas dengan baik dan benar blamana TERIAMIN Heak memenul katenbian ynitu ¢
i terhibet Kovupal, Kolus danfiudan Mepoliane

menamk Kernball penawarm selame dilaksannkanny a tander,

tidal. hersedia menamban nily jaminas palab-eanaan dalan  hal rebagal calon pamenang dan calon pamsnang
cadangan | dan 2 harge penewarannya di bawah 80 9% 1105,
bdek hedir defmo Maifiken da/stan verifikas foalifikes duam had setngiw calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan ¢ dengan alasan yang bdak dapat diterima; alay
mengunduricin & slan gagal taods lda tengan Rontalk.

Sural  Jammmm i berdakn  gelaoa 45 ( empat pulnh bms ) hen kalender  dan  efekif
mulm lenpe el 23 Apgustus 2023

Hemjamin skhan menbaya bepads PENERIMA JTAMIONAN seummiah mism jaminen tersetat distas datam wakin paling
umbmt #4 | empat beles ; bl kerja taupa syaral { Mheonditional ) seteleh menerima tuntutan penagibion secwn lerhilis
dant PEMERDMA JTAMINAY berdsem Reputipan TEMNERIME TAMDMAN menpenal pengenssh sanks aubof
PERIAMDY cldery janpiwvangrestas

Memmink pads Pasul 1832 FIUH Perdata dengsy ing thiepaikan Retnbali bahwa PENIAMIN melepagian hak-hab
whimewa vafuk wenunty! mpava hara bendas TERIAMDY lebih dahuly dizita dan Jdijpal guna dagal malunasi
ihlEngnya setaguioune dioskaud delon Passl 1831 EUH Padala

infutin pencaan lerhadep PHMIAMDY berdaseroan Jaminan i hame mdah diapkean selambal — isobatuya e w

WAkt 50 [ heapuiuk ) haod kabemder sosndal berakhimya masa badsky Taminan b

I nkslnarhan  Snrabayve

A

Tanpgal 21 Agastus 2023

PT. ASURANSI UMUM VIDE!

CV. PANDAN ARUM

-~

3
Y ,\’ »

Uintud ey abian pesn equmip
teaviinan -lj-'..?r‘_r_r-':_-;_q- urtyk

wienghonfnnas Tainan o
ke PT. Asuranst Umom Vide

Svirabhava 1 Penishin "-"U.!I-'«;ITI Y

Budiyanto
Kepala Cabang




General Insurance
Graha Mustika Ratu, Lantai 1, JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12670, Indonesia
Phone : (62-21) 83709085, 8306575 Fax.: (62-21}8306520 8306741
www.videi-insurance.coid e-mail : kp@videl-insurance. co. id

JAMINAN PENAWARAN
Nomor Jaminan : 22.90.01.1530.08.23

Dengan ini dirnyaf ikan. bahwa ki mn PT. PUNCAK JAYA KONSTRUKSI, Ji. Komermg No. 4 Surgbaya scbagal
selanjutnya disebut TERJAMIN, dan Pl ASURANSI UMM VIDEL jL Musi No 22 Surdbaya, Telp. (031) 99551938,
'3"1‘5'5”1156 99532328, 995 ‘[‘?1 * 99531043, Fax. (031) 99531988, sebag: i Penjamnin, selanjutnya disebut sebagal
PENJAMIN, bertangs ung iawab dan dengan fegas ferikal pada POKIA PIMILIHAN BELANJA ‘\}-.". KONSTRUKSI
vjpmun AS] w_u JL. VETERAN — JL. BAND! ING KEL PENANGGUNGAN, JI Tuge No. 1 M: Jlang sabagai pelaksana
BEL. A‘\ﬂ‘ JASA KONSTRUKSI RFHABILITASI JALAN JL VETERAN L. BANDUNG KEL

1 49T
P'I‘N.\ ~Ii_ulIM,,\l\ selanitnva disebuat PENERIMA JAMINAN atas uang sejumiah  Rp. 359,268 8599 - (terbilang : Tiga
rafus lima puluh sembilan juta dua um enam putuh defapan ribu delapan rafus fima puluh ima ropiah :
TERJAMIN dan PENIAMIN dengan ini mengilafk diri unfuk melakukan pem
lamana TERJAMIN fidak mementini ketentuan vaitu

Nilai : Rp. 359.268.855.-

Cagerta

1 dalam hal sebagai cals

» HPS;

ndurkan diri atau gagal tanda fangan kondrak

n ini berlaky selama 45 (Empaf pulnh lma) hari kalender dam efektif mul 1]
. 3 ) 1 4 ar Kalendasr agn stedt mula Engsa A 1 2023
 tanooal 06 ﬂd er 2073, 1 weal 23 Agusiay 2040

]‘\t ™~ A + b - nr .
: N/ .;.dl'" ikea -.-. ayar kep 1d;q PENTRIMA JAMINAN sejumiah miar fdrnanan fersal li atas dal raltt
lambat 14 (empatf 1 : : funpa syarsf (Uncondifional) setelalvanet ening
e § : : ; fierirna funftfan penagihd™ secara tertuis
N.F:IM .‘:‘\.. ??N;f_m berdasat Keputusan FENERIMA JAMINAN mengenai pergennan sanks: kibat H'Rim‘\ﬂ‘\l

g3 m ditecaskan kemb: | ALy 1
L ngan ifi ‘h'v_.fk-.._ kembal "-*h""‘ f‘}"']“\f‘l“' melepaskan hak-hak
ih dahulu distta dan dinal »Jenadi b '
{irmak .*'— Hr‘_l'l
encairan terhadap :IZF‘I_;,i.I‘.'il?-i berdasarkan Jaminan mi harus suce
: ~nder sesudah berakhirnya masa berlakn [apgins

i1 Surabaya
23 Agustns Z0 @

PT. PUNCAK JAYA KONTRUKS!
PR BCA; 1 PT. ASURANST UMLM VIDE!
. PENJAMIN '

Henry Limantono, ST. M.Sc e - . Budliyanto
Dirckfur | jamman dis ok . "
3 | 1 sagikar jamiert | Pjs. Kepala Cabang
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12476445

General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, JI. Jend. Gatot Subroto Kav, 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videl-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan : 22.90.01.1238.06.23 Rp. 460268 858,00

i

{ Tiga Kalus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Rahiz Enam Puluh
Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lime Rupiah )

{emgan ini dinyetaken, bahwa kami-. CV. PANDAN ARUM Alamat : 1. Tumapel RT. 3 RW. 4 Eel. Tawmgsan
Kec, Garum Blitarsebagai  peserta, selanjuinya disebut * TERJAMIN *, dan  PT. ASURANSI UMUM VIDE],
#, Musi No. 22 Surabaya Telp. { 031 ) Q0822466 0832328, 008310138, 008X1043 sebaga penjarmin, selanjuinya
disebut sebaga “PENJAMIN", berfanggungjawab dan dengan tegas terikal pade Pokja Pemilihan Belanjn Jnsa
Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - Ji. Bandung Kel, Penanggungan , M. Tugu Ne, 1 Malang sebagai
Feiukpana Tender Fekerjpan  Helsnja Jpsa Koenmrnkst HRehabilitast Jdsisn # Veterae - 0, Bandung
Kel. Penanggungsn, sslanjuinya digebul “"PENERIMA JAMINAN" atas vang sejumlah Rp. 35926885500
{Terbliang Tigz Fahiz Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratug Enam Puluh Delapan Ribu Dalapan Ratus Lima Puluh
Litoa Ruplab )

pMaka kam, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan im mengikatkan din untuk melaluban panbayaran jumlah tersebut
diatag dengan baile dan benar blamana TERJAMIN fidal memenuld ketenhian yaita :
&, teriibat Korupsi, Kolusi,danfalau Mepofisme
b menarik kembali penawaran selama dilaksanakcannya tender,
8 tidak bLefsedia menambah nilai jeminan pelaksanasn dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang
cadangan 1 dan 2 harga penawaranuya i bawah 80 % HPS,
idak hadir dalam klerifikasl dan/aten verifikasi kualifikesi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alagan yang Hdak dapat diterima; atau
mengundurkan diri stan gagal tanda tanda tangan kontrale

Surat  Jaminan ini  bedakn  selama 45 ( empat pulh Mma ) hai  kalender den  efekiif
mule tamggal 23 Agmstus 2023

Penjarnin akan membayar kepada PENERIMA TAMINAYN gefumlah nilm jammopan tersebul diatas dalam wakiu paling
jamnbat 14 ( empat belas ) han kerja tanpa syarat { ncondiionsl ) setelah menerima tuntutan penagihan secars terfulis
darl PEMERIMA JAMINAN berdasar keputossn PEMHRIMEA JTAMDIAW mengenal pengensasn sankel atibst

TERIAMDY cidera janjifwanprestasi
Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan inl ditegaskan hemball bahwa PEMNJAMIN melepashan hak-hak

istimewa unhile menunhyt sspaya harta benda THERIAMIDI labih dahuby deita dan dijnal guna dapat melunag
tinlengnya sebagannane dipakend dalmn Pagal 1831 KUH Perdala

Muntutan pencairan terbadep PERMIAMIN bardasarkan laminan ini harms sndah disjukan selamabat — lambeatnys dalam
walkity 30 (tiga pulub ) had kalender seandah berakhivnya masa bariaku Jaminan ini.

Dikalnarkan di Sursbaya

Fada

eV,

Tangpal 21 Agustag 2023
PT. ASURANS| UMUM VIDEI

PENJAMIN
PANDAN ARUM =

Untnk ey abinan panegang

Jaminan disgrankan ontuk

ke PT. Asurenst Umum Videt

|

| mengkonlitmasi Jaminan ini

} Surzbays ( Penerbit laminan }
i
i

|
|
s S senci]

Budiyanto
Kepala Cabang

A
# '.umlm
DY




. | 10!

KLASIFIKASI USAHA KECIL
Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan

NAMA @ v osepisu PENAWARAN i 8,921,806,754.10
NPWP  :  81055.936.2-655.000 HPS s 11,975,628 478.41
ALAMAT :  Dsn. Pakisan RT.02 RW.01 Ds. Pakisrejo Kec. Srengat Kab, Blitar PRESENTASE DARI HPS : 25.50%
TELPON : TURUN DARI HPS : 74.50%
i Surat P (sabagal dalam SPSE) S o ] =
5 : P Nilai Nominal 3% dari HPS ( Rp. 359.268.854,35) Masa berlaku Jaminan Penawaran sampal dengan : 29 September 2023 i Rp 359 268.854,00
HASIL EVALUASI
1 Puserta yang I::rbadan usaha han.ls memiliki perlzlnan usaha dl bidang }asa hoﬂstmtsi [NIB Tahun 2020 kode KBLI 42101 Konstruksi KLARIF NIB KARENA
Bangunan Sipil Jalan Skala Usaha Kecil yang telah berlaku efektif TIDAK DIUPLOAD
Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/lay lasa Pelak
z Konstruksi Jalan raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Apl, dan Landas Pacu Bandara (S1003) atau LSBU Konstruksi Bangunan ) LSBY 85001
Sipil Jalan (BSO01)
3 Memiliki Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak v
4 Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusah (apabila ada perubahan) 4 ?ENGIE;;T&H’UN
Tidak masuk dalam Daftar Hitam, kelkutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam —
5 pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya ridak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama v

Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang
bersangkutan mmmhﬂ cuti diluar tanaunaan N

Mu'm iki pengalaman palin; kurangl lsatul Pakerjaan ua ruk:t dalam urun waktu-l (empat) tahun terakhlr. ball: dl !lngl:ungan ;
pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. v

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan angka 6 untuk pengadaan dengan nilal paket sampai
dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

: b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilal paket pekerjaan paling sedikit di v
atas Rp2.500.000,000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah).

3 M hi dan melampirkan parhitungan Sisa K puan Paket [SKP) " SKP=5§

SKT Pelaksana Pekerjaan
lalan  (TSO45) /  SKT|
Pelaksanaan Lapangan
1 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (T5028) / SKK| " s:;;:;laﬂwa i 0Tahun Ts028 v Kasriae
Pelaksana Lapangan

Pekerjaan Jalan Jenjang 4
SIP.03.002 4 / SKK Pelaksana
Lapangan Pekerjaan Jalan

Madya jenjang 5 51P.03.003.5

SKA Ahli Muda K3 Konstruksi /

SKA Ahli
2 Ahil K3 Konstruksi Madya K3 Konstruksi / IHWAN IASULTAN |, 3 Yt/ M 0 Toum | SKAAHUI K3 KONSTRUKS
SKK Ahli Muda K3 Konstruksi
Jenjang 7 MPK.01.001.7 [ SKK
Ahli
Madya K3 Konstruksi
Jen, 8 MPK.01.002.8
i T B =V P
No Jenis Peralaten Kapasitas Jumiah Status/Kepemilikan Bukti Kepemilikan
SURAT PERJIANJIAN
SEWA DARI PT.
1 Dump Truck Maksimal 10 Ton 1 unit SEWA SRIWLIAYA PERKASA;
STNK an SRIWLIAYA
PE!IKASA [N 9337 UU)
SR it S i = =4 Foa f _

. p dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi 4

12 Perencanaan Keselamatan Konstruksi v
13 Dukungan Keselamatan konstruksi o
14 Operasi Keselamatan Konstruksi ,,
1.5 Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi v
2 Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa v
3 Biaya SMKK N

HASIL EVALUASI
KETER 1 HITIDAK

=D Ll k=)

r Tleak fhae Malene | [T T 1



KLASIFIKASI USAHA KECIL

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan

NAMA  :  Cv. AMINUDDIN JAYA MIX PENAWARAN : 8,962,133,264.52
NPWP | 92173.844.9-644.000 HPS : 11,975,628,478.41
ALAMAT : L JOXOTOLE NO 103 KEC. OMBEN KAB. SAMPANG PRESENTASE DARI HPS : 25.16%
TELPON :  082233333sas TURUN DARI HPS H 74.84%
Surat P (sebag: tercantum dalam SPSE|
5 }Jnmlnln Penawaran Nilal Nominal 3% dari HPS [ Rp. 359.268.854,35] Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan : 29 September 2023 o lltn 358.268.855,00
HASIL EVALUASI
e == S Gt == £ ] et e = = =
1 Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi (NIB Tahun 2020 kode KBLI 42101 Konstruksi v S5 TERVERIFIRASI
Bangunan Sipil Jalan Skala Usaha Kecil yang telah berlaku efektif
Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/lay Jasa Pelak
2 Konstruksi Jalan raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003) atau LSBU Konstruksi Bangunan v LS8 BS0O1
Sipil Jalan (BSOD1)
3 Memiliki Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak J
) Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (2pabila ada perubahan) v Pmm;‘;:';mw
Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan per gan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam
5 |pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentlkan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama v
Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang,
bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara |
S| AT e SR | FIKAS g P I~ T ST =1 1 ] "_t‘"m
Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan |
' pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. v
Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan angka 6 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai
= dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); 7
b. Harus mempunyai 1 (satu] pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di
atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus |uta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
ruplah).
5 Memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) ’:P*"F‘::d :i
SKT Pelaksana Pekerjaan
Jalan (TS045) / SKT|
Pelaksanaan La 1
ot SKK Pelaksana La n
1 Pelaksana Lapangan  |Pekerjaan Jalan (TSO28) / SKK|MOH. ARIFLIDDIN 0Tahun btasalpental J
Pelaksana Lapangan
Pekerjaan Jalan Jenjang 4
SIP.03.002.4 / 5KK Pelaksana
Lapangan Pekerjaan Jalan
Madya jenjang 5 $IP.03.003.5
SKA Ahli ALDIZA
Madya K3 Konstruksi / SKA AHLI K3 KONSTRUKSI PENGALAMAN 2015-
Z Ahli K3 Konstruksi SkK Ahli Muda K3 Konstruksi NUﬁR;iILM: 0 Muda 3 Tahun / Madya 0 Tahun MUDA v 2018
Jenjang 7 MPK.01.001.7 / SKK
R Em i et e ey e T TRt T s iy T e N = e iy e T S ] B _m
No Jenls Peralatan Kapasitas Jumilah Status/Kepemilikan Buktl Kepemilikan
SURAT PERJANJIAN
SEWA DARI PT. AMIN
. JAYA KARYA ABADI;
1 Dump Truck Maksimal 10 Ton 1 unit SEWA .
u STNK an AMIN JAYA o
KARYA ABADI (M 8818
UN)
= =" Ay _ADA_
11 Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam kesel an konstruksi .I
12 Perencanaan Keselamatan Konstruksi |
13 Dukungan Keselamatan kenstruksi :
14 Operasi Kesel Konstruksi 4
15 Evaluas| Kinerja Kesel Konstruksi 4
2 Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa J
3 Biaya SMKK 7
HASIL EVALUASI

KETERANGAN ; TRETIESHHE 1DA K MEMENUH|

|UMK Kota malang | 3,394,143..‘”}_ 127,?&5.?5[ 18,252.25 | overhead ;| 15%|

Penyedia : Upah/hari Penyedia -
Upah/jam




KLASIFIKASI USAHA KECIL
Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan

NAMA  :  Cv. BAHTERA ENERGI STRUKTUR PENAWARAN ; 9,228,430,944,63
NPWP @  gamii713615.000 HPS ' 11,975,628,478.41
ALAMAT @ L KEPUTIH TEGAL, 19-8 KEPUTIH, SUKDLILD PRESENTASE DARI HPS : 22.94%
TELPON : (082126554068 TURUN DARI HPS g 77.06%
] =5 R, o T
i Surat Py (sebagal dalam SPSE) J
2 ;' ! Py Nilal Nominal 3% darl HPS | Rp. 358,268 854,35) Masa bertaku Jaminan Penawaran sampal dengan : 29 September 2023 4 Rp 359.268.854,35
HASIL EVALUASI

e T = B
Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi (NIB Tahun 2020 kode KBLI 42101 Konstruksi

Bangunan Sipil Jalan Skala Usaha Kecil yang telah berlaku efektif v
Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana
2 Konstruks| Jalan raya (Kecuall Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (51003) atau LSBU Konstruksi Bangunan s L58U B5001
Sipil Jalan (BSDOD1)
3 Memiliki Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak v
a Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan) v PENDIRIAN TATON

2019
Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertantangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam T
5 pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama
Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawal tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang
|bersanglkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara

- i = = S e [ i -
Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, balk di lingkungan
pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. v

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan angka 6 untuk pengadaan dengan nilal paket sampai
dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di
atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampal dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah).

3 M hi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) v SKP=5

SKT Pelaksana Pekerjaan

Jalan  (T5045) /  SKT| KLARIF NAMA

Pelak s PERSONEL YANG
1 Palaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TSD28) / SKK 0Tahun J DIGUNAKAN KARNA

Pelaksana Lapangan MENAWARKAN 3

Pekerjaan Jalan Jenjang 4 FASANG PERRONEL

SIP.03.002.4 / SKK Pelaksana

Lapangan Pekerjaan Jalan
Madya jenjang 5 5IP.03.003.5
SKA Ahli Muda K3 Konstruksi /

SKA Ahli
Madya K3 Konstruksi / KLARIF NAMA
SKK Ahli Muda K3 Kanstruksi PERSONEL YANG
2 Ahli K3 Konstruksi i Muda 3 Tahun / Madya 0 Tahun v DIGUNAKAN KARNA
Jenjang 7 MPK.01.001.7 / SKK P
fnlf PASANG PERSONEL
Madya K3 Konstruksi
Jenjang 8 MPK.01.002.
5 L= e 9 =, 2 ; = Rk b e
Mo lenis Peraintan Kapasitas Jumiah Status/Kepemiilkan Buktl Kepemillkan
SURAT PERIANIIAN
SEWA DARI PT.
BUMINDO SAKTI; KLARIF STNK MANA
1 Dump Truck Maksimal 10 Ton 1 unit SEWA beberapa BPKB dan v YANG DIPAKA!
5TNK an BUMINDO
SAT
1 Memenuhi Elemen SMKK - _J
Ki impi Partisipasi pek dalam kesel konstruksi
11 I p dan pasi pekerja m g
12 Perencanaan Keselamatan Konstruksi v
13 Dukungan Keselamatan konstruksi 4
14 Operasi Kesel an Konstruksi 4
15 Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi «
2 Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa v
3 Biaya SMKK v
HASIL EVALUASI
KETE I T
e R LT e

| ‘!M_*MM—(
| (O 1 ssansiaanl 19T FEE TE 1R JED IE I bt < 15%|




KLASIFIKASI USAHA KECIL

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan

NAMA RAGIL MAS PENAWARAN - 9,565,586,963.08
NPWP 85.831.772.0-623.000 HPS H 11,975,628,478.41
ALAMAT JL. CANDI BE 35A RTUS RWOE KEL KARANG BESUX) KEC. SUKUN KOTA MALANG PRESENTASE DARI HPS : 20.12%
TELPON TURUN DARI HPS 3 79.88%
3 L s N g o [ R T ek WS e T S e T = e
1 Surat P dalam SPSE) — v
2 \aminan Penawaran Nilal Neminal 3% darl HPS ( Ap. 359.268.854,35) Mass berlaku Jaminan Penawaran sampal dengan : 29 September 2023 J Rp 359.268.855,00
HASIL EVALUASI
| . = P e e s P 1] P e W z¥-
1 Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang Jasa konstruksi (NIB Tahun 2020 kode KBLI 42101 Ksnstruksli
Bangunan Sipil Jalan Skala Usaha Kecil yang telah berlaku efektif | v SRTRRVERIEIGS)
Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pedaksanag
2 Konstruksi Jalan raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003) atau LSBU Konstruksi Bangunan v LSBUI BS001
Sipil Jalan (BS001) ]
3 Memiliki Status Valid Keterangan Wajlb Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak | J
4 Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan) v PE"D*R;:’:;M”"
Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam/
% pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas namal v
Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuall yang
bersangkutan mengambil cut! diluar tanggungan Negara
= PERSYARAT e =
Memiliki pengalaman paling kurang 1 {satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
: pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. 4
Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan angka & untuk pengadaan dengan nilai paket sampai
= dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 {dua miliar lima ratus juta rupiah); ¢
b. Harus punyal 1 (satu) pengal pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di
atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 {lima belas miliar
rupiah).
3 | Memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) 7 SKP=4
= e et R T N = =N I ‘I—-; i,-l Fe N ] X s ’
- -L —_:-'-'.. b .-'1".1““ e iy s s l:i—.: = - .::,_;,:‘._‘_.::*—‘-- __l- :
Persyaratan Nama Personil Pengalaman [ Referensi Kerja | Sertifikat Kompetensi Kerja
SKT Pelaksana Pekerjaan
Jalan  (T5045) /  SKT|
Pelak L Lapang
B Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (T5028) / SKK M;.”,'::”" 0 Tahun :ﬂ;‘::::,ﬁz: v
Pelaksana Lapangan
Pekerjaan Jalan Jenjang 4
5IP.03.002.4 / SKK Pelaksana
Lapangan Pekerjaan Jalan
Madya jenjang S SIP.03.003.5
SKA Ahll Muda K3 Konstruksi /
SKA Ahll
Madya K3 Konstruksi /
SKK Ahli Muda K3 Konstruksi SKK ARl
i ol Muda 3 Tahun / Madya 0 Tah
2 |anikonstusi | oon 7 sk | ahun / Madya OTahun | v 3 Kotk v
Ahli
Madya K3 Konstruksi
Jenjang 8 MPK.01.002.8 =) - —
e s T e T PERALA = loel rEle
Jenis Peralatan Kapasitas Bukt! Kepemiilkan
STNK an CV RAGIL MAS
1 Dump Truek Maksimal 10 Ton :: 8174 BE) v
= s ST (L1 P O SOETETEECT R G [
1 Memenuhl Elemen SMKK
1.1 Kepemimpinan dan Partisi ekerja dalam keselamatan konstruksi v
1.2 Perencanaan Keselamatan Konstruksi o
1.3 Dukungan Keselamatan konstruksi <
1.4 Operasi Keselamatan Konstrulsi 73
15 Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi L
2 Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa v
3 Biaya SMKK J
HASIL EVALUASI
KETERANGAN : MEMENL HI/ TiGusttommesststo
endbawsh8O%
__Upah/hari Malang UpshijamMaleng |
[umK Kota Malang [ 3,104,143.98 127,765.76 18,252.25 [ overhead :| 15%|
Penyedia : Upah/hari 127,765.76 Penyedia : 15%

Upah/jam 1875235



(LPSE) Undangan Kiariikasi A

dikirim parda: 28 Agui s 2023 12:52

i, Teknis, dan Harga

Kepada Yih.

CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR

o

Tempat

Kami qundang Anda untuk b rihi Adiministrasi. Kuslifikes) Teknis

dan Harga terhadap Tander

Kode Tendar 10844192
Nama Tender Belanja Jasa Konstruks! Rehabilitas

Jalan JI. Vateran - JI. Bandung Kel,
Pananggungan

bkl Klarih bags berilu

20 Agustus 2023 0900 5.0, 28 Agustus
2022 11:00

{1

Kantor Bagian Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Kota Malang I, Tugu No. 1
Malang CP @ 081261702918 atau (0341)
019191

Yang harus dibawa 1. Laplop dan Analisa Harga Satuan
Pekeraan sesual penawaran (format
evcel, link bisa dijalarkan dan print out);
2. Bkt peneukung untuk harga satuan
dazar upah, bahan dan peralalon sesusi
yang tercantum pada analisa pekerjaan
dan persyaratan kualfikas!, 3. Dokumen
uniuk personel manajenal berupa
dokumen persyaratan isknis tabef isian

pendukungriva; 4. Referensi kerja ashi
diserta iengan bukli koatrak asli vang
manyebulkan nams persanll yang
dimaksud sesuai dengan yang
ditawarkan, 5. ldentitas diri (KTP)

Yang harus hadir a Direkst yang namanys ada dalam skta
pundicaniperabatan st pinek yang sah
nkin b b.
Penenma kuasa dan Chreksi yang nama
akta perditian/petubahan ¢ PiRak lain
yang bukon diraksi dapst menghedin
pembuktian kualifikasi selama berstatus
tenaga kerja tetap (yang dibuktikan
dengan bukli setor pajak PPH Pasal 21
Form 1721 atau Form 1721-A1) dan
mempercleh kuasa darl Direksi yang

nramanya ada dalam akta
pendiran/perubahan atau pihak yang sah
akta pondi a

Kepia Cabang parusahaan yang
diangkal olsh Kanior Pusal yang
dibukiiran dengan dokumen otentik e,
Hahya yang namanys tercantum dalam
- st kuasa dan membawa bukl potong
pagzk yang boleh mengikutitedibat datam
proses Marifikas kewajaran harga. Selain
peserta yang memenuhi kriteria huruf a-d,
itk diparkenankan memberikan
> gikist proses
kownjaran harga, Untuk mematuhi
Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-
19, maka: 1. Wajib Menggunakan Masker
don Face Shisld, serifikat vaksin 2.
Penyedia wajib hadic tepat wakiu 3.
Lindangan bertaku untuk maksimal 2
orang 4. Hadir di lusr jam alau han yang
[ ok

yang ¥ sesual
undancan, maka tidak dilayani sshingga
dianggap idak hadir dan tdak
memberikan tanggapan stas permintaan
karfikasirevaluas kewajarsn harga oleh
Poka Pamilihan

Hormal Kam,
Pokia Rehabilitasi Jalan . Valaran rev.2

Emall Ini dihasilken secara ciomatis, mohon untuk tidak membatas emsail il
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PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

BERITA ACARA KLARIFIKASI PERALATAN
Nomor : 027/ 260§ /BLPBJ/35.73.122/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga (29-08-2023) pukul W39  wiB ¢d 2. 00  WIB dilakukan Klarifikasi

Peralatan untuk paket pekerjaan :

Kode Tender

Nama Tender

Nilai HPS

Nama PPK
SKPD

Kategori

Sistem Pengadaan

10944192

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Veteran - Jl. Bandung
Kel. Penanggungan

Rp 11.975.628.478,41

KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, ST

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kota Malang

Pekerjaan Konstruksi

Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Berdasarkan Dokumen Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Veteran - JL
Bandung Kel. Penanggungan Nomor: 027/2346/BLPBJ/35.73.122/2023 Tanggal : 14 Agustus
2023, BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) poin E. PEMBUKAAN DAN
EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI, sebagai berikut :

29.12. Evaluasi Teknis:

d.Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja

Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam

klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran

e. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak

memberikan tanggapan atas permintaan klarifkasi, maka menggugurkan penawaran.

f. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.

Hasil  Klarifikasi

qv. B TEiiR- NEF
7 ety

G :e'... U

- | Peserta telah mengklarifikasi/menyatakan bahwa:
| <k (Q G tli] @;q ¢elreges féfu.;wp frock A,

Acrapet In
\W  Qoyu LY hgai  dvmp vl peanget )
= /‘M
'y




Kesimpulan . | Lulus / Tidedetrtos

Klarifikasi
Peralatan

CVv.

Demikian Berita Acara Klarifikasi Peralatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari,

tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA

MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

. THERESIA TERYLMS, S.T., M.T.

Koordinator

. NOVIYANTO, S.E.

. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

BAHTERA ENERCT 51!

. MOCHAMMAD VICKY F, S.E.

. CATUR PRIHATMIKO, S.E.
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PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG Kode Pos 65119

DAFTAR HADIR

KLARIFIKASI PERALATAN

Nama Tender

Nilai Total HPS
Nama PPK

Jenis Pengadaan
Metode Evaluasi

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - Jl. Bandung Kel.
Penanggungan

Rp 11.975.628.478.41

KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, ST

Pekerjaan Konstruksi

Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Hari Selasa
Tanggal 29 Agustus 2023
Pukul W%  wiBsd ‘1.0°  wiB
Tempat aarlltor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota
alang
JI. Tugu No.1 Kota Malang
No. . Nama Jabatan e B [
7 _ A St
- CV. BAHTERA ENERG] UKTUR 2
3 3

Menyetujui

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

CV. BAHTERA ENERGI
STRUKTUR

1. THERESIA TERYL M S, S.T., M..T,
Koordinator

2. NOVIYANTO, S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

CV, BAHRERA ENG
rjj (¢

4. MOCHAMMAD VICKY F, S.E.

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E.




CV BAHTERA ENERGI STRUKTUR

JI. Keputih Tegal No. 19B, Kec. Sukolilo, Surabaya
Email : bahteraenergistruktur@gmail.com
CV, BAHTERA ENERGI STRUNTUR

DATA PERALATAN

NAMA PESERTA LELANG : CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR
NAMA PAKET PEKERJAAN  : Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI.
Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan

No Jenis Merk & Tipe Kapasitas Jumlah | Kepemilikan / Status

l Dump Truck Hino WU342R Maksimal 10 ton| 1 unit Sewa




b pT. BUMINDO SAKTI 0851 0024 8000

www bumindosakticom
Nang Pancang | U-Ditch | Pagar Panel | Readymix Concrete | Paving Block | Shaeet Pile

Batu Pecah | Base Course & CTB | Asphalt Hotmix | Marka Jalan | Rental Alat Berat Dsn . Larangan RT. 09 AW. 04
b O35 Krikilan, Kec. Driyorejo Gresik 61177

SURATPERJANJIANSEWA PERALATAN

No. 0535/5PSP/BS/VIII/2023
ANTARA
PT. BUMINDO SAKTI
DAN
CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR

Pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SELVY LESTARI HALIM

Jabatan : Direktur

Alamat : Dsn. Larangan RT. 09 RW. 04 Ds. Krikilan Kec. Driyorejo - Gresik

Bertindak untuk dan atas nama PT. BUMINDO SAKTI selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
Nama : CANDRA GUNAWAN

Jabatan : Direktur

Alamat ¢ Jl. Keputih Tegal No. 198, Kec. Sukolilo, Surabaya

Bertindak untuk dan atas nama CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR, selanjutnyadisebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No Peralatan Jumlah (Unit)|  Merk Type Spesifikasi | Tahun

1 Dump Truck 1 Unit Hino WU342R | Maksimal 10 ton

2020, 2021

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini
dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:
Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN
Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan
disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan , Belanja Jasa
Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN
Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket , Belanja Jasa

Konstruksi Rehabilitasi Jalan Il. Veteran - JIl. Bandung Kel. Penanggungan, terhitung setelah PIHAK KEDUA
dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

“S ATV UNT UK SEMUANYA™
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Batu Pecah
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Pasal 4

TANDA TERIMAPEMBAYARAN

1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda
terima dari PIHAK PERTAMA.

2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK
PERTAMA

Pasal 5
PEMBATALAN
1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal

dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup
bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.

2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa
diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan
segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak
substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau
tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.

4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak

memenangkan pelelangan Paket Pekerjaan ,Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI.
Bandung Kel. Penanggungan

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA
1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi
ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan
kebutuhan.
3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau
mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat |ain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali
dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.
Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya
2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN
kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh
kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang
sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

T VU UNT UK SEMUANYA
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www. Bumindosakti.com ‘
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. Tahun Pembuatan
Monufacture Year

Colinder CapocityElvetrical Patwer
- Warna
Color

Vahicle Identity Number

10. N
Rommor Mesin

Type FuebEngine

12, Jumlah Sumby

Number of Axis

13.Jumlah Roda

Number of Wheals

¢ Z0Z1
. Isi Silinder/Dava Listrik :

.. IDENTITAS KENDARAAN =~
VEHICLE IDENTITY

W 9044 UuJ
HINO
WUS4ZR-HKMTID3/130HD

MP. BARANG
DUMP TRUCK

4004

¢ HLJAU
. Nomor Rangka/NIK/VIN :

MJIEC1I643M5199285

© WO4DTRRSB125
11.Bahan Bakar/Sumber Energi:
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III. DOKUMEN PERSYARATAN REGISTRASI PERTAMA

REQUIRED DOCUMENT FOR FIRST REGISTRATION

- Nomor PIB
Goors Imypwoet Netificotion Number

- Nomor TPT et MSIATT/TPT/212010 :
NomorSUT . $K.3199/A4.402/PRID/2009, 11 SEP'0S
-Nomor SRUT & 249400/X1/SRUT-60/D4PD-SPD/11/2021

.No,FormA/B/C :

AL BC Form Numbaor

- Nama APM/lmportir:  PT_HINO MOTORS MFS INDONE $14
. a.:llnbuhan :
. Nomor Faktur : FN378420

dan Sanggel 25-11-2021

9. Jenis dan Nomor

Polmmen Lai
ateory and Numbers af Other
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PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
WISMA INDOMOBIL I

JL. MT. HARYONO KAV. 9 JAKARTA 13330
TELP. : B564570 - FAX. 8564835

FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR FAKTUR : ' TANGGAL

IDENTITAS PEMILIK = e e .
ATAS NAMA 3 ___UNTUK PEMILIK

ALAMAT

NO. KTP/TDP

IDENTITAS ‘KENDARAAN
MEREK -

TYPE

JENIS

MODEL

TAHUN PEMBUATAN

ISI SILINDER

WARNA

NOMOR RANGKA/NIK/VIN :
NOMOR MESIN

BAHAN BAKAR

HARGA . Rp.

DATA DOKUMEN PENDUKUNG

FORMULIR A/B : No.
PiB : No.
TPT : No.
sSuT . No.
SRUT : No.

DOKUMEN TERLAMPIR

I

e ——

KETERANGAN -

LEMBAR 1 UNTUK BPKB

LEMBAR 2 . UNTUK STNK

LEMBAR 3 UNTUK PEMILIK

LEMBAR 4 - UNTUK ATPM/IMPORTIR/ARSIP
LEMBARS : UNTUK DEALER

1 B
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PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
WISMA INDOMOBIL I

JL. MT. HARYONO KAV. 8 JAKARTA 13330
TELP. : 8564570 - FAX. 8564835
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Nama Pemilik

Name of Ouner

NIK / NI

Ie-Card Numbar

p aan
Qceupanon

Alamat
Address

Alamat Email
Emall Address

OWNER IDENTITY

: PT.BUMINDO SAKT!
: 13.02.1.23.02503

DUSUN LARANGAN RT.009 Rw .004
" DS KRIKILAN - KEC. DRIYOREJO GRESIK

Tanda Tangan Pemilik Issuel i

Signature of Owner

« Dikeluarkan di ; BRESIK
Tanggal 15-12—2021

Pada
Date of lsuance
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PEMERINTAH KOTA MALANG

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

BERITA ACARA KLARIFIKASI PERSONEL
Nomor : 027/2606/BLPBJ/35.73.122/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga (29-08-2023) dilakukan Klarifikasi Personel untuk paket pekerjaan :

Kode Tender

Nama Tender
Nilai HPS
Nama PPK

SKPD

Kategori

Sistem Pengadaan

10944192

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Veteran - JI. Bandung
Kel. Penanggungan

Rp 11.975.628.478.41

KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman

Pekerjaan Konstruksi
Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Berdasarkan Dokumen Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JL
Bandung Kel. Penanggungan Nomor: 027/2346/BLPBJ/35.73.122/2023 Tanggal: 14 Agustus
2023, BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) poin E. PEMBUKAAN DAN
EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI, sebagai berikut :

29.12. Evaluasi Teknis:

d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak Jelas atau meragukan, Pokja

Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam

klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran

e. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak

memberikan tanggapan atas permintaan klarifkasi, maka menggugurkan penawaran.

J. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.

Hasil  Klarifikasi

Personel

e :
AL
G%\mwf

+ | Peserta telah mengklarifikasi/menyatakan bahwa:

@Aofﬂ.ﬁ\?“’\'l{a(\

I Wodannved  gifky  Akbari0 Ghoge  pelafcana
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Yoastovks ] gendmn Sk ANlE Moda B3
‘(a_t\g troks) Jeyoeng 3} ff%m‘ 3 {\-‘d«uf\

T = St ber/h ;lilawpfr kan feoum; aengan
Pog J Yrlatan ABJcamon [¢lann

Kesimpulan
Klarifikasi
Personel

Lulus ‘/ Tadaletutus

11  EEIREL




P —— — ——— —— — m M

Demikian Berita Acara Klarifikasi Personel ini dibuat dan ditandatangani pada hari,

tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

Menyetujui BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2023

|. THERESIA TERYLMS.S.T.. M.T.
Koordinator

CV. BAHTERA ENERGI
1K 2. NOVIYANTO, S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

y ; " E | 5 flﬂ JKTUR
Cup el '@f} R MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL, S.E.
(D cokAue

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E.
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PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

J1. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@‘malangkota.go.id

MALANG Kode Pos 65119

DAFTAR HADIR

KLARIFIKASI PERSONEL

Nama Tender

Nilai Total HPS
Nama PPK
Sistem Pengadaan
Metode Evaluasi

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi

Penanggungan

Rp 11.975.628.478,41
KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.
Pekerjaan Konstruksi

Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel.

Hari Selasa
Tanggal 29 Agustus 2023
Tempat Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota
Malang
J1. Tugu No.1 Kota Malang
No. Nama Jabatan ¥ ' andatangan
: GWC{(Q 6 VARGSA b ceetler = 45;
2 ERA ENERGL S l UKTUR
3

Menyetujui

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

1. THERESIA TERYL M S. S.T. M.T.

Koordinator

2. NOVIYANTO, S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

4. MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL, S.E.

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E.




PEMERINTAH KOTA MALANG

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

BERITA ACARA KLARIFIKASI PERSONEL
Nomor : 027/2606/BLPBJ/35.73.122/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga (29-08-2023) dilakukan Klarifikasi Personel untuk paket pekerjaan :

Kode Tender

Nama Tender

Nilai HPS
Nama PPK
SKPD

Kategori

Sistem Pengadaan

10944192

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Veteran - JI. Bandung
Kel. Penanggungan

Rp 11.975.628.478.41

KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman

Pekerjaan Konstruksi

Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Berdasarkan Dokumen Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JL.
Bandung Kel. Penanggungan Nomor: 027/2346/BLPBJ/35.73.122/2023 Tanggal: 14 Agustus
2023, BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) poin E. PEMBUKAAN DAN
EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI, sebagai berikut :

29.12. Evaluasi Teknis:

d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak Jelas atau meragukan, Pokja

Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam

klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran

e. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak

memberikan tanggapan atas permintaan klarifkasi, maka menggugurkan penawaran.

J. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.

Hasil  Klarifikasi
Personel

: | Peserta telah mengklarifikasi/menyatakan bahwa:
mofﬁc\k?‘b\‘l{a(\
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Kesimpulan
Klarifikasi
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Lulus ./ Tadaletatus
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Demikian Berita Acara Klarifikasi Personel ini dibuat dan ditandatangani pada hari,

tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

Menyetujui BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2023

|. THERESIA TERYLMS.S.T.. M.T.
Koordinator

CV. BAHTERA ENERGI
1K 2. NOVIYANTO, S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

y ; " E | 5 flﬂ JKTUR
Cup el '@f} R MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL, S.E.
(D cokAue

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E.




— Sm—— T

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

J1. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG Kode Pos 65119

DAFTAR HADIR

KLARIFIKASI PERSONEL

Nama Tender

Nilai Total HPS
Nama PPK
Sistem Pengadaan
Metode Evaluasi

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel.
Penanggungan

Rp 11.975.628.478,41

KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO., S.T.

Pekerjaan Konstruksi

Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Hari Selasa
Tanggal 29 Agustus 2023
Tempat Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota
Malang
J1. Tugu No.1 Kota Malang
No. Nama Jabatan ¥ ' andatangan
: Gwdca Quaamm,\ Dicekter |1 (@B e 2
g HIERA ENERGI ‘:;‘. UKTUR
3 3

Menyetujui PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

1. THERESIA TERYLMS. S.T. M.T.
Koordinator 1. JeRRR

2. NOVIYANTO, S.E. T o

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

4. MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL, S.E.

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E.




PEMERINTAH KOTA MALANG

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

BERITA ACARA KLARIFIKASI KEWAJARAN HARGA
Nomor : 027/ 2‘0}‘BLPBJ3’35.73.122/’2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan Bulan Agustus tahun dua ribu dua
puluh tiga (29-08-2023), dilakukan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga
untuk paket pekerjaan :

Kode Tender » 10944192

Nama Tender : Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - JL.
Bandung Kel. Penanggungan

Nilai Total HPS : Rp 11.975.628.478,41

Nama PPK : KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.

SKPD :  Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan
Kawasan Permukiman

Jenis Pengadaan :  Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan  : Tender - Pascakualifikasi - Satu File - Harga Terendah Sistem
Gugur

Berdasarkan Dokumen Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Veteran - JL.
Bandung Kel. Penanggungan Nomor : 027/2346/BLPBJ/35.73.122/2023 Tanggal 14 Agustus
2023. Dapat disampaikan sebagai berikut:

1. BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP). 29. Evaluasi Dokumen Penawaran. 29.13.
Evaluasi Harga :
3) Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80%

(delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:

a) Untuk harga satuan:

i. Peserta menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung;

ii. Rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan
untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai
dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;

iii. Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan
dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai
kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan
peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata
pembayaran utama;

iv. Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga  tanpa
memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan

v. Harga dalam Analisa Harga Satuan dan bukti harga satuan dasar yang dinilai
wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga
penawaran;

e) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan
Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) HPS, penawarannya digugurkan serta
dikenakan sanksi Daftar Hitam

2. BAB XIII. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA
Tahapan evaluasi kewajaran harga bagi peserta dengan harga penawaran dibawah nilai
nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dilakukan sebagai berikut:

1. Peserta diminta menjelaskan terhadap kuantitas/koefisien yang dimasukkan dalam analisa
harga satuan.



Peserta diminta membuktikan harga satuan dasar upah, bahan, dan peralatan yang
ditawarkan, dengan melampirkan data-data sebagai pembuktian.
Jika total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka

harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan sebesar 5% dari nilai total

HPS. Jika total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga
dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur.

No.

Uraian Klarifikasi

Hasil Evaluasi

Keterangan

Prosentase HPS

—Sesuai/ dibawah 80%

11

Aspek Biaya Kewajaran Harga

utama

1 Rincian analisa harga satuan pekerjaan Tidak/ perlu klarifikasi

Upah

JLidede perlu klarifikasi

Bahan

—Hdede/ perlu klarifikasi

Peralatan

Fidak/ perlu klarifikasi

2 Bukti pendukung

Sesuai / Tidak-Sesuai

pembayaran;

Pokja melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang
disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan
dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran seluruh mata

[%r.a%
O

pulan Klarifikasi Kewajaran Harga:
otal harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka harga
dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan sebesar 5% dari nilai total HPS.

Total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak
wajar dan penawaran dinyatakan gugur.

*) Checklist yang berlaku

Demikian Berita Acara Klarifikasi Kewajaran Harga ini dibuat dan ditandatangani pada
hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

MENYETUJUI PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023
THERESIA TERYL M S. S.T.. M.T.
Koordinator | | ——
CV. BAHTERA ENERGI

STRUKTUR

NOVIYANTO, S.E.

. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

MOCHAMMAD VICKY F, S.E.

CATUR PRIHATMIKO, S.E.




PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

DAFTAR HADIR

KLARIFIKASI KEWAJARAN HARGA

Nama Tender - Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel.
Penanggungan
Nilai Total HPS : Rp 11.975.628.478,41
Nama PPK : KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.
Sistem Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi
Metode Evaluasi ¢ Tender - Pascakualifikasi - Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Hari : Selasa
Tanggal ;29 Agustus 2023
Tempat . Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota
Malang
JI. Tugu No.1 Kota Malang
No. Nama \ Jabatan
|
1 @\*@m @ Du(_(ri‘)r
2 CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR
3 3
N, KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

I. THERESIA TERYLM S, S.T.. M.T.

CV. BAHTERA ENERGI Koordinator
STRUKTUR

2. NOVIYANTO, S.E.

RN
3. ARIN AGNESIA THALITA. S.A. 3.

4. MOCHAMMAD VICKY F, S.E.

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E.




Hasil evaluasi kewajaran harga :

Harga Penawaran Terkoreksi

Harga Penawaran tanpa

Harga Hasil Klarifikasi

N
No Perusahaan dengan PPN (Termasuk Overhead | PPN (Termasuk Overhead Kewajaran Hargs tanpa PP Keterangan
(Termasuk Overhead tanpa
dan Profit) dan Profit)
Profit)
CV. BAHTERA
1 |ENERGI STRUKTUR 9,228,430,944.63 8,313,901,751.92 8,295,298,135.03 Wajar




SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini
ya yang g 'M} WG @
Nama S =
: J
Jabatan : O&“E e ey iy
Bertindak untuk dan atas nama ; (N..¢ NI L | QN very
Alamat - k L. Kq“h!’}..i?.ﬁ.l.......1-‘1 b

D12 & Yo

Nomor Telepon / Hp.

Sehubungan dengan Harga Penawaran saya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) pada Tender Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Veteran - Jl.
Bandung Kel. Penanggungan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Perumah n Kawasa ukiman, maka jika Perusahaan saya ditunjuk sebagai pemenang,saya
menyatakan BERS E D | A /~F+¢D BERSEDIAT |

1 Menaikkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai HPS; dan

2. Melaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai sesuai jadwal tanpa mengurangi mutu

pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga serta Gambar
Kerja;

Catatan :

Sesuai dengan Pasal 29.14 Instruksi Kepada Peserta (IKP) apabila peserta yang bersangkutan tidak
bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan
Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika
dikemudian hari ditemui bahwa saya mengingkari pernyataan ini, maka saya dan badan usaha yang
saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Malang, 29 Agustus 2023

iun



PEMERINTAH KOTA MALANG

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
JI. Tugu No, 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

%

BERITA ACARA KLARIFIKASI HARGA SATUAN TIMPANG
Nomor : 027/2608 /BLPBJ/35.73.122/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga (29-08-2023), dilakukan Klarifikasi Harga Satuan Timpang untuk paket

pekerjaan :

Kode Tender : 10944192

Nama Tender : Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - Jl.
Bandung Kel. Penanggungan

Nilai Total HPS . Rp11.975.628.478,41

Nama PPK :  KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan
Kawasan Permukiman

Kategori :  Pekerjaan Konstruksi

Sistem Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem
Gugur

Berdasarkan Dokumen Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran -
Jl.  Bandung Kel. Penanggungan Nomor: 027/2346/BLPBJ/35.73. 122/2023
Tanggal : 14 Agustus 2023, dapat disampaikan sebagai berikut :
. BAB IIl. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP). 29. Evaluasi Dokumen Penawaran.
29.13 Evaluasi Harga :
2) Dalam hal harga satuan maka harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110%

(seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS. dilakukan klarifikasi

dengan ketentuan:

a) apabila  setelah  dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat
dipertanggungjawabkan/sesuai  dengan harga pasar maka harga satuan tersebut
dinyatakan tidak timpang;

b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang
maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dafiar Kuantitas
dan Harga;

¢) Pokja Pemilihan menyampaikan dafiar harga satuan yang dinyatakan timpang kepada PPK
dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang.

No. Uraian Harga Satuan Prosentase Hasil
Pekerjaan HPS Penawaran (%) Klarifikasi
Lapis Perekat | Rp 11.848.89 Rp 14.788.46 125% Timpang /
- Aspal e,
CairVEmulsi Fimpang
2. FF.050 Rp 2.673.369,09 | Rp 2.987.910.45 112% Timpang /
Pasang Tutup Hdal—
Avoor dari Témpamz
Cor Besi
Tuang,
60x80 cm
(Ex. Ceper) i |




Kesimpulan Klarifikasi Harga Satuan Timpang:

Harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka

harga satuan tersebut dinyatakan Tidak Timpang *)

@ Harga satuan tersebut dinyatakan Timpang, maka harga satuan timpang hanya
berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga *)

*)Checklist yang berlaku

v

Menyetujui

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

CV. BAHTERA ENERGI
STRUKTUR

. THERESIA TERYL M S, S.T.. M.T.

Koordinator

NOVIYANTO, S.E.

. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

. MOCHAMMAD VICKY F, S.E.

. CATUR PRIHATMIKO, S.E.




PEMERINTAH KOTA MALANG

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

DAFTAR HADIR

KLARIFIKASI HARGA SATUAN TIMPANG

Nama Tender . Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - J1. Bandung Kel.
Penanggungan

Nilai Total HPS : Rp11.975.628.478.41

Nama PPK :  KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.

Sistem Pengadaan  : Pekerjaan Konstruksi

Metode Evaluasi . Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Agustus 2023

Tempat : Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota
Malang

JI. Tugu No.1 Kota Malang

No. Nama Jabatan = ,i Tandatangan
L] (g G Dorekler | BYIOES w8
s
2 L Fe i 2
3 3

. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
Menyetujui PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

1. THERESIA TERYL M S, S.T., M.T.
Koordinator g,

CV. BAHTERA ENERGI p NOVIYANTO, S.E.
STRUKTUR

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A. 3@4 .......

4. MOCHAMMAD VICKY F, S.E.

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E.




Kode Tender

Nama Paket

Nama Peserta

10944192

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel.
Penanggungan

CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR

. PPK Peserta ;

Jenis Barang/Jasa Satuan | Vol Yores Pencvael T —— % Timpang
DIVISI 1. UMUM
Mobilisasi Ls 1 13,000,000.00 10,000,000.00 771%
DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
Sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) Ls 1 6,439,110.00 6,000,000.00 93%
1.1. Penyiapan RKK 1 B -
1.2. Sosialisasi, promosi, dan pelatihan 1
1.3. Alat pelindung kerja dan alat pelindung diri 1 s f
1.4. Asuransi dan perizinan 1 -
1.5. Personel keselamatan konstruksi 1 -
1.6. Fasilitas, sarana, prasarana dan alat kesehatan 1 -
1.7. Rambu-rambu yang diperlukan 1 - -
1.8. Kansultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi 1
1.9. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian resiko 1 .
keselamatan konstruksi
DIVISI 4. PEKERJIAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
Gallan Batu M3 76.1 215,346.75 60,742.58 28%
DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL
Lapis Perekat - Aspal Cair\/Emulsi Liter 11,848.89 14,788.46 125%i
Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 6464 1,470,646.33 1,104,417.10 75%
Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 64.3 1,379,629.32 1,055,782.23 T7%
DIVISI 8. STRUKTUR
A.4.1.1.8 Membuat 1 m3 Beton Mutu fc = 21,7 MPa M3 76.1 1,297,778.92 959,943.26 74%)
DIVIS| 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
FF.050 Pasang Tutup Avoor dari Cor Besi Tuang, 60x80 cm (Ex. Ceper)  |Unit 31 2,673,369.09 2,987,910.45 112%
Marka Jalan Termoplastik M2 4196 168,230.15 139,007.74 83%
Pembersihan Lokasi LS 1 629,000.00 1,000,000.00 159%




U INEEE. ) P —

Jenis Barang/Jasa batuan Unfl  Volume Harga Satuan lumlah harga

Divisi 1. UMUM

Mabilisasi Ls 1 Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00

DIVISI 2. SISTEM MANAIEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

Sistern manajemen keselamatan konstruks| (SMKK) Ls 1 Rp 4.700.000,00 | Rp 4.700.000,00

1.1. Penyiapan RKK Rp 600.000,00

1.2 Sasialisasi, promasi, dan pelatihan Rp 500.000,00

1.3. Alat pelindung kerja dan alat pelindung diri Rp 100.000,00

1.4, Asuransi dan perizinan

1.5. Personel keselamatan konstruksi Rp 1.600.000,00

1.6. Fasilitas, sarana, prasarana dan alat kesehatan Rp 1.000.000,00

1.7. Rambu-rambu yang diperiukan Rp 200.000,00

1.8. Konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi Rp 200.000,00

1.9. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian resiko keselamatan konstruksi Rp 500.000,00

DIVIS| 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

Galian Batu M3 76,13 Rp 60.74258 | Rp 4624 332,35

DIVIS! 7. PERKERASAN ASPAL

Lapis Perekat - Aspal Cair/Emuls Liter 22.716,58 Rp 1478846 | Rp 335943 243 40

Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 646449 Rp 1.104417,10 | Rp 7.139.493.281,06

Laston Lapis Antara [AC-BC) Ton 64,33 Rp 1.055.782,22 | Rp 67.918 470,75

DiviS! 8. STRUKTUR

A.4.1.1.8 Memibuat 1 m3 Beton Mutu fc = 21,7 MPa M3 76,13 Rp 959,943,276 | Rp 73.080.480,35

DIVISH 10, PEKERIAAN HARIAN & PEKERIAAN LAIN-LAIN

FF.050 Pasang Tutup Avoor dari Cor Besl Tuang, 60x80 cm (Ex. Ceper) Unit 31 Rp 2.987.910,45 | Rp 92.625.223,95

Marka Jalan Termoplastik M2 4189557 Rp 139,007,7 Rp 583 216.720,05

Pembersihan Lokasi LS 1 Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
Jumlah Harga Rp 8312.601.751,92
PPN 11% Rp 914.386.192,71
IJumIahTulal Rp 5.226.987.944,63
JHes Rp 1197562847841 77,048%




CV. BAHTERA ENE

) leaga
2)
.

ANALISA HARGA SATUAN

BELANJA KONTRUKSI REHABILITASI JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN

limm. Wy

omisi : DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
ITEM PEMBAYARAN : Galian Batu
KODE ANALISA : ERIM3
No Uraian [Kode |Satuan |Koefisien Jumlsh
Harga (Rp)
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 (]
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Lot Jem 0.0374 15.721,15 587,97
2 Mandor L03 Jam  [0.0187 15.721,15 293,99
Jumiah Harga Tenaga Kerja 881,96
B Bahan
Jumiah Harga Bahan -
c Peralatan
1 Excavator E10 Jam 1001872 400.000,00 7.488,00
2 Rock Drill Breaker E37 dJam 0.06311 442.500,00 27.926,18
3 Dump Truck E00 Jam 0.23605 70.000,00 16.523,50
Jumlah Harga Peralatan 51.937,68
D Bahan Bakar & Pelumas
{Jumlah Harga Bahan Bakar & Pelumas
E Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Bahan Bakar & Pelumas (A*B+C+D) 52819,63
F Overhead +Profit 15% xE 782294
G Harga Satuan Pekerjaan (E+F) 60.742,58
DvISI : DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL
ITEM PEMBAYARAN : Lapis Perekat - Aspal CairfEmulsi
KODE ANALISA . Ek612a
[No Uralan [Kode Satuan  |Koefisien Jumiah
Harga (Rp)
Satuan (Rp)
1 z 3 3 5 g
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L0 Jam 00016 15.721,15 25’15
2 Mandor Lnd Jam 0,0008 15.721,15 12,58
[Jumlah Harga Tenaga Kerja wnn
B Bahan
Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1 M31b Lr 0,6896 18.000,00 12.412,80
Jumlah Harga Bahan 12.412,80
Peralatan
. Asp. Distributor E# Jam 0.0002 250.000,00 50,00
1 cdnuv pqwu EQ05 Jam 0,0010 175.000,00 175,00
3 Power Broom E122 Jam  |0,0008 230.000,00 184,00
3gh ® 3,98 Hu /]
~ f \ CL
@jo M w3l s 556, dan [jam
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CV. BAHT ER*’ ENERGI 5
W Q‘Cl

14 Emi

Jumlah Harga Peralatan 409,00
D Bahan Bakar & Pelumas
Jumiah Harga Bahan Bakar & Pelumas
E Jumiah Harga Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Bahan Bakar & Pelumas (A+B+C+D) 12.859,53
F Overhead +Profit 15% xE 128,93
G Harga Satuan Pekerjaan (E+F) 14,788 46
oISt . DIVIS| 7. PERKERASAN ASPAL
ITEM PEMBAYARAN : Laston Lapis Aus (AC-WC) KODE ANALISA . El635a
{No Uraian |Kode [Satuan  [Koefisien Jumiah
Harga (Rp)
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6
A Tenaga Kerja
T e Lot Jem (02410 15.721,15 3.788,80
2 Mandor Lo4 Jam 0,020 15.721,15 316,00
Jumiah Harga Tenaga Kerja M
B Bahan
1 Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15 M.284 e M3 o3 220.000,00 73.502,00
2 Agr Poh Mesin 0 - 5 M.284.d M3 [04236 220.000,00 93.192,00
3 Semean M.030 Kg 85880 1.000,00 ) 9.588,00
4 Aspal M261.e Kg 59,1600 10.500,00 v/ 621.180,00
Jumlah Harga Bahan 797.462,00
c Peralatan
1 Whee! Loader E15 dam - 10.01283 250.000,00 v 3.207,50
2 AMP EN Jam  10,02008 6.000.000,00 |/ 120.480,00
3 Genset E12 Jam  |0,02008 200.000,00 |~ 4,016,00
3 Dump Truck E09 Jam  0,09447 70.000.00 6.612,90
5 [Asp. Finisher E02 dam (001247 850.000,00Y/  10.599,50
6 Tandem Roller Et7 Jam 0,02860 250.000,00 1 i 7. 150400
7 P Tire Roller E.18 0.02292 250.000,00 ¥/ 5.730,00
B Alat Bantu Ls 1.00000 1000 1.000,00
Jumlah Harga Peralatan 158.795,90
D |Bahan Bakar & Pelumas
Jumlah Harga Bahan Bakar & Pelumas
E Jumiah Harga Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Bahan Bakar & Pelumas (A+B+C+D) 960.362,69
F Overhead + Profit 15% xE 144.054 40
G Harga Satuan Pekerjaan (E+F) 1.104.417,10

G”“

Dicektur

?!\154 Bralfo Ml. fa{c S‘?f‘dff}i

1 mmm
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DIvISI : DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL
ITEM PEMBAYARAN . Laston Lapis Antara (AC-BC) KODE ANALISA . EkB36a
No Uralan |Kode [Satuan Koefisien Jumlah
Harga (Rp)
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Lot Jam 02008 15.721,15 3.156,81
2 Mandor L04 Jam  [0.0201 15.721,15 316,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja 3.472,80
B Bahan
1 Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15 M.284.e M3 03720 220.000,00 81.840,00
2 Agr Poh Mesin 0- 5 M284.d M3 03718 220.000,00 81.818,00
3 Semen M.030 Kg 9,6820 1.000,00 9.682,00
T |spal M251e Kg  |57.1650 10.500,00 600.232,50
Jumiah Harga Bahan 773.572,50
c Peralatan
1 Wheel Loader E15 Jam  |0,00489 250.000,00 1.222,50
2 AMP ED Jam  0,02008 6.000.000,00 120.480,00
3 Genset E12 Jam 0,02008 200.000,00 4,015!00
4 Dump Truck E09 Jam  |0,05281 70.000,00 3.682,70
5 Asp. Finisher £02 Jam  10,00835 850.000,00 7.097,50
] Tandem Roller EA7 Jam  [0,00850 250.000,00 2.125,00
7 P. Tire Roller E18 Jam  0,00561 250.000,00 1.402,50
8 Alat Barty Ls 1,00000 1000 1.000,00
Jumiah Harga Peralatan 141.026,20
D Bahan Bakar & Pelumas
Jumiah Harga Bahan Bakar & Pelumas
E Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Bahan Bakar & Pelumas (A+B+C+D) 918.071,50
F Overhead +Profit 15% xE 137.710,73
G Harga Satuan Pekerjaan (E+F) 1.055.782,23
DIvVISI : DIVISI 8, STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN ¢ A.4.1.1.8 Membuat 1 m3 Beton Mutu f'e = 21,7 MPa
KODE ANALISA Y WERK:
No {Uralan |Kode |Satuan |Koefisien Jumiah
Harga (Rp)
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 [
A Tenaga Kerja
I Lot OH  [1.8500 15.721,15 25.939,90
I s Lo2b oH [oarso 15.721,15 4.323,32
3 Kepala Tukang L.03 oH 0,0280 15.721,15 440,19
4 Mandar L4 OH 0,0830 15.721,15 1.304,86
Jumlah Harga Tenaga Kerja 32.008,27
B Bahan
1 e Fudend M.030 Ko [384,0000 1.000,00 384.000,00




2 Pasir Baton M0028 Kg  [692.0000 150,00 103.800,00
3 Kerikil (Maks 30 mm) Mo19 Kg 1038,0000 300 311.700,00
4 Air M.230.a Ltr 215,0000 15,00 3.225,00
Jumlah Harga Bahan 802.725,00
c Peral
Jumiah Harga Peralatan .
D Bahan Bakar & Pelumas
Jumiah Harga Bahan Bakar & Pelumas -
E Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Bahan Bakar & Pelumas (A+B+C+D) 834.733,27
F Overhead +Profit 15% X E 125.209,99
G Harga Satuan Pekerjaan (E+F) 959.943,26
omisi : DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
ITEM PEMBAYARAN : FF.050 Pasang Tutup Avoor dari Cor Besl Tuang, 60x80 cm (Ex. Ceper) KODE ANALISA
No Uralan |Kede |satuan Koefisien Jumlah
Harga (Rp)
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 ]
A Tenaga Kerja
1 Pekarja Lo OH 0.8000 15.721,15 12.576,92
2 Tukang Basi LbZe OH  [0.2000 15.721,15 3.144,23
3 Kepaia Tukang Lo3 OH 0,0200 15.721,15 314,42
4 Mandor Lo4 OH  |0,0200 15.721,15 314,42
|Jumlah Harga Tenaga Kerja 16.350,00
B Bahan
1 Tutup Avoor dari Cor Besi Tuang, 60x80 (Ex. Ceper) M370 Unit 11,0000 2580833 2.580.833,00
Jumlah Harga Bahan 2.580.833,00
c Peralatan
1 Alat Bantu s 1,00000 1000 1.000,00
Jumlah Harga Peralatan 1.000,00
o] |Bahan Bakar & Pelumas
Jumiah Harga Bahan Bakar & Pelumas !
Jumiah Harga Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Bahan Bakar & Pelumas (A+B+C+D) 2.598.183,00
Overhead +Profit 15% xE 389.727 45
G Harga Satuan Pekerjaan (E+F) 2.987.910,45
DIVISI - DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
ITEM PEMBAYARAN : Marka Jalan Termoplastik
KODE ANALISA : ElS21
No | Uralan Kode Satuan Koefisien Jumiah
Harga {Rp)
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6
A Tenaga Kerja




— — e ——— 10 Ml BN

1 Pekerja Biasa L.01 Jam 05492 15.721,15 8.634,06
2 Mander Lo4 Jam 10,0548 15.721,15 863,09
Jumish Harga Tenaga Kerja 9.497,15
B Bahan
1 Cat Marka Thermoplastik IM.ZSS Ka 3,2895 22.500,00 74.013,75
2 Glass Baad IM 27 Ko 04590 20.000,00 9.180,00
Jumiah Harga Bahan 83.193,75
c Peralatan
1 Dump Truck E08 Jam 005492 70.000,00 3.844,40
2 Thermoplastic Road Marking Machine (E85) Jam  |0,05482 425.000,00 23.341,00
3 Alat Bantu Ls 1,00000 1000 1.000,00
Jumiah Harga Peralatan 28.185.40
D Bahan Bakar & Pelumas
Jumlah Harge Bahan Bakar & Pelumas -
E Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Bahan Bakar & Pelumas (A+B+C+D) 120.876,30
F Overhead +Profit 15% X E 18.131,44
G Harga Satuan Pekerjaan (E+F) 139.007,74

Sumber AHSP : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Peny
Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1 BB min
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FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGRI (TKDN)

Nama Penyedia : CV, BAHTERA ENERGI STRUKTUR
Nama Pekerjaan : Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan

Harga Bahan sebelurn Profit

No |Uraian Kuantitas Harga Satuan dan overhead TKDN Nominal Pengurang Nominal Penawaran

Nominanl Akhir [HEA)

oy

Laston Lapis Aus (AC-WC) 6.464,49] Rp 1.104.417,10 | Rp 797.462,00 46,30% 92.306,23 | Rp

7.139.493.281,06 | Rp 6.542.780.602,92




L Kementerian

. Perindustrian

W REPUBLIK INMONESIA

TAR YA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGER!

Seoab @ gun Peraturan Mentert Penndustingn Republik  Indonesta Nomor 0200
INDVPER 2014 wntahyg Podaman Peningkatan Pengguneaan Produk Dalam Negeri Dalam
Poi judas.  Barangllase Pemenntah, Nomor 03/M-IND/IFER/M/2014 tentany  Pedonat
Feningkali - Fenggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/iasa | emeratah
Yaiy Tidat Jiblayal Dan Angguaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran | .avapatan
Dan Belan, Daerah, dan Peraturan Menten Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/20 11 tentang
Ketentuar i Tala Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Nejeri, hasil verfikas: atas
Capalan Jnghat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai be kut:

w2 3 Produk Aspal Hotmix

S Terlampir .
Sy asifikasi Terdampir

hode HS 26173000

llerk Terlampir

Mitai THKDN Terlampir

Terbilang Terampir

standard Produk -

' ertifikat Produk
No. Laporan

TKDN - 1611 - 2200943

yat telah ditandasahkan olzh Kementerian Perindustnan dan berlaku 3 tahun ter! itung sejak
Lanogal tanda sah,

diberikan kepuda:

dma FPerusahaan PT. Bumindo Sakti

mal :  Dsn Larangan RT 009 RW 004 Krikilan, Driyorejo, Cresik
Kodepos 81177

NFWP : 31.662.993.0-642.000)

s Indust; - I dustn Barang Galian Bul-an Logam Lainn = YTUL (KELI
2.'990) o

DIG/SJ-IND B/TKDN/8/2022

Nu. Tanda Sah

Jakarly 15 Agustus 2022

Lepala Pusat Peningkatan He wunaan Produr Daizm Megen
/-

i ' Nila Kumalasari
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Ml TRON
Tehilung
Stantant Fro
Sertdinat 2o
Tipes
Spicsifitas

Meir

R
lurtilang
ettt ok

Senfikas odur

T Ifie

§ sesifi:

Murk

Mg T N
Tertiag

€ an ard Produk
Lkt Produk
1y

Siegifikas)

Merk

Folal TRON
Teruilang
standard Produk
< wlifikat Produk

HIRE - WIS

e Wi B N Vi Filtedd B G255 VO Ml Agrogat M
w o, MG Ratibal tin 2% Al arptrar Slar 1,2%; Retodnm
Shrang it e Ko 80200 Meapull St iy Min 1000 by v 204 .
Aani hlurst il Laeohene P 250 Kl
g it
ik
P UL UG s ey g P zen
|
L2 SURETPIY I : i ' : * M et Rt
13 Wiy, bs b it e (B TITER
ettt M doa o Dobonh ol Sataatiity Wh YO0 by Flows 20 v - Marshasll

Cau ot A <y Keg/mm
e saktl
5 a ey,

Fopat pulubh lima komi empal tijul persan

Satehegt

At Vit S0 % VMA Min 20% ; VFA Min 15% : Sialilitus Marst 1

LAl B0 Ky low Min 2- 4 mim ; Marsk ol Question Min 250 kyiran
Slutaditas Mata-Rata setelal Jremdam Min 89%

st o Surli

qL.FIMN

et alun dua ko lima enpat paison

ST

adr et &5 % T VIMA I 20% VFAMIN 5% Stabilitis wiuea ol
b S Ry Flow Min 2- 4 o, Marshal Question Moy 250 kg
wrashted Beta-Rato sutelal diremdam Min 90%

B oo Sak
48,715
Emipat pulth tiga koma tjuh tyun peresn

LTH
Alr Vond 3-8 % - VMA Min 20% - VFA "Ain 75% ; Stabllitas Marshial

Min 500 kg ;. Flow Min 2- 4 mun ; Marshai Question Min 250 Safmmn
: Stabilitas Rala-Rata setelah diremdam Min 90%

Bumindo Sakt

42.92%
Empal puluh dua koma sembil i dua rersen



~ Permdustrian
7 REPUBLIK INCONESIA

4 Kementerian
o
“

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DAL AM NEGERI

Sesuni o dengan

Pongadaan Barang/dusa  Pemanntah,

Petatiiran
IMLVPERA22014 tentater Posanom Penmngkatan Pangguoaan Produk Daloon Hogerd Dalang
] UAM-INDIPERA2M4 wentang Foduman
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negen Dslam Pengadaan Baranghasa Cemerintz!
Yang Tidak Cibiayai Dard Anggaran Pendapatan Dan Belanja NegaralAnggaran Pundupatsrn
Dan Belanja Daerah, dar Peraturan Menten Feindustrian No, 16/M-IND/PLR/Z2 11 tentang
Ketenluan dan Tale Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil ve.itikosi atos

Fuanten Penndustion Republik  Indonesia

HNomor

Capaian Tingkal Komponen Datam Negern (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk
T

Dfpst st
Kug.. 118

Pl TRLEIN
Teruiang
Standard Preduk
Sertifikat Produn

Posa. Laptran

Mima FParesana

J’ﬂ' Sihae

PV

Jutits e, i

N, Tanaa & ah

ty) eghaatn witand@as st
ke ophieal-teaachie alhy

Aspal Holimix
Terl o
lertaingl
251730010

Tt beal i

lerampu
Terampi:
TRIDI - TE1 - 220043
ity e ibe any a0 astiae o berdaka 3 sihun L

dibrerikan kepagda

FT sumindo Sakt

Dsn Larangan RT 009 RW 004 Krikilan, Drojo
Kodepos 61177

31.652.903.0-642.000

Inetustii Barang Galian Bukan Logam Laimiy.
2ty

38 1B INDBITKDN/BI2022

L

Jakartia, 185 ,’ﬁ.ﬂl:&lUS 202¢
repata Pusal Penitigkatang? 'u;Jm‘lc.AIl Fioduk Dalzn
{ -
J

Hila Kumialasari
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(1 bnlatd 2 Heetanean
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Spiesilikan
[
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fotialisnmg
Slewndad § ik
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i

Wi il

Muik

MNilay TS
Teyilany
Stunusi Prosd
Septit 2l e,
II;-

Sr sk izl

P ark

Pallal Tt

I rimlaanig
Standar. Yroaak
setifikat 1 sduk

. Tue

Spesifibas

Lk

Nila TRDMN

Tt sahg

¢ ndard Produk
S¢ fikat Produk

v e x

f vagifikas!

I ark

Nilui TKDN

" abileng
Standard Produk
<ertifikat Produk

LU L

w Vil 3-5 9 Vioid Fillud Ko G5%; Void Mineral Agregat Hn
e, Vod-leefusal Min 2% dusorpyion Mox 1,2%; Retalied
drangnl Indes Mur B0%; Mabiall Stal ity Min 1000 ka; Flow 2-4
pien B sl Quotient Mie 250 sgdmn

diiiliedor St

b, P

Finaiaat! Pl eensanne Bannis Vitjes ot Jarsg

P
AN et BN T W Lt v Bl Aggeaal Min
15 5 2N 1 T Plie, Jdak g vl it
+31) i R s, R ool Stbasthity Nk 1Ok Elow 24
e sl auotient Min 250 kg/mn.
L% ITTRE sl

i 1%

<0 i wEn koa detipan salu paisen

rad. = Liging

A AL Vold Filied Min 65%, M id Mineral A ogat M
PO Vo Hetusal Min 2%; Absorption Max 1,2%; Retlained
tehghl frdes Min 80%.; Marshall Stability Mi 1000 kg; Flow |
s sl Quotient Min 250 kghnim

Luiesido SaRl
" -'.

Fon ot paluihe ujuty koma delapan Wijub) persen

Al

Ay 3= S Void Falled Min 55%: Vinld Mineral Agicgat Bin
ot vaild defusal Min 2%; Ausorption Max 1,2%, Retanie |
Surongnt indes Min 30%; Marshall Stability Min 1000 <, Fluw 2-4
in, Marshiall Quotient Min 25¢ kg/mn.

Bumindo Gakt
46,77%
Empal puluh anam kema lujul W parsen

ATH
Al Void 3-5 %, Void Filled Min 65%; Vold Mineral Agregal Min
15%; Void Refusal Min 2%; Absorption Max 1,2%; Retained

Strenght Index Min 80%; Marshall StaLility Min 1000 kg; Flows 2-4
mm; Marshall Quotient Min 250 kg/mm

Bumindo Sak!i
46,26%
Empat puluh enam koma dug enam persen



»g"'ﬂ% Kementerian

’h,, . Perindustrian
g‘;&f REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Susual  dennen  Peraturan  Menterl  Perindustrian  Republik  Indonesia  Nomor  (°2/M-
INDIPER/1/2014 tentang Fedoman Peningkatan Penggunsan Produk Dalam Nenger Dalam
Pengadaan  BaranglJasie  Fomenntah, Nomor 03/M-INDIPER/1/2014  lentany  Padoman
Peningkatan Penggunaa,. Procuk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemetintan
Yany Tidak Divlayai Dan Angoeran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran I andapatar
Jan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Perindustrian Mo. 16/M-IND/PER/2/20 (1 tentang
Ketentuan dan Tala Cara Penghitungan Tingkat Komiponer Dalam Negeri, hasii verifikas atas
Capaian Tingkat Kemponun Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produx " Ready Mix Concrete
Tipe Terlampir
Spesilikasi : Terarpir

Kude 15 T BET0Y9100

Merk © Terlampir

Nile TKDN o Terlampir

rerl lang ¢ Tertampir

Star Jard Produk
Serlihkat Produk : -
M. Laporan 0 TKDN - 1611 - 2200846

ng te'ah ditandasshkan oleh Kementerian Ferndustiar dan berlaku 3 tabun terts angG sejak
gl landa sah,

diberikan kepada:

MNama e wahiaan ¢ PT Buinindo Sakt

Mlaimal ¢ Dsn Larangan RT 009 RW 004 Krikilan, Driyooejo ok
Kodepos 61177

NEWE T 31.662.993.0-642.000

Jenis Industil © Industr Mortar alau Beton Siap Pakai (KBLE 24957

No. Tand:  sah i 38195 I-IND 8/ TKDN/8/2022

Jakorla, 15 Aqustus 2022
Kepala Pusal Peningkatan ’e/munaan Produk Dalam v sgei

\

o Nila Kumalasari
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Halamun ke-1 dar 1 halaman

1. Tipa : o Mutu Beton K100-K500
Spesifikasi » K100-K500, Karakleristik Tekan 100 K ylom2 — 500 Kg/em2 ; Kuat
Tekan 8,3 Mpa —- 45,89 Mpa
Mizrk : Bumindo Sakti
! ilai TKDN © 96.28% -
Terbilano - Sembilan pulub enam koma dua delapi..) parsen
wlandard Produk 5 =
Santifikat Pruduk D -
2.l o Fudb
L oesitikast © Kial Lantar &5 Kglem (4.4 My
Mark © Bumincdo Sakt
Ialal TKDN I ¢ T
- abilang T Somlman puldh soam Kkema empat lima parsen

windard Produk v
Sertifikat Prodok



o, Kementerian
., Perinduscrian

wi |7 REPUBLIA INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEG! RI

Sesys  cenca . Peraluran Menterl Pernndustrian  Renublik  Indonesia Nomuor  Ug/M-
IND FER1D 4 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Froduk Dalam Neg i Dalam
Pengagean Sarang/Jasa Pemenntam, Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 lentang Pedomen
FPer ighalan cnggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemarintah
Yang Ngak  wiayal Dan Anggaran Pendapalan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan
Dar Selan Daeran, oan Peraturan Menten Perindustrian Ne. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang
Ketentuan ‘an Tata Cara Penghilungan Tingkat Komponer Dalam Negeri, hasi' verilikasi atas
Capuan Tu xat Komponen Dalam Negen (TKDN) adalah sebagai berikut.

Jenis Pre fuk . Ready Mixed Concrete

Tipe -

Soesi! (asi © Mutu Beton K-100 - K-500

Kodr HS : 68109100

Me-, 3 .

M 1 TKDN © o 90,80% : ‘
Tewoilang © Sembilan puluh koma delavan nol persen

Standard Produk

Sertfikatl Produk : -

M >. Laporan : PTKDN-1611-2102503

yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian uvan berlaku 3 tahun terh ing sejak

tang jal tanda sah,
diberikan kepada:

N ima Perusahaan PT. Merak Jaya Beton
Alamal JI. Raya Mastnp Karang Pi'anc No. 70, Kota Suraba- a,
Provinsi Jawa Timur
N 2WP s 02.170.132.1-618.000
] nis Inaustn : Industn Mortar atau Beton Siap Pakai (KBLI- 23957)
2. Tanda Sah : B8079/SJ-IND B/TKDN/8/2021
- Jakarta, 31 Acustus 2021

Kepale Pusat Peningkatan Penbgunaan Produk Dalam Neger
/7

2iG343 Nila Kumnalasari
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Kermenterian

W, . Perindustrian

g REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NE( Rl

Sesudl dengan Peraturan Menten Perindustrian No, 16/M-IND/PER/2/2011 tenta, \y Ketentuan
dan Tala Cara Penghitungan Tingkat Komporzn Dalam Negeri, hasi! verifikasi ¢ s capalan
Tingkal Komponen Dalam Negari (TKDN) adalah sebagen berikut:

Jenis Produk
MNpe

Spesifika.i

Kode HE

Merk

Nilai TKDN
Terbile. 4
Stand= ' Produk
Sertifikat | 'roduk
No. Lape an

yang telah di* indasahkan oleh Kementerian Perindustriun dan berlaky J tahun ter.

langgal tanc 4 sah,

Name ' erusahaan
Alan it

NPV,

Jenit 'ndustri

No. ' inda Sah

Box Culvert

40 sid 120

Panjang 80-120 K-225 s/4 K-500 Gandar 25-20°
68109900

72.90%
Tujuh puluh dua koma sembilan nol persen

TKDN - 1611 - 2202552

itung seja’
diberikan kepada:

PT. Focon Indonesia

JI. Jenderal Ahmad Yani Nomar 269, Kel. Siwalankerto,
Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur

02.169.410.4-609.000

Industri Barang Dari Senien dan Kapur Untuk Kan truks
(KBLI: 23953)

7940/SJ-IND.B/ITKDN/12/2022
Jakarta, 22 Desember 2022

4



.
% Kementerian '
“» . . Perindustrian »
" | REPUBLIK IKDONES:A . ;"
TAN '\ SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI i
Ji
Sesuai de gan Peraturan Mentort Perindustrian No. 16/M-INO/PER/2/2011 tentang Ketentuan - ¥
dan Tata = ra Penghitungun Tingkat Komponen Dalam Neoeri, hasil verifikasi a'as caraian "
Tingkat Koi ponen Dalam Negen (TKDN) adalah sebagai berikut:
J=nis Pr. fuk . Double U Box f
Tipe g Terlampir _ -
LUpes lkasi . Terdampir
Foo 2 HS © 681099800 ¥
bk : Terampir "
N ai TKON : Terampir
T xrbilang : Terlampir

Sandard Produk > -
Sertifikat Produk . -
No. Laporan . TKDN - 1611 - 2202001

yar ] telah ditandasahkan oieh Kementerian Perindustrian dan beriaku 3 tahun ter. tung sejak
tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Narma Perusahaan : PT. Bumindo Sakdii
slamat : Dusun Larangan RT 009 W 004 Krikilan, Driyore ;;
Gresik. Kodepos 61177 3
NPWP ¢ 31.662.993.0-642.000
enis Industri © Industri Barang Dan Semen dan Kapur Untuk Konstruksi "‘
(KBLI; 23953) 14
No. Tanda Sah : 6908/SJ-IND.8/TKDN/M11/2)22

Jakarta, 29 Nopember 2022 =
Kepuia Pusal Peningkatin enggynaan Produk Dalam Negeri 3 h

”

Nila Kumalasari
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LAMPI AN

Halatman ke-1 dan 1 halaman

1,

L5

Tipe

Spesifiast

Murk

| el TRODN
Turuilang
Standarg Py duk
Senifikat Prode

- Tipe

Spusifikasi

Merk

Nilai TKDN
Terbilang
Standard Produ.
Sentfikat Produ

. Tipe

Spesifikas

Mern

Nila: TKDM
Tertilang
Swandard Pre Uk
Senifikat F xduk

Muiu Belon K350 ; Fc 30

-
Unuran Dimansi Lebar x Tingyi « Panjung: 1000 x 1000 x 1200mn1 1000 x 3000 x
1200mm ; Gandar 5 Ton

Buminao Saxl
66, 1L % °
Enam puluh enam koma salu ima persen

Mulu Baoton K350 ; Fe 30

Ukuran Dimenst Lebar x Tinggr x Pangs 1g: 1000 x 1000 x 1200mm - 3000 x 3000 x
1200min ; Gandar 10 Ton

Burindo Santl
64 42%
Enam puluh empat koma delapan dua nersen

Mutu Beton K350 , Fe 30

Ukuran Dimensi Lebar x Tingg: x Pani=ng: 1000 x 1000 x 1200mm 3000 » 3000 x
1200mm ; Gandar 20 Ton

Buimindo Saku
65.30%
Enam puluh hma koma tiga nol persen



., Kementerian e
Perindustrian

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturar Menler, Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Kelentuan
dan Tata Cara Penghitungan Tingkal Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi a'as capaizn
fingkat Kompanen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk
Tipe
Spesilkasi
Kode HS
Merk

Nilal TKON
Terbuang

1o dard Produk
Sen kat Produk

No. Laporan

Box Culvert
Terdampir
Terlampir
68109900
Terdampir
Terlampir
Terlampir

TKDN - 1611 - 2202002

yang telah ditandasahkan oleh Kementenan Penndustrian gan berlaku 3 tanun leniitung sejak

tanggal tanda sah,

Maina Perusaliaan

Alamal

NPWPF
Jems Indus n

No. Tanda Sat

Kepala Pusal Peningkatan Pgen

r’)('
\’ -

diberikan kepada:

F 1. Bumindo Saeti

Dusun Larangan R1 009 RW 004 Krikilan, Dnyore. .,
Gresik. Kodepos 61177

31.662.993.0-642.000

Industii Barang Dari Semen dan Kapur Untuk Kon: ruksi
(KBLI: 23953)

6909/SJ-IND.8/TKDN/11/2722

Jakarta. 29 Nopember 2022

naan Produk Dalarm . wgeri

Nila Kumalasari
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-AMFIRAN

talamen ke-1 dari 1 halaman

1 Tipe

Saesifikasi

M ark

Nilai TKDN
Terbilang
Standard Produk
Sertifikat Produk

. Toe

Spesifikasi

Mark

P olai TKDN
Terbilang
Slandard Produk

. Sertifikat Produk
. Tipe

Spesifikasi

Merk

Nilai TKDN
Terbilang
Standard Produk
Serufikat Preduk

!

Mutu Beton K350 - Fc 30

Ukuran Dimensi Lebar x Tingg: x Panjang: 800 x 800 x 1200mm — <100 x 2000 x
1200mm ; Gandar § Ton

Bumindo Saku
bu B4 %
Enam puluh énam koma enam empat | srser,

Muty Beton K350 - Fe 30

Ukuran Dimensi Lubar x Tinggr x Panjang: 800 x 800 x 1200mm - 2100 x 2000 «
1200mm ; Gandar 10 Ton

Bumindo Sakti
67.08%
Enam puluh tujuh koma nol delapan persen

Mulu Bewon K350 ; Fe 30 -

Ukuran Limensi Lebar x Tingg) x Panjang: 800 x 800 x 1.200mm - 2000 x 200 x
1200mm , Gandar 20 Ton .

Bumindo S_kii
64.75%

Eram puliih empat koma Wwjuh ima persen
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SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : (@)Q‘ﬂ“ U./‘TQ[UM po—— .
Jabatan : (ﬁtfem .................... &qﬂ/ ......................................
Bertindak untuk dan atas nama - CC(?/@LUI (é%g;%m :
Alamat SR VA L AV ARV AW 5 5 1 RN LR AR At
Nomor Telepon / Hp. ; ’)(Cﬂ’ﬁ“lb&(’zm q\lm“v WNS

QI
.

Sehubungan dengan Harga Penawaran saya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) pada Tender Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JL.
Bandung Kel. Penanggungan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka jika Perusahaan saya ditunjuk sebagai pemenang,saya

menyatakan BERSED | A AF4-D-AK B ERSFHA-

1 Menaikkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai HPS; dan

2. Melaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai sesuai jadwal tanpa mengurangi mutu

pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga serta Gambar
Kerja;

Catatan :

Sesuai dengan Pasal 29.14 Instruksi Kepada Peserta (IKP) apabila peserta yang bersangkutan tidak
bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan
Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika
dikemudian hari ditemui bahwa saya mengingkari pernyataan ini, maka saya dan badan usaha yang
saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

MaWUstus 2023
z__;._?gy.ﬂ RAGIL b S

eV




PEMERINTAH KOTA MALANG

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG Kode Pos 65119

BERITA ACARA KLARIFIKASI HARGA SATUAN TIMPANG
Nomor : 027/ 2¢|o /BLPBIJ/35.73.122/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga (29-08-2023), dilakukan Klarifikasi Harga Satuan Timpang untuk paket

pekerjaan :

Kode Tender ¢ 10944192

Nama Tender : Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI.
Bandung Kel. Penanggungan

Nilai Total HPS : Rp11.975.628.478.41

Nama PPK : KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan
Kawasan Permukiman

Kategori . Pekerjaan Konstruksi

Sistem Pengadaan . Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem
Gugur

Berdasarkan Dokumen Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran -
JI..  Bandung Kel. Penanggungan  Nomor:  027/2346/BLPBJ/35.73.122/2023
Tanggal : 14 Agustus 2023, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. BAB IIl. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP). 29. Evaluasi Dokumen Penawaran.

29.13 Evaluasi Harga :

2) Dalam hal harga satuan maka harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110%
(seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi
dengan ketentuan:

@) apabila  setelah  dilakukan  klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut  dapat
dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut
dinyatakan tidak timpang; ' ‘

b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan Ier.lsebul dinyatakan nmpc.mg
maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas

dan Harga; . |
¢) Pokja Pemilihan menyampaikan dafiar harga satuan yang dinyatakan timpang kepada PPK

dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang.

i Harga Satuan Prosentase H:‘asil '
e P:Jkr:;j::n HPS - Penawara;n85 1(1“?;:/ T:?:;Z’;k;a:
1. FF.050 Rp 2.673.369,09 | Rp 3.027.807, (3 .

Pasang Tutup -Frduk—mmg

Avoor dari

Cor Besi

Tuang,

60x80 cm

(Ex. Ceper)




Kesimpulan Klarifikasi Harga Satuan Timpang:

D Harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka
harga satuan tersebut dinyatakan Tidak Timpang *)

@ Harga satuan tersebut dinyatakan Timpang, maka harga satuan timpang hanya
berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga *)

*)Checklist yang berlaku

v

o KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
Menyetujui PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2023

1. THERESIA TERYL M S, S.T., M.T.
Koordinator

Cv. RAGIL MAS

NOVIYANTO, S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

4. MOCHAMMAD VICKY F, S.E.

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E.




PEMERINTAH KOTA MALANG

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
J1. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119
%

DAFTAR HADIR
KLARIFIKASI HARGA SATUAN TIMPANG

Nama Tender * Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - J1. Bandung Kel.
Penanggungan
Nilai Total HPS : Rp11.975.628.478.41
Nama PPK : KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.
Sistem Pengadaan  : Pekerjaan Konstruksi
Metode Evaluasi - Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Hari . Selasa
Tanggal : 29 Agustus 2023
Tempat :Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota
Malang
JI. Tugu No.1 Kota Malang
No. Nama Jabatan ndatangan
/
1
| (W"}"M W (o J
2 \ 2
3 3

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
Menyetujui PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

|. THERESIA TERYL M S. S.T.. M.T. ~
Koordinator [ o

2. NOVIYANTO, S.E. 2.,

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A. 3@» ..........

4. MOCHAMMAD VICKY F, S.E.

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E.




Kode Tender
Nama Paket
Nama Peserta

10944192

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan

RAGIL MAS

Jenis Barang/Jasa

Satuan Vol

PPK

Peserta

Harga Penawaran

Harga Penawaran

% Timpang

DIVIS! 1. UMUM

Mobilisasi

Ls

13,000,000.00

7,000,000.00

54%

DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
KONSTRUKSI (SMKK)

Sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK)

Ls

6,439,110.00

17,233,854.00

268%|

1.1. Penyiapan RKK

1.2, Sosialisasi, promosi, dan pelatihan

1.3. Alat pelindung kerja dan alat pelindung diri

1.4, Asuransi dan perizinan

1.5. Personel keselamatan konstruksi

1.6. Fasilitas, sarana, prasarana dan alat kesehatan

1.7. Rambu-rambu yang diperlukan

1.8. Konsultasi dengan ahli terkait keselamatan
konstruksi

1.9. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian
resiko keselamatan konstruksi

DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

Gallan Batu

M3

76.13

215,346.75

163,668.52

76%

DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL

Lapis Perekat - Aspal Cair\/Emulsi

Liter

22716.58

11,848.85

10,331.38

87%

Laston Lapis Aus (AC-WC)

Ton

6464.49

1,470,646.33

1,175,795.26

BO%|

Laston Lapis Antara (AC-BC)

Ton

64.33

1,379,629.32

1,117,758.22

81%|

DIVIS! 8. STRUKTUR

A.4.1.1.8 Membuat 1 m3 Beton Mutu fc = 21,7 MPa

M3

76.13]

1,297,778.92

1,168,479.10

90%|

DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

rFF.OSO Pasang Tutup Avoor dari Cor Besi Tuang, 60x80
cm (Ex. Ceper)

Unit

31

2,673,369.09

3,027,807.85

113%

Marka Jalan Termoplastik

M2

4195.57

168,230.15

115,745.41

69%

Pembersihan Lokasi

1

629,000.00

5,000,000.00

795%




MNAMA PAKET PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSTRUKSI REHABILITASI JALAN JL. VETERAN - JL. KEL. PEN
LOKASI PEKERJAAN o JL VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN
KOTA | KABUPATEN : MALANG
TAHUN ANGGARAR . 2023
HARGA JUMLAR SUMLAH
NO JEMIS POHCRIAAN KODE voLumc SATUAN SATUAN HARGA DIAYA THON
] ANALISA
(i (Rp.} (R (e
- b 3 o - r a=(dxf) L] infgun)
] DIVISI 1. UM
1 Mobiljsns 12 1,00 k] 70071 000,00 7.000.,700.00 RH (7% 5.231.250.00
JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVIS! 1. UMUN Masuk Pada L Harga F ) 7.000.000,00 B9.07% 6.731.250,00
n DIVISI 2 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
1 Sistom manajemen koselameatan konsirukst (SMKK)
1.1 Peryispan RKK
1.2 Sosiiisasi, promesi, dan pelatihan
13 Alat palindunn karis dan alst palinduns did
14 Asurmnsi dan perizinan
BAMIGK 1,00 Ls 17233 854,00 1T2RARBA00 | B 1% 16 663 818,50
1.5 Personel keselamatan konstruks
1.6 Fasites, sarana, prasarana dan slat kesshatan
1.7 Ramtu-ramia yang dmerksn
1.8 Konsuhasi dengan ahil terkalt keselamatan konsir ksl
19 Hegmtan den peraisten terkeil dengan eng dinei el f i
JUMLAH HARGA DIVIS! 2 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKS! |SMKK) Masik Peds ! Harga r ] 17233 854,00 611 16.563.810,50
L DIVIS! 4. PEXKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
1 Galian Balu E-13 7513 M3 163,668 52 12,460 084 35 75, 18%| 8.367 474 87
JUMLAH HARGA DIVIS| 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIN Masuk Pada Py Harpa ] 12.450.084,35 T5,18% B.36T.47487
v VISl 7. PERKERABAN ABPAL
1 Lipis Porohat - Aspal CairErmulsl El12a 22.716.58 Utar 10331 38 234 B 53427 T4 BAY 178743 770 B8
2 Lastine Lapis A (AC-WE) El635a 6464 49 Ton 117679526 T 600.916.714,80 51.54% A7 540,151 84
3 Laston Lags Antarn (AC-BC) El-536s 84,33 Ton 1TAYT 758,22 71.905 385,50 51.20%| 36.817.111.81
JUMLAH HARGA DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL Masuk Pada Rekepltulas! Perkiraan Harga Peksrjaan ) T.007.615.635.47 52,23% 4.130.100.534,83
v DS 8. STRUKTUR
1 Mambiat 1 m3 Roton Mumi e = 21 7TMPa IFERY] 7613 LTE] 116847010 AR 95A 314 02 BE (1% THART 545 10
JUMLAH HARGA DIVISI B. STRUKTUR Masuk Pada I F Harga Pakarjaan ) 82.956.314,02 89,02% T9.187.545.60
v DIVISI 10, PENERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 Pasang Tutup Avoor dard Cor Besl Tuang, 80630 om (Ex. Coper) FF.050 31,00 Ualt A02T AOT.BS B3 66204320 50.36% AT 267 460 26
2 Markn Jakat Terrnopostis ErgY 4,185,587 M2 115. 745,41 485 617.081 46 54, B5%: 286.805.908.43
3 Parberhan Lokasi 1.00 Ls 5,000 000,00 5.000.000,00 100,00% £.000.000,00
JUMLAH HARGA DIVIS! 10, PERERJAAN HARIAN & PERERJAAN LAIN-L Pada F Harga rjaan | 584 480 074.75 S4.01% RATIART2




REKAPITULASI
BILL OF QUANTITY

(BOQ)

NAMA PAKET PEKERJAAN

LOKASI PEKERJAAN

: JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN

R

: BELANJA JASA KONSTRUKSI REHABILITASI JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN

L Emmr

KOTA | KABUPATEN : MALANG
TAHUN ANGGARAN : 2023
JUMLAI HARBN BATUAN | 1w JUMLAH BIAYA TKDN
NO. JENIS PEKERJAAN PEKERJAAN
(Rp.) (%) (Rp.)

a b c o e

| DIVIS] 1. UMUM 7.000.000 00 89,02% 6.231.250,00

] DIVIS! 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKS! (SMKK) 17.233.854,00 96.11% 1€.563.218,50

il DiVisi 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK 12.460.084,35 75,18% S5.367.474,87

w DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL 7.907.515.635,57 52.23% 4.130.100,534 53

v DIVISI B. STRUKTUR 88.956.314,02 80,02% 79.187.545,60

DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN 584.480.024,75 54,61% 319.173.492,72

(A)JUMLAH HARGA PEKERJAAN ( Termasuk Biaya Umum Dan Keuntungan ) 8.617.645.912,69 4,560.624.116,21
(B ) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN )=11%x (A) 947.941.050,40 52,92% 501.668.652,78
(C)JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A )+ (B) 9.565.586.963,08 5.062.292.768,99

TERBILANG :

SEMBILAN MILYAR LIMA RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU SEMBILAN
RATUS ENAM PULUH TIGA RUPIAH

& “Dibuat

Mailar 5 2023
A
Y. RAGIL ML_

e

\




TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGER! (TKDN)

NAMA PAKET PEKEFR @ BELANJA JASA KONSTRUKSI REHABILITASI JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN
LOKAS!| PEKERJAAN : JL. VETERAN - JL. BANDUNG REL. PENANGGUNGAN
KOTA | KABUPATEN :@ MALANG
TAHUN ANGGARAN @ 2022
I ]
NO ITEM PEKERJAAN TOTALHARGA | KON (%) |KLN (%) KDN (Rp) KLN (Rp)
! |
I |DIVISI 1. UMUM - |
1 |Mobiisasi B | Ro 700000000 89.02% | 10.98% | Rp 5.231.250,00 | Rp 768,750,00
i |DVISI2 SISTEM MANAJEMEN KESEI AMATAN KONSTRUKSI ;smnq ' |
"1 |sistem mansjemen kesal ! i (SMKK) |rp  172338s400| 9611% | 3.89% |Rp 16.563,618,50 | Rp s;o.mﬁ"
1.1 | Penyiapan RKK N T —
12 [Sostalisas!, promos, dan pelatihan -
13 | Alatpelindung kerja dan alal pelfindung ¢~ 5 B
14 |Asuransi dan perizinan -
|15 |Personel keselamatan konstruksi
1.6 |Fasililas, , P a dan alal d .
1.7 Rﬁhbuwmﬂwl.ﬂu:__ - - .
18 | Konsubtasi dengan ahii terkait kesefamatan konstruksi I o ]
19 |Kegiatan dan peralatan teriatt dengan pengendalian resiko & PR N |
| W |DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK N - —
1 |Galian Batu - _; Rp 1246008435 | 75.18% | 24,82% | Kp 9367 A48T | Hp 3.092.608,48
[ LIViSI ¢ PERRERASAN ASPAL |
1 |Lapis Porekat - Aspal Cair/Emulsi Rp 23480353427 | 7488% |2512%|Rp 17574327088 Rp 58,950.263.39
2 |Laston Lapis Aus (AC-WC) N Ry 7eougte7iaso| 5154% |4846% |Rp 3917.54015184 | Rp 388337656296 |
3 |Laston Lapis Antara (AC-BC) Rp 7190538650 | 5120% |4B80% [Rp 3681711 181 Rp 35.088.274,69
V  |DIVISI 8. STRUKTUR - B ! -
1| Membuat 1 m3 Beton Mutu fc = 21,7MPa Rp  sesa3anz| 89.02% |1098% 79.187 545,50 | Rp .768.768,42
VI |DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN - s ' ? ]
1 [Pasang Tulup Avoor der Cor Besi Tuang, 60xB0 cm (Ex. Ceper) Rp 5385204320 5036% |49.64%|Rp  47.267.48328 Rp 46.594.550.00
[ 2 |Marka Jalan Termoplastik Rp  48561798145| 5496% |4504% |Rp 26690599943 Rp 218711 982,03
3 Pﬁsrlhemnm u:ﬁm Rp 5,000.000,00  100,00% Rp 5.000.000,00
JUMLAH| Rp 8.617.645.912,69 Rp 4.560.624.116,21 | Rp 4.057.021.796,48
- | PPN11%[Rp  947.941.050,40 Rp  501.668.652,78 |Rp  446.272.397.61
JUMLAHTOTAL| Rp  9.565.586.963,00 5292%  47,08% Rp 506220276800 Rp  4.503.294.18400

NILAI TKDN = 52,92%

CV. RA

CV. RAGIL M

AS
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— R mEime
HARGA HARGA TKDN
NO. URAIAN KODE | SATUAN SATUAN SATUAN SATUAN KETERANGAN
(Rp. ) (Rp.) (%)
1 Pakerja (LO1) lam 18.252,25 OH 127.785,76 100,00% | Berdasarkan Upah Minimum
2 Tukang (L02) Jam 18.252,25 OH 127.765,76 100,00% Kota Malang Tahun 2023
2 Mandor {Lo3) Jam 18.252.25 OH 127.765,76 100,00% 3.194.143,98
4 Operator (LD4) Jam 18.252,25 OH 127.765,76 100,00%
5 Pembantu Operator (LO5) Jam 18.252,25 OH 127.765,76 100,00% Hari Kerja Per Bulan
6 Sopir | Driver {LOG ) Jam 18.252,25 OH 127.765,76 100,00% 25 Hari
7 Pembantu Sopir / Driver (LO7) Jam 18.252,25 CH 127.765.76 100,00%
a Mekanik (108 Jam 1825225 OH 127 765,76 100,00% Jam Kerja Per Hari
] Pemhanti Mekanik (1Lna) Jam 1R 252 25 OH 12776576 100,00% 7 Jam
10 Kepala Tukang (L10) Jam 18.252,25 OH 127.765,76 100,00%




HARGA SATUAN BAHAN

HARGA e
NO. URAIAN KODE | SATUAN |  SATUAN KETERANGAN
(Rp.) (%)

A | BAHAN
1| Pasir Beton ( Kasar) (Ma2) M3 200.000,00 | 100,00% Matarial Alam

Pasir Gelon (Kasar } (M0Za ) Kg 14256 | 400,00% Material Aam
2 |sirtu Mz7 M3 09.00000| enaey [HNeinkemenpenngo yserificat perushohe?d=Quv1d
3 Samen /PC (40 Kg ) (M030 ) Zak 55.000.00 79.04%

Semen [PC (Kg) { M030a ) g 137500 | TBOR  |oowRmAR7DO u ”m WEAN 5 !4_
4 | Aspal Emuisi CRS-1 atau RS-1 (Math) Lir 1250000 |  74,75% :k";mm“gm 0. '“'m'—mﬁ-mgimm
5 | CatMarka Thermoplastik (M.255) Kg 2000000 | 4808% e ”‘;ﬂ%‘f—w’ “_gﬁﬂ_mefﬁmw-—”
& | Ar (M230a)| soac | 100,00% Material Alam
7 | Aspal (M261e)| Ka 1110000 | 32.48% i fﬁ”msﬁ’"ﬁ?;mlw
8 | AgregatKasar (Mz8da)| M3 20500000 | s020% | @%ﬂ?&"&?ﬁ:&ﬁi}ﬁ:ﬂ g’m”r‘:: pho e yALicd

Agregat Kasar {M284n) g taze| sazw e ww“ﬁ:lmﬂi’;ﬂfﬂ%ﬁ phpTio=Lytauc))
g | AgrPchMesin0-5 (M28ad )| M3 20500000 | 99,23% %&%}WK%% m ohefid= Vi)
10 | AgrPchMesin 510 & 10-15 (M284e)| M3 205.000,00 |  99,23% :::i‘; ’::“’émb:Tf‘;mrMW
44 | clossBese (M.327) ah 2500000 | 2088% :‘:@%‘?@mmﬁ FW_'&%“ e
12 | Tutup Avoor dari Cor Bes! Tuang, 60x80 (Ex. Ceper) (M370) | Unit 250000000 4 T2%. | B LA A
13 | Plastizier (M795 ) Kg 4000000 | 9471% Z“nﬁ?g‘ém—”mfﬁﬁﬁﬁﬂiﬁﬂ pho?d=elV ilkunmEla




DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA

5 ..

BIAYA
TKDN
SEWA
NO. URAIAN KODE | SATUAN KET.
ALATISAM
(%)
( Di Luar PPN )

1 ASPHALT MIXING PLANT ( AMP ) {E01) Jam 7.000.000.00 | 75.00%
2 ASPHALT FINISHER (E02) Jam 250 000,00 | 75,00%
3 COMPRESSOR 4000 - 6300 L\M ( EO5) Jam 200.000,00 | 75,00%
4 DUMP TRUCK 3,5 TON ( EO8) Jam 150.000,00 | 75,00%
5 DUMP TRUCK 10 TON (E09) Jam 250.000,00 | 75,00%
6 EXCAVATOR 80 - 140 HP (E10) Jam 350.000,00 | 75,00%
7 GENERATOR SET ( GENSET ) (E12) Jam 300.000,00 | 75,00%
8 WHEEL LOADER 1,0- 1,6 M3 {E168) Jam 400.000,00 | 75,00%
9 TANDEM ROLLER 6 - 8 TON (E17) Jam 250.000,00 | 75,00%
10 PNEUMATIC TIRE ROLLER 8 - 10 TON (E18) Jam 300.000,00 | 75,00%
1 ROCK DRILL BREAKER (Ea7) Jam 1.200.000,00 | 75,00%
12 ASPHALT DISTRIBUTOR (E41) Jam 300.000,00 | 75,00%
13 THERMOPLASTIC ROAD MARKING MACHINE (E85) Jam 75.000,00 | 75.00%
14 POWER BROOM (E122) Jam 75.000,00 | 75,00%




PERINCIAN MATA PEMBAYARAN PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

[ SMKK
NAMA PAKET PEKERJAAN : BELAMJA JASA KONSTRUKS! REHABILITAS| JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN
LOKAS| PEKERJAAN : JL. VETERAN - JL. BANDUNG HEL PENANGGUNGAN
NILAI PENAWARAN Rp. 9.505.586.901,08
JANGKA WAKTU P0{ SEMBILAN PULLUH ) HARI KALENDER
HARGA TOTAL TOTAL
URAIAN PEKERJAAN B HUARTITAS SATUAN HARGA BIAYA TION RETERANGAN
PEMBAYARAN
(Rg.) (Rp.) {Rp-}
# m w v Vi vE V) w I ) "
PENYIAPAN RKK.
3 . HEnGand sat 1 1 100.000.00 1OU0000 | 100,00% 10050000
A SUB TOTAL PENYIAFAN RKK 100.000.00 | 100,00% 100.004,00
TOVALIBADL PROMOS & PELATIHAN ©
n Papan Informas K3 Bh 1 25 000.00 5 000.00 6301 15 757,50 DErt MV To ! e T
B SUB TOTAL SOSIALISAS!, PROMOS! & PELATIHAN 2500000 |  GYL04% 1575260
ALAT PELINDUNG MERJA [ APK ) & ALAT PELINDUNG DIR| ( APD ) :
A | At Pelindung Kern ( APK ) Aniam Lain
1) daring Pengeman | Safrty Net ) L - Khusus Pak Jembeian
2) Garis Pamibatas | polioe kne ) Ls 1 90.000.00 §0.00000 | 100.00% §0.000.00
b | Ald Polindung Dir ( APD ) Antars Lain .
1) T Palindung { Swfoty Hawt | A 8 45,000,00 W000000 |  TiEw 756.037,00
% ) PTUR] PamaI & R [ Masika ) Box 1 50.000.00 oopoooe| 4nToW 21.a75.00 [Pt
3} Sarung Tangan | Safety Gicver ) L 8 = on000 4000000 57 A0% 26.9000.00 Qs
I LU R R K WEIAGLENG P
A) Sepatu Keselamatan | Salety Shoes | Pag 13 55.000,00 520.000,00 596,95% 452 740,00 [Gvorfirs_E15cT Sy 555 il RwinWiides
)
2 RO R atan | sabety Vst | &h s Eerr T 280 I, vk AL AL ;Tu_::'& I:mj;”’f‘““;mﬂl
14 BUE TOTAL ALAT PELINDUNG MERJA | APK | & ALAT PELINDUNO DIRi ( APD ) 1.340.000.00 80N 4.2
ASURANS! & PERIZINAN
Tk Wedmite E b bijskelensgakerjaen go i |
a | Asuransi 21 1 12358 884,00 1233880400 | TOLDO% 12338.854,00 | Semuinel Fomoayanan Sooums Longan Mial
Kontrak )
b Samwl Lon Alut Al | Krwimraen 1 SEH) OO0, 060 SR 00, 00 100, N0 5000600, 00
o SUB TOTAL ASURANSI & PERIZINAN 1283885400 |  100.00% 12.838.854,00
PERSONEL K3 KONSTRUKS!
n | Petugas Pangotur Lal Lintas { Flagman | I org ] 2 | 1,090 000,00 200000000 100,00% 200000000
E SUB TOTAL PERSONEL K3 KONSTRUKSI 2.000.000,00 | 100,00% 2.000.000,00
FASILITAS, SARANA & PRASARANA KESEHATAN :
a | Poraistan P3IC{ Kotsk P3K, Teriu, Ot Luke, Perben DY ) | Ls | 1| snoomo0 000000 | 10000% | 30000000
r SUBTOTAL FASILITAS, SARANA & PRASARANA KESEHATAN 300.000.00 {00.00% : 300,000,060
RAMBL! . RAKMEL YANS DIPERLUMAN -
| = itk fin]_jeuoh oha
@ | Rambe: Pecingatan Bh 2 25.000,00 00000 | 32N 16.135,00 ‘r,uk':aéﬁém
B | Tonakst Pancnm Laki Lintes § Waming Lights Ssc) A 2 40.000,00 woww | 1ouo0w 800000
< SUB TOTAL RAMTU - RAMEU YANG DIPERLUKAN £30.680,60 TI85%
HONSULTAS! DENGAN AHL! TERMAIT MESELAMATAN KOMETRUKS! -
L} l SUB TOTAL MOMSULTAR! DENGAN AHL| TERKAIT KESEL AMETAN MONSTRUNS . 1 J I
LAIN - LAIN TERKAIT PENGENOALIAN RESIKD KERELAMATAN KONSTRIIKS! :
Ami S WM v T T g T 3
- Frmacmn hetaaren FNOan | AR | an 1 S, U ETTHCT VAT ErRT T, ol ) e ”’_'_' '&f f:-'.:-"'m rﬁhﬁcfﬁ’
I i
SUB TOTAL LAIN - LAIN TERKAIT PENGENDALIAN RESIKO KESELAMATAN KONSTRUKS se0.con00 |  E2ITH 163.850,00
TOTAL MATA MNYELENGGARAAN
MATA PEMBAYARAN PE SMKK PEKERJAAN JALAN 1723285400 sev1% 16.563.918,50




ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2

|18

JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI
Lembar 1.2-1
HARGA JUMLAH TKDN JUMLAH
No. URAIAN SATUAN| VOL. SATUAN HARGA BIAYA TKDN
(Rp.) (Rp.) (%) (Rp)
A. PERALATAN
Pariksa lembar 1,2-2 Ls 1 3.075.000 3.075.000 | 75.00%| 2.306.250
8. Pengukuran Lapangan Ls 1 2.309.615 2.308.615 | 100.00%; 2.309.615
c DEMOBILISASI LS 1 1.615.385 1.615.385 | 100,00% 1.615.385
Total Biaya Mobilisasi 7.000.000 | 89,02%  6.231.250
Catatan Jumiah yang tercantum pada masing-masing ftam mobilicasi di atas sudah lermas:ik over-haad dan laba
serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.
ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2
JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI
Lembar 1.2-2
KODE HARGA JUMLAH TKDN JUMLAH
No. JENIS ALAT ALAT SATUAN| VOL. SATUAN HARGA BIAYA TKDN"
(Rp.) (Rp.) (%) Rp)
i B. PERALATAN I
1| ASPHALT FINISHER (ED2) Unit 1,00 250.000,00 250.000,00 | 75,00%| 167.500,00
2| COMPRESSOR 4000 - 6500 LiM (E05) Unit 1,00 200.000,00 200.000,00 | 75,00%| 150.000,00
3| oump TRUCK 3,5 TON (E08) Unit 1.00 150.000,00 150.000,00 | 75.00%| 112.500,00
4 | DUMP TRUCK 10 TON {ED9) Unit 1.00 250.000.00 250.000.00 | 75.00%! 187.50000
5| EXCAVATOR 80 - 140 HP (E10) Unit 1,00 360.000,00 350.000,00 | 75.00%| 262.500,00
6 | GENERATOR SET ( GENSET) (E12) Unit 1,00 300.000,00 300.000,00 | 75,00%| 225.000,00
7 WHEEL LOADER 1,0- 1,6 M3 (E15) Unit 1,00 400.000,00 400.000,00 75,00%| 300.000,00
8| TANDEM ROLLER -8 TON (E17) Unit 1,00 250.000,00 250.000,00 | 75,00%| 187.500,00
9| PNEUMATIC TIRE ROLLER 8- 10 TON (E18) Unit 1,00 300.000,00 300.000,00 | 75.00%| 225.000,00
10 | ROCK DRILL BREAKER (E37) Unit 1,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 75.00%| ©00.000,00
11| ASPHALT DISTRIBUTOR (E41) Unit 1,00 300.000.00 300.000.00 | 75.00%| 22500000
12 | THERMOPLASTIC ROAD MARKING MACHINE (EB5) Unit 1,00 75.000,00 75.000,00 | 75,00% 56.250,00
13 ‘ POWER BROOM (E122) Unit 1,00 75.000,00 75.00000 | 7500%| 56.250,00
Total untuk ltem B pada Lembar 1 4.100.000 75,00% | 3.075.000,00




FORMULIR STANDART UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING - MASING HARGA SATUAN

NG, PAKET KONTRAK S R S o T s S
NAMA PAKET BELANJA JASA KONSTRUKS! REHABILITASI JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL PENANGGUNGAN

PROP. { KAB. | KODYA : JAWA TIMUR / KOTA MALANG
ITEM PEMBAYARAN NO. ¢ 343
JENIS PEKERJAAN . GALIAN BATU
SATUAN PEMBAYARAN o 5]
PERKIRAAN SATUAN | JUMLAK HARGA| TKDN UUMLAM BIAYA TKDN
NO. KOMPONEN SATUAN
KUANTITAS (Rp.) (Rp. ) (%) {Rp.}
A TENAGA
1 Pedaria [RE D} Ny nmard 18.262.98 RAZ.AA4D 100,008 ERZ A3
2 Mandal (LC3) Jam 00187 10.252.25 3412171  150.00%; 341,02
JUMLAH HARGA TENAGA 1.02395| 100.00% 1.023,95
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN N z
c PERALATAN
1 Excavator LE10) Jam 001872 350 000,00 # 552 0000 75.00% 4.914,00
2 Rock DMl Breaker {E37) Jam 0,08311 1 200 000,00 75732 0000 75, 58.795.00
3 Dump Truck (E09) Jam 0,23805 250.000,00 580125000 75 44253 38
4 Alat Banu LS 1,0000 =
JUMLAH HARGA PERALATAN 14129650  75.00% 105.972,38
o JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 142.320 45 mlaﬁi 106 996,33
E OVERHEAD & PROFIT 1 15,00% x D ) 21.348,07
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D ~E) 163 668,52
NOTE. 1. SATUAN Dapat Sardasarkan Alas Jam Operasi Uniuk Tenaga Kerja & Paraiatan, Volume Dan / Awu Ukuran Borat Uriek Bahan - Baran
2. Kuaniilas Saluan Adalah Kuaniilas P Sebiap Ki Untuk y Satu Satuan Pakeraan Dari Nomor Mats Pembayaran. Harga Safuan Yang
Disampaikan Panyedia Jasa Tidak Dapat Diubah Kecuali Terdapal Per Harga (E I/ Dn ) Sesual Kepada Pesena Lalang

3. Biaya Saluan Untuk Peralatan Sudah Tarmasuk Bahan Bakar, Rahan Habis Dipakai Dan Operstor.
4. Bigya Setuan Sudeh Termasuk Pengeiuaren Lintuk Sehuruh Pajak Yang Berkaitan { Tetap! Tidak Termesuk PPN Yang Dibayar Darl Kontrek | Dan Bigys - Bigye Lainmya




l El-612a |

FORMULIR STANDART UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING - MASING HARGA SATUAN

NO. PAKET KONTRAK

NAMA PAKET - BELANJA JASA KONSTRUKS! RE! IABILITAS! JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN
PROP./ KAB. /| KODYA - JAWA TIMUR / KOTA MALANG
ITEM PEMBAYARAN NO., D 6.1.42)
JENIS PEKERJAAN : LAPIS PEREKAT - ASPAL CAIR/EMULS!
SATUAN PEMBAYARAN : Liter
PERKIRAAN |HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA| TKDN UUMLAH BIAYA TKDN
NO. KOMPONEN SATUAN
KUANTITAS (Rp. ) {Rp.) (%) (Rp.)
A TENAGA
1 Pekerna | LOT ) Jam w0016 18.252,25 29,2036 100,00 %, 29,20
2 Manaor (L03) dam 0,0008 18.252,25 14,6018 | 100,00% 14,60
JUMLAH HARGA TENAGA 43,8054 100,007 43,81
B BAHAN
Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1 (M313 ) Liter 0,6806 12.500,00 8.620,0000 74,75% 6443 45
JUMLAH HARGA BAHAN 8.620,0000 T4,75% 6.443,45
c PERALATAN
1 Asp. Distributor (E41) Jam 0.0002 300.000,00 60,0000 75,00%, 45,00
2 Compressor (EDS ) Jam 0,0010 200.000,00 200,0000 75,00%) 150,00
3 Power Broom [E122) Jam 0,0008 75.000,00 60,0000 75,00%)| 45,00
4 Alal Bantu Ls -
JUMLAH HARGA PERALATAN 320,0000 75.00% 240,00
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) B.983,81 usw.] 6.727,26
OVERHEAD & PROFIT ( 15,00% x D ) 1.347.57
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 10.331,38

NOTE : 1 SATUAN Dapat Bardasarkan Atas Jam Operasi Lintuk Tenaga Karja & Peralatan, Volume Dan / Atsy Uluran Barat Untuk Bahan - Bahan

2 Kuantites Satuan Adalah Kuantitas Perkiraan Setiap Komponen Untuk Menyelesaikan Satu Satuan Pekerjaan Dari Nomor Mata Pembayaran. Harga Satuan Yang Disampaikar
Peryadia Jasa Tidak Dapat Diubah Kecuali Terdapat Penyesuaian Harga ( Eskalasi / Deskalasi ) Sasuai Ketentuan Dalem Instruksi Kepada Peserta Lelang

3. Biaya Satuan Untuk Peralalan Sudah Termasuk Bahan Bakar, Bahan Habis Dipakai Dan Operator.
4. Blaya Satuan Sudah Termasuk Pengeluaran Untuk Seluruh Pajak Yang Berkaitan ( Tetapi Tidak Termasuk PPN Yang Dibayar Dari Kontrak ) Dan Biaya - Biaya Lainnya.



FORMULIR STANDART UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING - MASING HARGA SATUAN

- M Rl

El-635a |

NAMA PAKET : BELANJA JASA KONSTRUKSI REHABILITAS! JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN
PROP. | KAB. / KODYA ¢ JAWA TIMUR / KOTA MALANG
ITEM PEMBAYARAN NO. : B.3.(5a)
JENIS PEKERJAAN : LASTON LAPIS AUS (AC-WC)
SATUAN PEMBAYAFAN Ton
P HARGA SATUAN |Jum HARGA]| TKDN JUMLAH BIAYA N
NO. KOMPONEN SATUAN ERIGRAAN i h A
HUANTITAS {Rp. ) {Ri. ) (%) {Ri. )
A TEMAGA
1 Pakeria (Lot dam 02410 18,262,295 43087026 | 10000% 439879
2 Mandne (Ln3) lam 00201 18.252 25 3IBE AT 100 00% 38R 87
JUMLAH HARGA TENAGA 4765.6628 | 100.00%, 4.765,66
B BAHAN
1 Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15 (M284e ) M3 0,3341 205.000,00 68.490,5000 09,23%, 67.963,12
2 Agr Pch Mesin 0 - 5 ( M284d )| M3 0.4236 205.000,00 8E.838,0000 99,23%| 86.169,35
3 Semen ( M030a ) Ko 9,5880 1.375,00 13.183,5000 79,04% 10.420,24
4 Aspal (M281e Kg 58,1600 11.100,00 656.676,0000 32,48%, 213.288, 36
JUMLAH HARGA BAHAN 825.188,0000 45,79% 377.841,07
c PERALATAN
1 Wheel Loader (E15) Jam 0.01283 400.000,00 5.132,0000 75,00% 3.848,00
2 AMP {EQ1) dalii 0,02000 7.000.060,00 140.560.0C00 75,00% 105.420,00
3 Genset {Ef12) Jdam 0.02008 300.000,00 £.024,0000 75,00% 4.518,00
4 Dump Truck (E09) Jam 0,08447 250.000,00 23.617,5000 75,00%) 17.713,13
5 Asp. Finisher (ED2) Jam 001247 250.000,00 3.117,5000 75,00% 2233813
il Tandem Roller (E17) Jam 0,02860 280.000,00 7.150,0000 75,00%| 5.362,50
7 P. Tire Roller (E18) Jam 0,02292 300.000,00 6.876,0000 75,00%) 5.1567,00
8 Alat Bantu Ls 1.00000 - - -
JUMLAH HARGA PERALATAN 192.477,0000 75,00% 144.357,75
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 1.022.430,66 51.54%! 526.964,49
E OVERHEAD & PROFIT { 15,00% x D ] 153.364,60
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 1.475.795,26
NOTE © 1 SATUAN Dapat Berdacarkan Atas Jam Operasi Lintik Tenaga Kana & Peralatan, Volume Dan / Atau Uikuran Barat Lintuk Bahan - Hahan

w

i / Deskalasi ) S

Penyedia Jasa Tidak Dapat Diubah Kecuali Terdapat Penyesuaian Harga ( Eskal

i Dlmw Dan Operator.

3 Bisw Satuan Unluk Peralalan Sudah Termasuk Bahan Bakar, Bahan Habis . . . .

4. Bi Satuan Sudah Termasuk Pengeluara 1 Untuk Seluruh Fal* Tang BEIkﬂlhﬂ( [”ﬂ Tidak Termasuk PPN 18ng lea)fﬂl Dari Kontrak )D‘E IBIHYB o Bla“ﬂ Lainnya.
- biaya

o und Uow Tders 2.194 147,97,

ek > 11165, 76 % T jamn- g

ovetdery <§ %o

. Harga Satuan Yang Disampaikar
omponen Lintuk M esalkan Satu Saan Pekarjaan Dan Nomar Mata Pembayaran
Kuantitas Satuan Adalah Kuantitas Perkiraan Setiap Komp snyel : el oo ek . Mo S

{.761,15




FORMULIR STANDART UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING - MASING HARGA SATUAN

NO. PAKET KONTRAK

| El-636a !

. BELANJA JASA KONSTRUKS| REHABILITASI JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN

NAMA PAKET
PROP. / KAB.  KODYA : JAWA TIMUR / KOTA MALANG
ITEM PEMBAYARAN NO. + 6.4(6a)
JENIS PEKERJAAN : LASTON LAPIS ANTARA (AC-BC)
SATUAN PEMBAYARAN : Ton
PERKIRAAN [HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA| TKDN JUMLAH BIAYA TKDN
NO. KOMPONEN SATUAN 5
KUANTITAS {Rp.) (Rp.} (%) {Rp. )
A TENAGA
1 Bokern (LD%) Jam 0,2008 18.252,25 3.885.0521 400,00% 388508
2 Mandoe (L03) Jam 0,0204 1R 252,25 aee #7023 | 100 009 a8 87
JUMLAH HARGA TENAGA 4.031,9223| 100,00%| 403192
B BAHAN
1 Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15 (M2e4e ) M3 0,3720 205.000,00 76.260,0000 99,23%| 75.672,80
2 Agr Pch Mesin0-5 (M284d M3 0,3719 205.000,00 76.239,5000 99,23%) 75.652.46
3 Semen { MD30a ) Kg 9,6820 1.375,00 13.312.7500 79,04% 10.522.40
4 Aspal (M261e ) Ka 57,1650 11.100,00 634.531,5000 32 48% 206.095,83
JUMLAH HARGA BAHAN 800.343,7500 45,97% 367.943,48
c PERALATAN
1 Wheel Loader (E15) Jam 000489 400.000,00 1.956,0000 75,00% 1.467,00
2 ANMF (EQ1) Jaim 002008 7.000.000,00 140.500,0000 To]0% 105.420,00
3 Gansat (E12) Jam 0,02008 300.000,00 £.024,0000 75,00% 4.518,00
4 Dump Truck (E09) Jam 0,05281 250.000,00 13.152,5000 75,00% 9.864,38
5 Asp. Finisher (ED2) Jam 0,00835 250.000,00 2.087 5000 75,00% 1.565,63
B Tandem Roller (E17) Jam 0,00850 250.000,00 2.125,0000 75,00%| 1.583,75
7 P. Tire Roller (E18) Jam 0,00561 300.000,00 1.683,0000 75,00%} 1.262,26
8 Alat Bantu Ls 1,00000 - 5
JUMLAH HARGA PERALATAN 167.588,0000 75,00%| 125.691,00
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 971.963,67 Ei,ml 497.666,40
E OVERHEAD & PROFIT ( 15,00% x D 145.794,55
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 1.417.758,22
NOTE : 1. SATUAN Dapat Berdasarkan Alas Jam Operasi Untuk Tenaoa Kerje & Peralatan, Volume Dan / Atau Ukuran Berat Untuk Bahan - Bahan.

N -

. Kudnlilas Satuan Adaleh Kuantiles Perkiraan Setap Komponen Untuk Menyelesaikan Salu Satuan Pekerjaan Dari Nomor Mate Pembaysnan, Harga Sawan Yang Disampaikar

Penyedia Jasa Tidak Dapat Diubah Kecuali Terdapal Penyesuaian Harga ( Eskalasi / Deskalasi ) Sesuai Ketentuan Dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang.
Biaya Satuan Untuk Peralatan Sudah Termasuk Bahan Bakar, Bahan Habis Dipakal Dan Operator.
Biaya Satuan Sudah Termasuk Pengeluaran Untuk Seluruh Pajak Yang Berkaitan ( Tetapi Tidak Termasuk PPN Yang Dibayar Dan Kontrak ) Dan Biaya - Biaya Lainnya.



NO. PAKET KONTRAK

FORMULIR STANDART UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING - MASING HARGA SATUAN

BN L -

| A4118 |

: BELANJA JASA KONSTRUKSI REHABILITAS! JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN

NAMA PAKET
PROP. | KAB. | KODYA ¢ JAWA TIMUR / KOTA MALANG
ITEM PEMBAYARAN NO, S WERE
JENIS PEKERJAAN : MEMBUAT 1 M3 BETON MUTU F'C = 21,7 MPA
SATUAN PEMBAYARAN M3
PERKIRAAN | HARGA SATUAN JUMLAH HARGA| TKDN PUMLAH BIAYA TKDN
NO. KOMPONEN SATUAN = h
HKUANTITAS {Rip. } (Rp. ) { %) {Rp.)
A TENACA
1 Pakerin {Lo1) OH 1,8500 127.785,78 210.813,5027 | 100,00% 210.81380
2 Tukang (Lo2) OH 02750 127.785,78 35.135,5820 |  100,00% 36,135,698
a Kepala Tukang (L10) aH 0280 127.765 76 3 K77 4413 100 00%| 357744
4 Mandaor (Lna) OH 0.0830 12778578 10.604 5580 | 100,00%| 10 604 58
JUMLAH HARGA TENAGA 260.131,0857 | 100.00%| 260.131,09
B BAHAN
1 Semen Portiand { M030a ) Kg 384,0000 1.375,00 528.000,0000 79,04%) 417.331,20
2 Pasir Beton ( MO2 ) Kg 692,0000 142,86 90.857,1429 | 100,00%)| 68,857 14
3 Kerikil (Maks 30 mm) ( M284b ) Kg 1038,0000 113,89 118.330,5556 99,23%| 11741841
4 Air { M230a )} Liter 215,0000 50,00 10.760,0000 |  100,00%) 10.750,00
UMLAH HARGA BAHAN 7559376984  85,24% 644.357,75
= PERALATAN
JUMLAH HARGA PERALATAN - -
JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 1.016.068,78 89.02‘4 904.488,84
OVERHEAD & PROFIT ( 15,00% x D 152.410,32
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 1.168.479,10
NOTE: 1. SATUAN Dapat Berdasarkan Atas Jam Operas| Untuk Tenaga Kerja & Peralatan, Yolume Dan / Atau Ukuran Berat Untuk Bahan - Bahan.

N

Kuantitas Satuan Adalah Kuantitas Perkiraan Setiap Komponen Untuk Menyelesaikan Satu Satuan Pekerjaan Dari Nomor Mata Pembayaran. Harga Satuan Yang Disampaikan

Penyedia Jasa Tidak Dapat Diubah Kecuali Terdapat Penyesuaian Harga ( Eskalasi / Deskalasi ) Sesuai Ketentuan Dalam Instruksl Kepada Peserta Lelang.

o

Bizya Satuan Uniuk Peralatan Sudah Termasuk Bahan Bakar, Bahan Hahis Dipakaj Dan Operator
Biaya Satuan Sudah Termasuk Pengeluaran Untuk Seluruh Pajak Yang Berkaitan ( Tetapi Tidak Termasuk PPN Yang Dibayar Dan Kontrak ) Dan Biaya - Biaya Lainnya.



| E£1-921 |
FORMULIR STANDART UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING - MASING HARGA SATUAN
NOPREETKONTRME. @ 000 i i B s e e rh s mraa s gajLana
NAMA PAKET . BELANJA JASA KONSTRUKSI REHABILITAS| JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN
PROP. / KAB. [ KODYA : JAWA TIMUR / KOTA MALANG
ITEM PEMBAYARAN NO. : 8.2.(1)
JENIS PEKERJAAN © MARKA JALAN TERMOPLASTIK
SATUAN PEMBAYARAN : M2
FPERKIRAAN | HARGA SATUAN JUMLAH HAR TKDN PUMLAH BIA
NO. KOMPONEN SATUAN Ca pumLA i i i
KUANTITAS {Rp. ) {Rip. ) (%) {Rp. )
A TENAGA
1 Pakerja {L01) Jam 05492 18.252,25 10.024,1364 | 100,00% 10.024,14
2 Mandar (L) lam N n&4a 1R.252 25 10020488 | 100 DN, 1.002,05
JUMLAH HARGA TENAGA 11,028 1850 | 100, 00%, 11.026,10
B BAHAN
1 Cat Marka Thermoplastik {M.255) Kg 3,2885 20.000,00 65.790,0000 48,06%) 31.618,67
2 Glass Bead (M.337) Kg 0,4590 25.000,00 11.475,0000 |  29.68%) 3.405.78
JUMLAH HARGA BAHAN 77.265,0000 45,33%| 35.024,45
c PERALATAN
1 Dump Truck (E0B) Jam 0,05402 150.000,00 8.238,0000 75,00% 6.178,50
2 Themmoplastic Read Marking Machine (EBS) Jam 0,05482 75.000,00 4.118,0000 75,00% 3.089,25
3 Alat Bantu Ls 1.00000 -
JUMLAH HARCA PERALATAN 12.357,0000 T5,00%, 9.267,73
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 100.648,19 54.96%' 55.318,39
OVERHEAD & PROFIT { 15,00% x D ) 15,097,23
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 115,745 41

NOTE : 1. SATUAN Dapat Berdasarkan Atas Jam Operasi Untuk Tenaga Kena & Peralatan, Volume Dan / Alau Ukuran Berat Untuk Bahan - Bahan

Kuantitas Satuan Adalah Kyantitas Parkiraan Setiap Komponan Lintuk Menyelasaikan Sati Satuan Pekarisan Darl Nomor Mata Pembaysran Harga Satuan Yang Digampaikan
Penyedia Jasa lidak Dapat Diubah K h Terdapal Peny Harga | Eskalasi | Deskalas ) Sesua Ketentuan Dalam Instruksi Kepada Poseria Lelang,

3. Biaya Satuan Untuk Peralatan Sudah Termasuk Bahan Bakar, Bahan Habis Dipakal Dan Operator.

4. Biaya Satuan Sudah Termasuk Pengeluaran Untuk Seluruh Pajak Yang Berkaitan | Tetapi Tidak Termasuk PPN Yang Dibayar Darl Kontrak ) Dan Biaya - Biaya Lainnya.

L2




1. RN

| FF.050 |
FORMULIR STANDART UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING - MASING HARGA SATUAN
NO. PAKET KONTRAK e e g L Sembabb R BT b
NAMA PAKET . BELANJA JASA KONSTRUKSI REHABILITAS! JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN
PROP. | KAB. | KODYA : JAWA TIMUR / KOTA MALANG
ITEM PEMBAYARAN NO. © FF.050
JENIS PEKERJAAN : PASANG TUTUP AVOOR DARI COR BESI TUANG, 60X80 CM (EX. CEPER)
SATUAN PEMBAYARAN Unit
PERKIRAAN | HARGA SATUAN | JUMLAHK HARGA| TKDN PUMLAH BIAYA TKDN
NO. KOMPONEN SATUAN
KUANTITAS {Rp.} {Rp- (%) {Rp. )
A TENAGA
1 Pobere (Lo1) ! oH 0,8000 127.785,78 1022126074 | 100,00% 102.212 81
2 Tuleang (tn2y | om 0,2000 127.765 76 25,553,518 | 100,00% 25 552,15
3 Kapa'a Tukang (L10) oH n.0200 127 785,78 25553152 | 100.00% 2 855 32
4 Mandor (Ln3) OH 0.0200 127 765.76 2 555 3152 100 00%, 2 656 32
JUMLAH HARGA TENAGA 132.676,3896 | 100,00% 132.876,39
) BAHAN
1 Tutup Avoor dari Cor Besi Tuang, B0x80 (Ex ((M370)|  Unit 1,0000 2.500.000,00 2.500.000,0000 |  47,72% 1.193.000,00
JUMLAH HARGA BAHAN 2.500.000,0000 47,72%) 1.193.000,00
c PERALATAN
1 Alal Banlu Ls 1.00000 -
JUMLAH HARGA PERALATAN
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B +C) 2.632.876,39 |  50,36% 1.325,876,39
OVERHEAD & PROFIT ( 15,00% x D ) 394.931,46
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E ) 3.027.807,85

NOTE S 1 SAIUAN Dapat Berdasarkan Atas Jam Operasi Unwik | enaga Kena & Feralatan, Volume Lan [ Atau Ukuran Berat Lintuk Bahan - Bahan
2. Kuantitas Satuan Adalah Kuantilas Perkiraan Seliap Komponen Uniuk Menyslesaikan Satu Satuan Pekerjaan Darl Nomor Mata Pembayaran, Harga Satuan Yang Disampaikan
Penyedia Jasa Tidak Dapat Diubah Kecuall Terdapat Peny ian Harga ( E: il D i ) Sesuai b an Dalam Instruksl Kepada Peserta Lelang.
3. Biaya Satuan Untuk Peralatan Sudah Termasuk Bahan Bakar, Bahan Habis Dipakai Dan Operator.
4. Blaya Satuan Sudah Termasuk Pengeluaran Untuk Seluruh Pajak Yang Berkaitan ( Tetapi Tidak Termasuk PPN Yang Dibayar Darl Kontrak ) Dan Biaya - Blaya Lainnya.




Tiang Pancang | U-Ditch | Asphalt Hotmix | Pagar Panel

Www.bumindosakti.com
| Rental Alat Berat

: Dsn.La g A
Batu Pecah | Marka Jalan | Base Course & CTB o g BT, 0B s

Ds. Krikilan, Kec, Drivoreio Gresik 6Nn77

Nomor : 0102/SD/RM/BS/V 111/2023
Perihal : Surat Dukungan Bahan

Schubunzgan dengan adanya Ielany paker pekerjaan dj

Vemerintah Daerah Kota Malang Tanup 4 o
2023. Kami yang bertanggung jawab di bawah inj : " i

Nama CSELVY LESTARI HALTM

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : PT. BUMINDO SAKTI

Alamat * Dsn. Larangan Rt. 9 Rw. 4 Ds. Krikilan Kec. Driyorejo

Dengan ini menyatakan siap untuk mendukung dan membanty Sepenuhnya rekanan kamj di bawah inj :
Nama : AGUNG TEGUH PRAYITNO
Jabatan  Direktur CV, RAGIL MAS

Alamat +JL. Candi VI F/35A Rt 06 Rw .06 Kol Karangbesuki Kee. Sukun Rota Maiang

No Bahan Harga
#:' AC-WC Rp. 1.000.000/ Ton

2 JAC-BC Rp.  945.000/ Ton

3 _AC-BASE : Rp. 865.000/ Ton
|4 HRS-wC - Rp. 1.125.000/ Ton ]

5 BeonFC20Mpa — ————— Rp.  790.000/ Ton

7 BetonFC25Mpa Rp.  814.0007 Ton

8 |Lapis perekat Rp. 8.720 / Ltr

9_[Lapis resap pengikar Rp. 8.950/Ler |

10 [Pekerjaan Cat Marka (Termoplastic) Rp. 97.400 / M2

11 JAgregat Pecah Mcsin 5 - 10 & 10- 15 mm Rn. 190,000 /M3
12 |Agregat Pecah Mosin 0 -5 mm Rp.  190.000 /M3

13 |Agrcgat Pecah Mesin 20 - 30 mm Rp.  190.000 /M3

14 )Agrepat Kelas A Rp 2000007 M3

15 |Agregat Kelas B Rp.  175.000 /M3

16 [Box Culvert Monolit 80 x 80 cm Rp. _1_.725.00(_) ) /m

{7 1Box Culveri Monoiit 100 x 100 om Rp. 1.950.000/m

18 Semen | Rp. 1.150 /Kg

19 |Aspal Rp. 10.525/

20 Pas‘;: Halus Rp.  190.000 / M3

21 |Aspal crs Rp. 12500/ Ltr

22 (Cat Marka Termoplastik Rp.  20.000/Kg Ai
[ 23|Glass Bead Rp.  20.000/Kg




Sfee 0821 3433 7473 e
www.bumindosakti.com @

Tiang Pancang | U-Ditch | Asphait Hotmix | Pagar Panel | Rental Alat Berat Dsn . Larangan RT. 09 RW. 04
Batu Pecah | Marka Jalan | Base Course & CTB Ds. Krikilan, Kec. Driyorejo Gresik 61177

Daiiar Harga Sewn Aini

No Bahan Harga

1 [Wheel Loader Rp. 300.000 /Jam

2 |Asphalt Mixing Plant ( AMP ) Rp. 3.500.000 / Jam

3 |Generator Set ( GENSET ) Rp. 200.000/Jam

4 |Dump Iruck Kp. 110.000/ Jam

S [Asphalt Finicher Rn. 175000/ Jam

6 (Tandem Roller Rp. 175.000 / Jam

7 |Pneumatic Tyre Roller Rp. 220.000/Jam

8 [Power Broom Rp. 55.000/Jam

9 lAgpal Distributor Rp. 220000/ lam !
10 [Compressor Rp. 100.000 /Jam |
11 [Thermoplastic Road Marking Machine Rp.  50.000/Jam

12 [Water Tank Truck Rp. 125.000/Jam

13 |Concrete Mixer Rp.  50.000/Jam

14 IConcrete Vibrator Rp. 15.000/Jam

15 |Concrete Mixing Plant Rp.  40.000/Jam

16 Truck Mixer Bp. 175.000/Jam

17 [Excavator PC75 Rp. 300.000/Jam

18 k Drill Breaker Rp. 500.000/Jam

19 Motor Grader Rp. 500.000/Jam

20 Track Loader Rp.  200.000/Jom

21 |Chainsaw Rp.  55.000/Jam

22 |Concrete Cutter Rp. 35.000/Jam

23 Jack Hammer . Rp. 15.000 / Hari

24 [Vibratory Roller Rp. 500.000 /Jam

25 [Tripot Sm Rp.  150.000 / Hari

Demikian Surat Dukungan ini kami buat untuk dapat digunakan scbagaimana mostinya
Surabaya, 22 Agustus 2023

FT. BUMINDU SAKTI

InNm W
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PUTRA MAKMUR

TB, PUTRAMAKMUR

JI. Raya Bocek Suko - Karangploso
Malang TIp.WA 082139881507
Sedia : Bermacam-macam bahan Bangunan

Malang, 22 Agustus 2023

SURAT DUKUNGAN BAHAN

No. 12/PM-SDB/VIII/2023

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fatahul Ihsan

Jabatan : Owner TB. PUTRA MAKMUR

Alamat : JI. Raya Bocek Suko — Karangploso malang

Dcengan ini menyatakan bahwa kami sanggup memberikan dukungan Bahan kcpada

Nama : CV. RAGIL MAS

Jabatan : Direktur

Bertindak atas nama : Agung Teguh Prayitno

Alamat - Ji. Candi Vi E-35A KT06 RW06 Kei. Karangbesuki Kec. Sukun Kota

Malang

Surat dukungan bahan/material ini berlaku khusus untuk pekerjaan yang akan diikuti oleh CV.
RAGIL MAS pada paket pekerjaan di Kota Malang.

Demikian surat dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila kemudian
hari ternyata peserta pengadaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang pelelangan namun tidak melakukan
pembelian kepada perusahaan kami, maka dukungan kami nyatakan batal.

Hormat kami,

Muhammad Fatahul lhsan

Owner



LISTHARGA RAHAN
NOMOR BAHAN SAT. HARGA (Rp) KETERANGAN
"1 |Papan 3/20 Cm Kayu Kelas 11 m3 © 2.100.000.00 ~
| ke smem T m3 3 000 000 00
3 [Paku5Cm& 7Cm Kg 17.500,00
+[mesesine [ w | sewso|
5 Besi Beton ( Polos / Ulir ) Kg 10.100,00 '
6 | Kawat Beton Kg | - 1se000|
7 Kayu Perancah [l ( Papan ) Biasa m3 2.100.000.00
8 Paku . Kg 17.500.00
9  |Kayu Perancah II ( Balok ) Biasa ) o m3 ] 2.000.000,00
10 |Muhiplex Tebal © mm | we | 9000000]| - o
11 |Bambu@8-10Cm, Panjang 4 Meter | Big ©15.000,00 |
12 |Baiu Belah ' o om3 | ~ 190.000,00
13 |PasirPasang ) m3 100.000,00
14 |Semen Portland Ke 1.150,00 | Semen Rajawali
15 |Plamuur |} Ke } 0 2000000y 00000
16  |Cat Dasar | Ke | _45.000,00 | Dulux
17 |Cat Tembok Eksterior Kg 60.000.00 | Dulux - B
| 18 |Morar e m3 27.000,00
19 |Besi Profil | ke 15.000,00
20 mur baut | Keg } 1750000} .
21 [Pipad =891 cm Galvanised ~m | 1600000}
22 Formtie Bh . _ - 1.000,00
23 |kuas Bh 20.000,00 |
24 |Isimu ' m3 | 95.000.00 _
25 |BuisBeton Tanpa Tulangan die. 30cm | m | 75.000,00 | T
26 |PasitUg | m 100.000.00
27 [Piastder B 1 Re | 3500000
28  |Pasir Beton o} m3 _ 190.000.00 — e
- — - - —




LR .

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG Kode Pos 65119

Dokumentasi Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga
Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - J1. Bandung Kel. Penanggungan

CV. RAGIL MAS

miE 0



Tetal Pengunjung 1 106.994
04 September 2023 16:58 WIB

e = TIPS 7 TP T AN ER O o Tarep oo, pesan Sk T T

Kepada Yth.
CV. SERIBU
di

Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri Klarifikasi Administrasi,
Kualifikasi, Teknis, dan Harga terhadap Tender:

Kode Tender 10944192

Nama Tender Belanja Jasa Konstruksi
Rehabilitasi Jalan JI. Veteran -
JI. Bandung Kel.
Penanggungan

dengan informasi terkait Klarifikasi sebagail berikut:

© 2006-2023 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jass Pemerintah { )
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Waktu 31 Agustus 2023 09:00 s.d. 31
Agustus 2023 11:00

Tempat Kantor Bagian Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Kota
Malang JI. Tugu No. 1 Malang
CP : 081291702918 atau
(0341) 3019191

Yang harus dibawa 1. Membawa NIB Tahun 2020
kode KBLI 42101 Konstruksi
Bangunan Sipil Jalan Skala
Usaha Kecil yang telah berlaku
efektif dan tangkapan layar
(screenshot) laman OSS yang
mencantumkan bahwa NIB
telah terbit yang dapat
dibuktikan dengan login laman
0SS pada saat proses
klarifikasi berlangsung; 2.
Dokumen untuk personel
manajerial berupa dokumen
persyaratan teknis tabel isian
personel manajerial beserta
lampiran pendukungnya; 3.
Laptop dan Analisa Harga
Satuan Pekerjaan sesuai
penawaran (format excel, link
bisa dijalankan dan prinl out) 4.
Bukti pendukung untuk harga
satuan dasar upah, bahan dan
peralatan sesuai yang
tercantum pada analisa
pekerjaan dan persyaratan
kualifikasi 5. Identitas diri
(KTP)

Total Pengunjung: 1 106 984

© 2006-2023 Lembaga Ksbijakan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah ( )
04 September 2023 15:58 WIB
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Total Pangunjung 1 106984
04 September 2023 16:58 WIB

s 7/ TS E MATAR RO B0 TOVETT 60y, pestn/9 Rt 927 T

Yang harus hadir a. Direksi yang namanya ada
dalam akta
pendirian/perubahan atau
pihak yang sah menurut akta
pendirian/perubahan b.
Penerima kuasa dari Direksi
yang nama penerima
kuasanya tercantum dalam
akta pendirian/perubahan c.
Pihak lain yang bukan direksi
dapat menghadiri Klarifikasi
selama berstatus tenaga kerja
tetap (yang dibukiikan dengan
bukti setor pajak PPH Pasal 21
Form 1721 atau Form 1721-
A1) dan memperoleh kuasa
dan Direksi yang namanya ada
dalam akta
pendirian/perubahan atau
pihak yang sah menurul akta
pendirian/perubahan d. Kepala
Cabang perusahaan yang
diangkat oleh Kantor Pusat
yang dibuklikan dengan
dokumen otentik e. Hanya
yang namanya tercantum
dalam surat kuasa dan
membawa bukti potong pajak
yang boleh mengikutiterlibat
dalam proses klarifikasi. Selain
peserta yang memenuhi
kriteria huruf a-d, tidak
diperkenankan memberikan
danfatau mengikuti proses
Klarifikasi.Untuk mematuhi
Protokol Kesehatan
Pencegahan Covid-19, maka:
1. Wajib Menggunakan Masker
dan Face Shield, sertifikat
vaksin 2. Peserta wajib hadir
tepat waktu 3. Undangan
berlaku untuk maksimal 2
orang 4. Hadir di luar jam atau
han yang telah ditentukan
dan/atau tidak membawa
dokumen yang dipersyaratkan
sesuai undangan, maka tidak
dilayani sehingga dianggap
tidak hadir dan tidak
memberikan tanggapan atas
permintaan klarifikasi oleh
Pokja Pemilihan.

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Paokja Rehabilitasi Jalan JI. Veteran rev.2

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas
email ini,

View as a Web Page

o o, = =

& 2006-2023 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( )
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PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

BERITA ACARA KLARIFIKASI KUALIFIKASI DAN TEKNIS PERSONEL
Nomor : 027/ 2313 /BLPBI/35.73.122/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh

Tiga (31-08-2023) pukul WIB s/d WIB dilakukan Klarifikasi Kualifikasi

dan Teknis Personel untuk paket pekerjaan :

Kode Tender o 10944192

Nama Tender . Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - Jl. Bandung
Kel. Penanggungan

Nilai HPS : Rp 11.975.628.478.41

Nama PPK : KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.

SKPD :  Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kota Malang

Kategori . Pekerjaan Konstruksi

Sistem Pengadaan . Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Berdasarkan Dokumen Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Veteran - Jl.
Bandung Kel. Penanggungan Nomor: 027/2346/BLPBJ/35.73.122/2023 Tanggal : 14 Agustus
2023, bahwa:
1. BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) poin E. PEMBUKAAN DAN
EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI, sebagai berikut :
29.12. Evaluasi Teknis:
d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan,
Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang.
Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran
e. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak
memberikan tanggapan atas permintaan klarifkasi, maka menggugurkan
penawaran.
[ Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.
2. BAB IIl. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) poin poin E. PEMBUKAAN DAN
EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI, sebagai berikut:
30. Evaluasi kualifikasi:
30.7 Apabila ditemukan hal-hal daw/atau data yang kurang jelas maka dilakukan
klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian
kualifikasi.
30.8 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan
klarifikasi, maka menggugurkan penawaran.
30.9 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan peserta.



Hasil  Klarifikasi

Peserta telah mengklarifikasi/menyatakan bahwa:

Kualifikasi Bowps  cu TemBy  wemild NIB 1)
5 ? S
feostruks, E&q’m&. QoL ok yong  Seb)
Terpi7.
Kesimpulan Lulus / Tidak-tatus
Klarifikasi
Kualifikasi

Hasil Klarifikasi
Teknis Personel

Peserta telah mengklarifikasi/menyatakan bahwa:

Kesimpulan
Klarifikasi Teknis
Personel

| Toulus / Tidak Iulus

Peserta l?‘o\o.k Menanggapl Permivdamn llartrilusi dori
Poiya femilian .

Demikian Berita Acara Klarifikasi Kualifikasi dan Teknis Personel ini dibuat dan
ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

Menyetujui BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023
. THERESIA TERYLMS. S.T. M.T. 1 w\
Koordinator
CV. SERIBU

2. NOVIYANTO, S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

4. MOCHAMMAD VICKY F, S.E.

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E.




PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

DAFTAR HADIR

BERITA ACARA KLARIFIKASI KUALIFIKASI DAN TEKNIS PERSONEL

Kode Tender
Nama Tender

Nilai Total HPS
Nama PPK
SKPD

Kategori
Sistem Pengadaan

10944192

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - Jl. Bandung Kel.
Penanggungan

Rp 11.975.628.478.41

KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kota Malang

Pekerjaan Konstruksi

Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Hari Kamis
Tanggal 31 Agustus 2023
Pukul WIB s/d WIB
Tempat Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Malang
JI. Tugu No.1 Malang
No. Nama Jabatan Tandatangan
1 1
2 2
3 3

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

.................

Menyetujui BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023
1. THERESIA TERYLM S.S.T.M.T. ]m
Koordinator
CV. SERIBU

2. NOVIYANTO, S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A. 3 W

4. MOCHAMMAD VICKY F, S.E.

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E.
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CV. EKA JAYA GENERAL CONTRACTOR

JI. Titan Asri VIl / E-1
Q E l(a J aya Malang - Jawa Timur 65124

Telp. 0341 - 4384808
NPWF. 71.032.112.6-652.000

O M E O S S E O B S R W W W E O I m m

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ikhwan Jasultan Mauludi — IV 0 -} pP- 081233494 Y 713
Jabatan : Komanditer
NIK : 3524060203770001
Alamat : Permata Kota Tiga Blok B No.18 RT.004 RW.003 Jepun Kab.Tulungagung

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya adalah benar- benar perseroan komanditer

tetap di CV EKA JAYA dan tidak pernah menjadi personil pada Perusahaan lain.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Agustus 2023 Mengetahui,
Yang Membuat Pernyataan CV EKA JAYA

= : 5 i ;i %
& TEMPEL J //A
“PEESCAKX598711356

IKHWAN JASULTAN MAULUDI ADHITYO NUGROHO
Komanditer Direktur




NOTARIS KOTA MALANG
WANDA OCTAVIA, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-01506.AH.02.01 TAHUN 2016
TANGGAL 21 DESEMBER 2016

SALINAN AKTA

PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER
“CV. EKA JAYA «

Nomor : 05

Tanggal : 11 AFRIL 2022

Alamat Kantor :

Ruko Permata Sulfat, Kav 8,

Jl. Warinoi, Bunulrejo, Kec. Blimbing, HP. 08125 2700709
Kota Malang, Jawa Timur 65123 Email:wandaoctavia@gmail.com



PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER
“CVY. EKA JAYA™
Nomor : - 05-
Pada hari ini, Senin, tanggal 1 (sebelas) April 2022 (dua ribu dua pulun
dua), pukul 14.15 (empat belas lebih lima belas menit) Waktu Indonesia

Barat, - e

menghadap kepada saya, WANDA OCTAVIA, Sariana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris Kota Malang, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang identitasnya akan
disebutkan pada akhir akta ini § ss---eee
t. Tuan ADHITYO NUGROHO, lahir di Bandung, tanggal 26 (dua
puluh enam) April 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh,
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota
Bandung, Jalan Atput Il Nomor 4, Rukun Tetangza o0o8, Rukun
Warga 003, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati,
pemegang  Kartu Tanda Penduduk dengan Nomeor Induk
Kependudukan 3273302604770001, ~===sssmmmm e e el
(Saat ini sedang berada di Malang.) ~=—-=seecommmmmam
Selaku Pesero Pengurus Persckutuan Komanditer CV. EKA JAYA. -
2. Tuan IKHWAN JASULTAN MAULUDI, Sarjana Teknik, lahir i
Lamongan. pada tanggal 02 (dua) Mar=t 1977 (seribu sembilan ratus
tujuh pulih rujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Permata Kota Tiga
Blok B Nomor 18, Rukun Tetangga ooz, Rukun Warga 003, Desa
Jepun, Kecamatan Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3524060203770001, —=--mna—
(Saat ini sedang berada di Malang,) ~==-———ooee e

Sclaku Pesero Komanditer Persekutuan Komanditer CV. EKA

1S S5 —
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Wanda Ocravia, SH, M.Ka,
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Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, <-=-mecmmememeeeees

Para Penghadap terlebih dulu menerangkan @ ——eeeeoommmemomaaaas
Bahwa Penghadap Tran ADHITYO NUGROHO dan Tuan
IKHWAN JASULTAN MAULUDI, Sarjana Teknik adalah segenap
pescro dalam Perseroan Komanditer CV. EKA JAYA. berkedudukan
di Kota Malang, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta
Perseroan Komanditer "CV. FKA JAYA", nomor: 76, tertanggal 24
(dua puluh empat) Jub 2014 (dua ribu empat belas), dibuat di
hadapan BENEDIKTUS BOSU, Sariana Hukum. Notaris di Kota
Malang, dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kota Maleng, tertanggal 25 (dua puluh lima) September 2014 (dua
ribu empat belas), nomor: 334/CV/IX/2014. Anggaran dasar telah
mengalami perubahan dengan akta Masuk dan Keluar Scbagai
Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar Persercan Komanditer “CV.
EKA JAYA", nomor : 3. tertanggal 19 (sembilan beles) Januari 2018
{(dua ribu delapan belas), dibuat di hadapan BENEDIKTUS BOSU,
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, dan telah didaftarkan ¢i
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Malang, terzanggal 22 (dua
puluh dua) Januari 208 (dua ribu delapan belas), nomor :
9/BA/CV/1/2m8. Anggaran dasar telah mengalami perubahan
dengan akta Perubahan Persekutuan Komanditer “CV. EKA JAYA",
nomor : og, tertanggal 15 (lima belas) Maret 2021 (dua ribu dua
puluh satu), dibuat dihadapan Saya, Notaris di Kora Malang, dan
telah didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Usaha, sehagaimana
ternyata dalam Surat Keterangan Terdaftar Perubahan CV. FKA
JAYA, tertanggal o1 {sazu) April 2021 (dua ribu dua puluh satu),

nomor: AHU-00ug88-AH.0116 Tahur z021. Anggaran dasar telah
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mengalami perubahan yang terakhir dengan akta Perubahan
Perseoran Komanditer "CV. EKA JAYA™ nomaor @ os, tertanggal o8
(delapan) Maret 2022 (dua ribu dua pulub dua), dibuat dihadapan
Saya, Notaris di Kota Malang, dan telah didaftarkan di Sistem
Administrasi Badan Usaha, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keterangan Terdaftar Perubahan CV. EKA JAYA, tertanggal oy
(sembilan) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua), nomor: AHU-

0012708-AH.01.16 Tahun 2022. Menurut Para Pihak tidak ada lagi

perubahan selain yang tersebut di atas. —--——------- -
(Akta mana salinan resminya telah diperlihatkan kepada saya,
INOTATTS ). e el
* Bahwa para penghadap baik untuk diri sendiri maupun dalam
kedudukannya tersebut di atas hendak menyatakan hal-hal tersebut
dalam suatu akta otentik yang dibuat di hadapan saya, Notaris. ------
Selanjutnya para penghadap menyatakan hendak menguban
Ketentuan Pasal 2 Anggaran Dasar Persekutuan menjadi schagai

berikut: ~-----eeae- .

Pasal =

Maksud dan Tujuan Persekutuan ini : —=-=----—- - -

- Perdagangan Eceran Mobil Baru (45103). ~=—-cccceeeee - - -
- Perdagangan Fceran Mobil Bekas (45104). -—--—mmmem-- e

- Reparasi Mobil (45201). =mrmmmmmmm e e el

- Pencucian Dan Salon Mobil (45202). ==sesmammmammcmeeimimm e e coaainans
- Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mohil (45302). --—----
- Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru (45403). - e
- Perdagangan Fceran Sepeda Motor Bekas (45404). ~—remmmme
- Perdagangan Fceran Suku Cadang Sepeda Mator Dan Aksesorinya

() S -
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- Reparasi Dan Perawatan SepedaMotor (45407). ——srem—sarrmonony

Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija (47211). ===m--emsesmsmsssnnsnees &

Perdagangan Eceran Buah-Buahan (47212). --seeeeeemmemmommmmmnnsnamens
Perdagar;gan Eceran Sayuran (47213). =s-=-=smmmemrommommssemsmanmmaiamceoes
Perdagangan Eceran Hasil Peternakan (47214). ----mmmrmmmmmmmmmmmeeeees
- Perdagangan Eceran Hasil Perikanan (47215). —wmmmmmesoommmmmmmmsnnnnees
Perdagangan Eceran Hasi! Kehutanan Dan Perburuan (47216}, ———
- Perdagangan Eceran Hasi! Pertanian Lainnya (47219). -=—-mmrmmmmemmnes
Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya (47410). -
Perdagangan Feeran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya (47412). -
- Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) (47413). ----mmemmmmmmmmes

Perdagangan Feeran Alat Telekomunikasi (47414), -=----mmmmmemmmn

- Perdagangan Fceran Mesin Kantor (47415).

Perdagangan Fceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko

- Perdagangan Eceran Tekstil (4751). -e--mmsmmmmmmmm e mmimame e -
- Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstl

(47512). mmmmmmm e e =—u e

Perdagangan Fceran Perlengkapan Jahit Menjahit (47513). ------==-enas
Perdagangan Eceran Barang l.ogam Untuk Bahan Konstruksi (47521).

Perdagangen Eceran Kaca (47522). —-=------ -~

Perdagangan Fceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari

Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca (47523).

Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu 47524).

--- e —

, STe=cuss—.

Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen 47323)

- Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu 47526).

Perdagangan Fceran Cat, Pernis Dan Lak 47527

.......................

Perdagangan Feeran Berbagai Macam Material Bancunan 47528). ----
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Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya 47529). -
Perdagangan FEceran Khusus Karpet. Permadani Dan Penutun

Dinding Dan Lantai Di Toko 47530). =-ssmm s

- Perdagangan Fceran Furnitur A7591) =—=rememeeee
Perdagangan Fceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar 4761). -
Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan 47612). -
Perdagangen Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari

Kertas/Karton 47650). --- -- s s

Perdagangan Eceran Pakaian 47711). - remmmnaeseessTeTes—nsm=esron

Perdagangzn Fceran Sepatu, Sandal Dar Alas Kaki lainnya 47712). -
- Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian 47713). ---ssscvmmmmemmammeoamaen
Perdagangan Fceran Alat laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat

Kesehatan Lntuk Manusia 47725). —-—-- e = ==

Perdagangan FEceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat

Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya 47729}, ——------—mmmmaemmeen

Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor

Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik 47737) -------m-omommne
- Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Ytd! 47739). -
Perdagangan Eceran Hewan Ternak 47752). -------ssommmemmmmemm e e

- Perdagangan Feeran Pakan Ternak/Unggas/lkan Dan Hewan Piaraan

- Perdagangan Fceran Barang Kerajinar Dari Kayu, Bambu, Rotan,

Pandan. Rumput Dan Sejenisnya 47781). - oo
- Perdagangan Fceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya ¢47701). -

Perdagangan Fceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya 47792). -=-----

Perdagangan Fceran Mesin Lainnya Dar Perlengkaparnya 47793). ---

Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertaniar 47796). -=--
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- Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan 47797). -« ---ssmesomeamncas
- Pergudangan Dan Penyimpanan (52101), «--mmmmmomeme oo

Aktivitas Terminal Darat (52211). ~---mcvoomaceeaee s

- Aktivitas Stasiun Kereta Api (52212), ——memmee-

Aktivitas Jalan Tol (522103), =-mmmmmemmm e
- Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Strect Parking) (52214). ~---
- Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Strect Parking)
(52205 momrm e e e

Restoran (56101}, -- = ey .

Rumah/Warung Makan (56102), ~—w—esmsssemsscciicsn msmuimine

Kedai Makanan (56103, ~~=====smmmsmm oo

Jasa Boga Untuk Suatu Fvent Tertentu (Svent Catering) (36210), —----

Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu (56290), -----mea-

Rumah Minum/Kafe (56303). ~==mmmmmmm e

Kedai Minuman (§6304), ==msessomssmesacae o

- Kolam Pemancingan (93233). ——=——m == meme e -

- Reparasi Komputer Dan Feralatan Sejenisnya (9510). ~==-seeemmmmemeeee

Reparasi Peralatan Komunikasi (95120). -
Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama (47763). ==mmmmeen
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan los Pasar Pupuk Dan
Pemberantas Hama (47845). —=——-—mre oo oo asnsiinss
Konstruksi Gedung Hunian (41011), <s=sesmmae e

- Konstruksi Gedung Perkantoran (41012), ===eesemmecmmimm e

Konstruksi Gedung Industri (41013). -=------

Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014). - -
Konstruksi Gedung Kesehatan (41015). =~--mmmmmsmmmmm oo

Konstruksi Gedung Pendidikan (41016). S

- Konstruksi Gedung Penginapan {41017). e
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Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga (41018). ~—-mmmeemme
Konstruksi Gedung Lainnya (41019). —=smemmmemmm oo oo

Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101). - -

- Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan. Jalan lLayang. Fly Over, Dan

Underpass (42102), ——- e e e
Konstruksi Jalan Rel (42103). -=---=mm=mmmemmmmmnom e -~ -
- Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase (42201), —-——mmmmmemes
- Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (42202). =--=s-eneeve-

Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan

| imbah Padat, Cair, Dan Gas (42203). - - -
Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (42204). =---memmmmmmmmmememenaeas

Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana

Transportasi (42205). ====<=m=msrmrmemonnec e cnaee e

Konstruksi Sentral Telekomunikasi (42206). - - —
- Konstrukst Jaringan Irigasi. Komunikasi. Dan Limbah Lainnya

(42209). —mmmmmm e e

Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (4261). —=-—mm-mm-

Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan (42912). —==-emmmames
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan (42q13). —-----mmmmmmmmuen

- Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi (42¢13). =====sme=uses
- Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangzn (42016). -—--mmmrmemmmemanmnns

- Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi (42917).

Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga (420:8).

Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytd! (42919).

- Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan  Produk Kimia

Petrokimia. Farmasi, Dan Industri lLainrva (42913). —-

- Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Miiiter Dan Peluncuran Satelit
T R e —

_______ ——



W anda Octavia. SH, MKn
Notaris Kota Malang

Konstruksi Jaringan Trigasi, Komunikasi. Dan Limbah Lainnya
(42209), =====-rmmmm e e S s S
Jasa Pekerjzan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung (41020). =--
Jasa Pekclliaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil (42930). ~-—--
Pengerukan (3agiq), «=remsmrsssmmmrmrsrmes st
Penyiapan Lahan (43120), —-r—=rmrsommsssssosssmmmmpanemimmmmmmmm———-
Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah (42207). -—---mmmms
Pemasangan Perancah (Steiger) (43902) -=--=mrmmrrmmmmmmmmmmm e
Instalasi Mekanikal (4321). =-=s-==smsmsmemmmmmnmomacsmrmmsonemooomanrnms

Instalasi Telekomunikasi (43212). =-r=-ss-ssmsmmemomrmrmoossssmmmmmmnnns

Instalasi Kenstruksi Lainrya Yidl (43200). S - ---

Instalasi Minyak Dan Gas (43223). —=-==--—--=o—-s=smmomsronsomommonnnmmm==
Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, Dan Udara (43214). -
Instalasi Elektronika (43213). —==-=--mm=smmrrmmmmmmm oo rimem e oo
Instalasi Saluran Air (Plambing) (43221). ————-ermmmmmmmmmmmmmmemoe -

Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara (43224). ———mmmsmmmmmmmmees

Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya (43216). ———--mmmomees
Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api (43215). —---mmmmmmmmees
Instalasi Pemanas Dan Geotermal (43222), =msm=mmmemmsresomsmmsmmmmmeemees
Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (332qg2). ------ememm-
Pengerjaan Pemasangan kKaca Dan Alumunium (433010, ===srsmemmemem--

Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon (43302). ---

Pengecatan (43303).

Dckorasi Interior (43304).

Penyclesaian Konstruksi Bangunan Lainnya (43309).

Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang (43901).

Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air (12021).

T T T

- Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai (42023). «—--macmmemeen



G

S
ry

Wanda Octavia, SH. MKa
Noraris Kota Malarg

. Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl (43909, —==ssmmmmmsmnmremmmsmononsmmmmmes
Pemasangan Rangka Dan Atap/Root Covering (43903). —--mmmmmmmemms=
Konstruksi Terowongan (42104). =-=-ssssmesemssssmsomommemmmmrmmmmmmrmosasss
Pemasangan Kci‘angka Baja (43904), === ——smmmmmrmemnsemmmtomnoooria s
Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (43905). ===-=-=—=—=="="

Kesemuanva itu dalam arti kata yang scluas-luasnya, baik untuk dirinya

sendiri maupun dalam rangka kerjasama dengan pihak lain, baik atas

tanggungan sendiri atau atas tanggungan pihak lain dengan mendapat
komisi dan persekutuan ini juga berhak menjalankan usaha yang perlu
untuk mencapai maksud dan  tujuan tersebut di atas. asal saja
memberikan keuntungan yang sah, tidak bertentangan dengan hukur
yang berlaku di Indonesia. ~—--rmmmmm—mmmrommmmmmemaen mmem e
Selanjutnya para penghadap tersebut menerangkan hahwa selain

perubahan yang tersebut di atas tidak ada lagi pasal-pasal lain yang

Pada akhirnya para penghadap terschut menerangkan bahwa
tentang akta ini dan segala akibatnya telah memilih rempat kediaman

umum-yang tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota

Malang, ss==-sscmmssmascmsmmrennasn- s S e e

Semua  ketentuan-ketentuan  lain  dalam  Anagaran  Dasar
Persekutuan dan perubahan-perubahannva yang tidak diubah dengan
akta ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak, ----v-r--srmmmmmmmmmmemmees
memmmmmmm e s nan DEMIKIAN AKTA INJ ----aceemmacnmasasemeonnane
Dibuat dan diresmikan di Kota Malang, pada hari. tanggal dan pukul
seperti tersebat diatas, dengan dibadiri 0leh + meeemmemecmcemmemsemeacascnans
1. Nyonya LILIK FRNAWATI, lahir di Malang, pada tanggal 24 (dua

puluh empat) Oktaber 986 (seribu sembilan ratus delapan pulun

enam}, Warga Negara Indonesia, Staff Notaris, bertempat tinggal i
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Kabupater Malang, Wendit Utara, Rukun Tetangza oo, Rukun
Warga oo7, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis. pemegang Kartuy

fanda  Penduduk  dengan  Nomor  Induk  Kependudukan

35071 8641}:66&)02. -------------------- )

I

Tuan FAJAR SETIADI, lahir di Lumajang, pada tanggal 28 (dua
puluh delapan) Oktober 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh
dua). Warga Negara Indonesia, Staff Notaris, bertempat tinggal ci
Kabupater Malang, Jalan Raya Banjarejo, Rukun letangga oo3,
Rukun Warga ooz, Desa Banjarejo, Kecamatan Pekis, pemegang
Kartu Tanda Pendudux dengan Nomor Induk Kependudukan

3508152810920001. ---mmraee- ———- e

Keduanya pegawai saya, Notatis, sebagai saksi-saksi, - —--creun-
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan
saksi-saksi tersebut, maka segera akia ini ditandatangani dan
dibubuhkan cap jempol oleh para penghadap. saksi-saksi dan saya,
Notaris. - -

Dilangsungkan dengan tanpa pencoretan. tanpa penggantian dan tanpa

penambahan. —seeeemmmemmeee e —

Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna ; i

10 - 1D



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

PENGAYOMAN JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0020630-AH.01.16 Tahun 2022

Kepada Yth.
Lampiran : - Notaris WANDA OCTAVIA S.H., M.Kn.
Perihal  : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan JALAN JAKARTA NOMOR 8B

CV EKA JAYA Kota Malang

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi
Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 11 April 2022 yang dibuat oleh Notaris WANDA OCTAVIA
S.H.. M.Kn. berkedudukan di Kota Malang, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 12 April
2022 mengenai pendaftaran perubahan CV EKA JAYA berkedudukan di Kota Malang telah diterima dan
terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat
Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 12 April 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

¥

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 April 2022
Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

Dokumentasi Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga
Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Veteran - J1. Bandung Kel. Penanggungan

CV. SERIBU




Kepada Yth

CV. AMINUDDIN JAYA MIX
di

Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri K larifikasi Administrasi,

Kualifikasi, Teknis. dan Harga terhadap Tender

Kode Tender 10944192

Nama Tender Belanja Jasa Konstruksi
Rehabilitasi Jalan JI. Veteran -
JI. Bandung Kel
Penanggungan

perkut

dengan informasi terkait Klarifikas: seba




Waktu

Tempat

Yang harus dibawa

1 September 2023 08:00 s.d. 1
September 2023 11:00

Kantor Bagian Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Kota
Malang JI. Tugu No. 1 Malang
CP 1 081291702918 atau
(0341) 3019191

1. Laptop dan Analisa Harga
Satuan Pekerjaan sesuali
penawaran (format excel, link
bisa dijalankan dan print out);
2. Bukli pendukung untuk
harga satuan dasar upah
bahan dan peralatan sesuai
yang tercantum pada analisa
pekerjaan dan persyaratan
kualifikasi, 3. Dokumen untuk
personel manajerial berupa
dokumen persyaratan teknis
tabel isian personel manajerial
beserta lampiran
pendukungnya; 4. Referensi
kerja asli disertai dengan bukti
kontrak asli yang menyebutkan
nama personil yang dimaksud
sesvai dengan yang

ditawarkan; 5. |dentitas din
(KTP)




Yang harus hadir

|

a Direksi yang namanya ada
dalam akla
pendirian/perubahan atau
pihak yang sah menurul akia
pendirian/perubahan b.
Penerima kuasa dan Direksi
yang nama penenma
kuasanya tercantum dalam
akta pendirian/perubahan c
Pihak lain yang bukan direksi
dapat menghadiri pembukban
kualifikasi selama berstatus
tenaga kerja tetap (yang
dibuktikan dengan bukt setor
pajak PPH Pasal 21 Form
1721 alau Form 1721-A1) dan
memperoleh kuasa dari Direksi
yang namanya ada dalam akta
pendinan/perubahan atau
pihak yang sah menurut akla
pendirian/perubahan d. Kepala
Cabang perusahaan yang
diangkat oleh Kantor Pusat
yang dibuklikan dengan
dokumen otentik e. Hanya
yang namanya lercantum
dalam surat kuasa dan
membawa bukli potong pajak
yang boleh mengikutifterlibat
dalam proses klarifikasi
kewajaran harga. Selain
peserta yang memenuhi
kriteria huruf a-d, tidak
diperkenankan memberikan
dan/atau mengikuti proses
klarifikasi kewajaran

harga. Untuk mematuhi
Protoknl Kesehatan
Pencegahan Covid-19, maka:
1. Wajib Menggunakan Masker
dan Face Shield, sertifikat
vaksin 2. Penyedia wajib hadir
tepat waktu 3. Undangan
berlaku untuk maksimal 2
orang 4. Hadir di luar jam atau
har yang telah ditentukan
dan/atau tidak membawa
dokumen yang dipersyaratkan
sesuail undangan, maka tidak
dilayani sehingga dianggap
tidak hadir dan tidak
memberikan tanggapan atas
pemmintaan klarifikasi/evaluasi
kewajaran harga oleh Pokja
Pemilihan

Demikian penjelasan kami, atas perhalian dan kerjasamanya kami

ucapkan terima kasih

Hormat Kami
Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Veteran rev.2
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PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

J1. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

BERITA ACARA KLARIFIKASI PERSONEL
Nomor : 027/2933/BLPBJ/35.73.122/2023

Pada hari ini Jumat tanggal satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
(01-09-2023) dilakukan Klarifikasi Personel untuk paket pekerjaan :

Kode Tender : 10944192

Nama Tender . Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Veteran - Jl. Bandung
Kel. Penanggungan

Nilai HPS : Rp 11.975.628.478.41

Nama PPK - KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.

SKPD . Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman

Kategori . Pekerjaan Konstruksi

Sistem Pengadaan . Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Berdasarkan Dokumen Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JL
Bandung Kel. Penanggungan Nomor: 027/2346/BLPBJ/35.73.122/2023 Tanggal: 14 Agustus
2023, BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) poin E. PEMBUKAAN DAN
EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI, sebagai berikut :

29.12. Evaluasi Teknis:

d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja
Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam
klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran

e. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak

memberikan tangeapan atas permintaan klarifkasi, maka menggugurkan penawaran.

f Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.

Hasil  Klarifikasi | : | Peserta telah mengklarifikasi/menyatakan bahwa:

Personel Teleh  menoagublan  Adl rleans: \Caqa losserte
odkenk EZM‘QKCMW\ eran pmo“t{ AWl k1
N

Kesimpulan : | Lulus / Tidak lulus

Klarifikasi

Personel




Demikian Berita Acara Klarifikasi Personel ini dibuat dan ditandatangani pada hari,

tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

Menyetujui BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

"
1. THERESIA TERYLMS, S.T..M.T. 1,,,@_“

Koordinator |

,/"'

V. AMINUDDIN JAYA
ey MIX el 2. NOVIYANTO. S.E. ,2/]&/ ......
s ”

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A. 3@“ ..........

4, MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL,S.E. | 4 .\é'_

.........................

|
J
5. CATUR PRIHATMIKO, S.E. SM




PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG

Kode Pos 65119

DAFTAR HADIR

KLARIFIKASI PERSONEL

Nama Tender

Nilai Total HPS

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - J1. Bandung Kel.
Penanggungan
Rp 11.975.628.478.41

Nama PPK KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.
Sistem Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Metode Evaluasi Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Hari Jumat
Tanggal 01 September 2023
Tempat Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota
Malang
JI. Tugu No.1 Kota Malang
No. Nama Jabatan Tandatangan
1 1
2 2
3 3
| |
o KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
Menyetujul PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2023

CV. AMINUDDIN JAYA
MIX

1. THERESIA TERYLM S. S.T.. M.T.
Koordinator 1.

2. NOVIYANTO, S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

4. MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL, S.E.

.........................

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E. ) ;

.............
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PEMERINTAH KOTA MALANG

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

BERITA ACARA KLARIFIKASI KEWAJARAN HARGA
Nomor : 027/2934/BLPBJ/35.73.122/2023

Pada hari ini Jumar tanggal satu Bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga
(01-09-2023), dilakukan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga untuk paket
pekerjaan :

Kode Tender : 10944192

Nama Tender . Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - Jl.
Bandung Kel. Penanggungan

Nilai Total HPS : Rp 11.975.628.478,41

Nama PPK . KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.

SKPD . Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan
Kawasan Permukiman

Jenis Pengadaan . Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan  : Tender - Pascakualifikasi - Satu File - Harga Terendah Sistem
Gugur

Berdasarkan Dokumen Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Veteran - JL.
Bandung Kel. Penanggungan Nomor : 027/2346/BLPBJ/35.73.122/2023 Tanggal 14 Agustus
2023. Dapat disampaikan sebagai berikut:

1. BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP). 29. Evaluasi Dokumen Penawaran. 29.13.
Evaluasi Harga :
3) Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80%

(delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:

a) Untuk harga satuan:

i. Peserta menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung;

ii. Rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan
untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai
dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan:

iii. Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan
dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai
kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan
peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata
pembayaran utama;

iv. Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga  tanpa
memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan: dan

v. Harga dalam Analisa Harga Satuan dan bukti harga satuan dasar yang dinilai
wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga
penawaran;

e) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan
Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) HPS, penawarannya digugurkan serta
dikenakan sanksi Daftar Hitam

2. BAB XIII. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA
Tahapan evaluasi kewajaran harga bagi peserta dengan harga penawaran dibawah nilai
nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dilakukan sebagai berikut:
1. Peserta diminta menjelaskan terhadap kuantitas’koefisien yang dimasukkan dalam analisa
harga satuan.



2. Peserta diminta membuktikan harga satuan dasar upah, bahan, dan peralatan yang
ditawarkan, dengan melampirkan data-data sebagai pembuktian.
Jika total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka

harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan sebesar 5% dari nilai total
HPS. Jika total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga
dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur.

3.

No. Uraian Klarifikasi Hasil Evaluasi Keterangan
I | Prosentase HPS Sesuai/ dibawah 80%
Il | Aspek Biaya Kewajaran Harga
1 Rincian analisa harga satuan pekerjaan | Tidak/ perlu klarifikasi :
utama
Upah Tidak/ perlu klarifikasi
Bahan Tidak/ perlu klarifikasi
Peralatan Tidak/ perlu klarifikasi -

2 Bukti pendukung

Sesuai / Tidak Sesuai

Pokja melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang
disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan
dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran seluruh mata

pembayaran;

Kesimpulan Klarifikasi Kewajaran Harga:

Total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka harga
dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan sebesar 5% dari nilai total HPS.

Total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak
wajar dan penawaran dinyatakan gugur.

O
a

*) Checklist vang berfaku

Demikian Berita Acara Klarifikasi Kewajaran Harga ini dibuat dan ditandatangani pada
hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

MENYETUJUI PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023
THERESIA TERYL M S, S.T.. M.T.
Koordinator
CV. AMINUDDIN JAYA MIX

NOVIYANTO, S.E.

. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

MOCHAMMAD VICKY F, S.E.

CATUR PRIHATMIKO, S.E.




PEMERINTAH KOTA MALANG

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191

e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

DAFTAR HADIR

KLARIFIKASI KEWAJARAN HARGA

Nama Tender . Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - J.. Bandung Kel.
Penanggungan
Nilai Total HPS : Rp 11.975.628.478,41
Nama PPK . KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.
Sistem Pengadaan  : Pekerjaan Konstruksi
Metode Evaluasi . Tender - Pascakualifikasi - Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Hari ¢ Jumat
Tanggal : 01 September 2023
Tempat - Kantor Bagian .ayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota
Malang
J1. Tugu No.1 Kota Malang
No. Nama Jabatan | Tandatangan
1 1
2 2
3 ‘ 3

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
MENYETUJUI PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

1. THERESIA TERYL M S, S.T.. M.T.
CV. AMINUDDIN JAYA MIX Koordinator

2. NOVIYANTO, S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

4. MOCHAMMAD VICKY F, S.E.

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E.




SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertandatangan di bawah ini
NamMa et s s srens
Jabatan
Bertindak untuk dan atas nama : SRR SN SR R SR s
Alamat

Nomor Telepon / Hp.

-------------------------------------------------------------

Sehubungan dengan Harga Penawaran saya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) pada Tender Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Veteran - Jl.
Bandung Kel. Penanggungan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka jika Perusahaan saya ditunjuk sebagai pemenang,saya
menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA:

1. Menaikkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai HPS; dan

& Melaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai sesuai jadwal tanpa mengurangi mutu
pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga serta Gambar
Kerja;

Catatan :

Sesuai dengan Pasal 29.14 Instruksi Kepada Peserta (IKP) apabila peserta yang bersangkutan tidak
bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan
Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika
dikemudian hari ditemui bahwa saya mengingkari pernyataan ini, maka saya dan badan usaha yang

saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Malang, 01 September 2023
CV. AMINUDDIN JAYA MIX




PROYEK

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PENYEDIA JASA
NAMA PAKET

— 1

| Analisa EI-635a |

: BELANJA KONTRUKS| REHABILITASI JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL.
PENANGGUNGAN

- CV. Aminuddin Jaya Mix

- BELANJA KONTRUKSI REHABILITASI JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL.

PENANGGUNGAN
PROP / KAB / KODYA - Jawa Timur
ITEM PEMBAYARAN NO, . 6.3(5a)
JENIS PEKERJAAN - Laston Lapis Aus (AC-WC)
SATUAN PEMBAYARAN : Ton
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1 Pekerja (LO1) Jam 0.2410 19,100.00 4603.10
2 Mandor (LO3) Jam 0.0201 22,000.00 441.77
JUMLAH HARGA TENAGA 5,044 87
B. BAHAN
1. Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15 (M82) M3 0.3341 190,000.00 63,479.00
2. Agr Pch Mesin0-5 (M81) M3 0.4236 210,000.00 88,956.00
3 Semen (M12) Kg 9.5880 1,175.00y 11,265.90
4 Aspal (M10) Kg 59.1600 11,200.00 662,502.00
JUMLAH HARGA BAHAN 826,292.90
C. PERALATAN
Y. Wheel Loader E15 Jam 0.01283 200,000.00 2.566.00
2. AMP EO01 Jam 0.02008 2,000,000.00 40,160.00
3. Genset E12 Jam 0.02008 275,000.00 552209
4. Dump Truck EQS Jam 0.09447 225,000.00 21,255.75
3. Asp. Finisher EQ02 Jam 0.01247 450,000.00 5,611.50
6. Tandem Roller E17a Jam 0.02860 425,000.00 12,155.00
7 P. Tyre Roller E18 Jam 0.02292 380,000.00 8,709.60
8 Alat Bantu Ls 1.00000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 95979.94
l | l
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 927.317.71
E. OVERHEAD 5 & PROFIT 10 15.0 % x D 139,097.66
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

1.066,400.00

Note: 1% Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peﬁatan, volume dan/atau ukuran

# berat untuk bahan-bahan.

2% Kualntltas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
_? dari nomor mata pgmbayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
# terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3% Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4} Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
# yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

AMUI 4

Cv. Aminaddin Ygs Mix




0821.13.02/SDSB/AIKA/11/2023
. Surat Dukungan Supply Bahan

Kepada Yth.
Pokja Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi
Rehabilitasi Jalan Jl.Veteran-Jl.Bandung Kel.Penanggungan

Di
SURAT DUKUNGAN SUPPLY BAHAN

KOTA MALANG
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. FIQRI AMIN

Jabatan - Direktur Utama PT. Amin Jaya Karya Abadi

Alamat : JI. Jokotole No.79 Omben Sampang

Dengan Ini Memberikan Dukngan Kepada :

Nama : LAILATUL KAMILA

Jabatan : Direktur CV. AMINUDDIN JAYA MIX

Alamat : JI. Jokotole No.103 Desa Omben Kec.Omben Kab.Sampang

Dalam Rangka Mengikuti Pelelangan : _
Pekerjaan : Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl.Veteran - Jl.Bandung

Kel.Penanggungan
Lokasi : Kota Malang

Adapun Dukungan Bahan Yang KamiBenkan Adalah Sebagai Berikut :

1. Laaonl.aptsms(acwq'._" Rp  1.050.000 * Ton
2. Laston Lapis Antara (AC BC) Rp.  1.000.000 - Ton
3. Lapis Perekat — Aspal Cair/Emulsi Rp. 13.800 Liter
4. Beton Struktur Fc’ 21,7 MPa Rp 950.000 M3
» Huh.l kam
yang kami berikan sesuai dengan Spesifikasi Teknis 2018 Revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Dan

an Rakyat
Harga Diatas Termasuk PPN Dan Harg: Berubah S¢ '
Pembayaran Dilakukan Dengan 50%, Setelah Dikerjakan Dilanjut Dengan Pelunasan

Surat Dukungan Ini M i
o ngan Ini Menjadi Batal Dengan Sendirinya Jika Perusahaan Yang Didukung Tidak Menjadi

Demikian surat dukungan ini diberikan sebagai persyaratan untuk mengikuti lelang Paket tersebut diatas

YvVvYv

Sampang, 21 Agustus 2023
Hormat Kami,
PT. AMIN JAYA KARYA ABADI




= AN
urat Dukungan Supply Bahan

" Kepada Yth,
Pokja Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi
Rehabilitasi Jalan Jl.Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan

Di

Kota Malang

SURAT DUKUNGAN SUPLAI BAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : RIPKIANTO,ST.MT
Jabatan : Direktur Teknik
Nama Perusahaan : PT. Amin Jaya Karya Abadi
Alamat :J1. Jokotole No.79 Omben Sampang
Email : aminjayakaryaabadi@yahoo.com
Telp. : 085232224444

Dengan ini memberikan dukungan kepada :

Nama
Jabatan

Nama Perusahaan

Alamat

: LAILATUL KAMILA

: Direktur

: CV. Aminuddin Jaya Mix

+JI. Jokotole No.103 Desa Omben Kec.Omben Kab.Sampang

Dalam rangka mengikuti pelelangan :

Pekerjaan : Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI.Veteran — JI.
Bandung Kel. Penanggungan
Lokasi :Jl.Veteran - JI.Bandung Kel. Penanggungan Kota Malang
Adapun dukungan yang kami berikan adalah sebagai berikut :
NO NAMA BAHAN SAT HARGA Keterangan
1 | ACWC Ton | Rp.1.050.000,00 | Terhampar dan Termasuk PPN 11%
2 | ACBC Ton | Rp. 1.003.500,00 | Terhampar dan Termasuk PPN 11%
3 | Beton Struktur Fc’21,7 Mpa | M3 Rp. 950.000,00 | Terhampar dan Termasuk PPN 11%
4 | Agregat 5-10 M3 | Rp. 170.000,00 Terkirim Pabrik
5 | Agregat 10-20 M3 | Rp. 170.000,00 Terkirim Pabrik
6 | Agregat 0-5 M3 | Rp. 180.000,00 Terkirim Pabrik
7 | Semen / Filler Kg Rp.  1.150,00 Terkirim Pabrik
8 | Aspal Kg Rp. 10.210,00 Terkirim Pabrik
9 | Pasir Beton M3 [ Rp. 157.000,00 Terkirim Pabrik
10 | Agregat 20-30 M3 | Rp. 157.000,00 Terkirim Pabrik
Keterangan :

» Mutu yang kami berikan sesuai dengan Spesifikasi Teknis 2018 Revisi 2 Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
» Harga diatas Termasuk PPN 11 % dan Harga Bisa berubah sewaktu-waktu
» Harga diatas ada harga terkirim dan terhampar dilokasi
> Pembayaran dilakukan dengan 50%, setelah dikerjakan dilanjut dengan pelunasan
Surat Dukungan ini menjadi batal dengan sendirinya jika tidak perusahaan yang didukung tidak menjadi
pemenang.
Demikian Surat Dukungan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Surabaya, 01 September 2023

RIPKIANTO,ST'MT
Direktur Teknik

BN TR ST U
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2  PT. TRIASINDOMIX

Kepada Yth, )

Pokja Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan
Jalan Veteran ,JI. Bandung Kel. Penanggungan

JI. Tugu No. 1 Malang

SURAT DUKUNGAN SUPLAI BAHAN / MATERIAL
NO. 159/TRS-CV.AJM/VIII/2033

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Chambali

Jabatan : Direktur

Nama Perusahaan : PT. Triasindomix

Alamat . Komplek Pergudangan Safe n Lock Blok B-2300

Jalan Lingkar Timur Sidoarjo

Memberikan dukungan penuh pengadaan Aspal Emulsi CRS-1, CSS-1 dan Anti Stripping
sesuai SNI 4798:2011 serta memiliki sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dengan harga
pasar yang berlaku pada paket pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Il
Veteran - Jl. Bandung Kel .Penanggungan Kota Malang kepada :

Nama : Lailatul Kamila
Jabatan : Direktur Utama
Nama Perusahaan : CV.AMINUDDIN JAYA MIX
Alamat :Jl, Jokotole No.103 Omben Sampang
Dengan uraian harga sebagai berikut : e
NO NAMA BAHAN SATUAN HARGA

1 [ CRS-1 (Tack Coat) Curah Kg Rp. 11.800/kg

2 | CSS-1 (Prime Coat) Curah Kg Rp. 11.800/Kg

3 | Bahan Anti Pengelupas / Anti Pritgen Drum Rp. 14.000.000/Drum '
Agent |

Harga sudah termasuk PPN 11 % dan terkirim ke lokasi pekerjaan

Surat Dukungan ini menjadi batal dengan sendirinya.jika tidak perusahaan yang didukung
tidak menjadi pemenang. '

Demikian Surat Dukungan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 29 Agustus 2023
EY. TRIASINDOMIX

SINDOMIX

Imam Chambali 4]
Direktur

J. mgkar Timur, Kawasan Industri Safe@ Lock Blok B.2300 Sidoarjo, Jawa Timur
Telp./Fax : 031-8955299 emall : pt.triasindomix@gmail.com

( THE BETTERITECHNGLOGIES
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o Kementerian
Perindustrian
o REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menten Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan
dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk
Tipe
Spesifikasi

Kode HS

Merk

Nilai TKDN
Terbilang
Standard Produk
Sertifikat Produk
No. Laporan

Aspal

Cationic

Viscositas min 20 — max 100 (detik), Storage Stability 24
Jam max 1%, Sieve Test max 0,1%, Residu Destilasi min
60%, Particle Charge Test positif, kadar minyak max 3%,
penetrasi 25°C, 100 gram, 5 detik min 100 — max 250 (0.1
mm), Daktilitas pada temperature 25°C, Ssm/menit min 40
cm, Kelarutan dalam Trychloroethylene min 97,5%
27141000

36,51%
Tiga puluh enam koma lima satu persen

TKDN - 1611 - 2200983

yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak

tanggal tanda sah,

Nama Perusahaan
Alamat

NPWP
Jenis industn

No. Tanda Sah

diberikan kepada:

PT Triasindomix

JI. Lingkar Timur Safe N Lock B. 2300, Rangkahkidul,
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
03.008.745.6-617.000

Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi (KBLI
19291)

4259/SJ-IND 8/TKDN/9/2022
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Kementerian
% Perindustrian
o REPUBLIK INDONESIA
i'@: TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
=
{Ii-
.-,,éi? Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan
Vs | dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian
L% i._:; Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:
g
Vo Jenis Produk - Aspal
‘;é‘;’ Tipe . PROTRS
e Spesifikasi : Jumlah tumbukan per bidang 75, Kepadatan. (ton/m?),
N Rongga dalam campuran (VIM) 4,0 - 7,0 %, Stabilitas
% Marshall pada temperature pemadatan 30°C (+£3°C) Min.
e 700 kg, Pelelehan 2-5 (mm), Stabilitas marshall sisa pada
: 4 temperature pemadatan 30°C (£3°C), setelah pemadatan
» ,1 selama 24 jam, 30°C min 75 (% semula)
e Kode HS . 27141000
€ Merk L.
a7 Nilai TKDN . 47.83%
b 4 Terbilang :  Empat puluh tujuh koma delapan tiga persen
P 2] Standard Produk i -
N5d Sertifikat Produk ;. ¥
5 i No. Laporan . TKDN - 1611 - 2200986 e
o i
L) yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan beriaku 3 tahun terhitung sejak (%) |
.4 tanggal tanda sah, 7
L |
S Nama Perusahaan  :  PT Triasindomix
e Alamat S ;
v - Lingkar Timur Safe N Lock B. 2300, Rangkahkidul,
f’* Sidoanjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
I NPWP . 03.008.745 6-617.000
&) Jenis Industri © Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi (KBLI:
N 19291)
* J: No. Tanda Sah © 4261/SJ-IND.8/TKDN/9/2022
N
g‘pa(___r .- Jakarta, 7 September 2022
i
iy
iﬂ..“(‘-'
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Kepala Pusat Peni Produk Dalam Negeri
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Kementerian

Perindustrian
o REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan
meataCaumghmmgmﬂngkathmeutheged.huivoﬁﬂkuiatascapman
ngkaunpmenDalamNogadﬂ'KDN)adﬂahubagaiberm:

Jenis Produk Aspal
Tipe Slurry Seal CQS-1 h Modifikasi
Spesifikasi Kamwmﬁdunpdmmwkmngs.s-
12%, Takaran penghamparan min 12 - max 14 (kg/m?),
Konsistensi 2-3 cm, Pengelupasan min.90%, Kohesi 30
menit, kg-cm 212; 60 menit, kg-cm 220, Waktu pengikatan
15 — 720 menit, Waktu perawatan <720, Pengujian abrasi
jalur basah setelah direndam selama 1 jam <500 (gram/m?)
Kode HS 27141000
Merk =
4 Nilai TKDN 38,10%
Terbilang Tiga puluh delapan koma satu nol persen
2 Standard Produk .
4 Sertifikat Produk .
. No. Laporan TKDN - 1611 - 2200984
-;,: yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak
P tanggal tanda sah,
% diberikan kepada:
R Nama Perusahaan PT Triasindomix
Alamat Ji. Lingkar Timur Safe N Lock B. 2300, Rangkahkidul,
NPWP 03.008.745.6-617.000
Jenis Industri Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi (KBLI:
19291)
No. Tanda Sah 4260/SJ-IND.8/TKDN/9/2022
Jakarta, 7 September 2022

Kmpusawh Produk Dalam Negeri
si 5 | &
! . Nila Kumalasari
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SURAT DUKUNGAN
Nomor : 01.02,01/DIR.DKG.29.P]SG/08.2023

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG MUHARDI

Jabatan - Direktur Utama

Nama Perusahaan : Putra Jaya Santosa Group

Alamat : JI Raya Suyitman 38 Ambulu-Jember

Bertindak atas nama Putra Jaya Santosa Group, yang ditunjuk sebagai Distributor Semen Singa Merah
oleh pabrikan PT Semen Imasco Asiatic,

Merujuk pada surat permohonan dukungan dari PT Amin Jaya Karya Abadi tanggal 30 Januari 2023,
dengan nomor 0130.7/DSB/AJKA/I1/2021, maka kami memberikan dukungan kepada

Nama/Kuasa ¢ LAILATUL KAMILA

Jabatan :  Direktur Utama

Nama Perusahaan : CQV Aminuddin Jaya Mix

Alamat : 1l Jokotole No. 103, Omben, Sampang

Pemberian dukungan ini ditujukan kepada :

Pokja Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI Bandung Kel
Penanggungan Malang.
Alamat : JI Tugu no 1 Malang.

Dukungan teknis supply Semen Singa Merah dalam pengerjaan :

Nama Proyek . Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - )|
Bandung Kel Penanggungan.
Lokasi Proyek ¢ Malang.

Apabila perusahaan yang kami dukung dengan dukungan ini memenangkan Tender/PL, kami
menjamin kelancaran supply kebutuhan semen Singa Merah sampai di lokasi Proyek sesuai dengan
Kontrak volume yang akan dibuat di kemudian hari,

Spesifikasi semen Singa Merah dalam kemasan bag dan curah, maupun harga serta sertifikat SNI
terlampir bersama surat dukungan ini.

Jember, 28 AGUSTUS 2023.

Hormat Kami,
Putra Jaya Santosa Group
Direktur Utama,

Agung Muhardi
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Lampiran :
Daftar Harga dan Bahan SEMEN SINGA MERAH
Tanggal 28 Agustus 2023

Penunjukan Distributor diberikan pabrikan PT SEMEN IMASCO ASIATIC berdasarkan reputasi
distributor terhadap jaringan distribusi, kinerja keuangan, standard infrastruktur pergudangan dan
transportasi serta sistem organisasi untuk mendistribusikan produk Semen Singa Merah dengan
bahan, jenis dan harga shb :

1. Semen Curah

Type ¢ Ordinary Portland Cement (OPC) Type 1
Satuan Pengiriman ¢ Pengiriman Satuan Bulk Tangki (Tangki Semen)
Kapasitas : 30 - 35 Ton (Armada Tronton)
Lokasi Kirim : Kab Malang, Pasuruan dan Sidoarjo
Harga per Ton . Rp. 870.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu)/ton, atau
Harga per Kg : Rp. 870/kg (Sembilan Ratus Dua Puluh)/kg
2. Semen Sak (dalam kemasan)
Type : Portland Composite Cement (PCC)
Satuan Pengriman : Pengiriman Minimal 200 - 800 Zak/kirim
Kapasitas : 24 - 70 Ton (Tronton s/d Trailer))
Lokasi Kirim : Malang,Pasuruan dan Sidoarjo
Harga per zak : Rp. 46.000 (Empat Puluh Enam Ribu)/Sak
Harga per Kg : Rp. 1.150 perkg.

Dukungan harga dengan kondisi :
1. Harga franco di tempat, sudah termasuk termasuk PPN Rembers.
2. Pembayaran berdasarkan kesepakatan tidak mengikuti termin pembayaran proyek
3. Untuk Semen Bag PCC harga berlaku diatas Kendaraan (tanpa Ongkos Turun)
4. Harga berlaku tanpa konfirmasi sampai selesainya proyek.

Demikian lampiran tentang harga, COA (bahan) dan sertifikat SNI dan merupakan kesatuan surat
dukungan dukungan Nomor 01.02.01/DIR.DKG.29.PISG/08.2023.

Yontosa

Ww
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LAMPIRAN : COA SEMEN CURAH OPC TYPE 1

SING@IHH

PT.SEMEN IMASCO ASIATIC JEMBER
Alamat : Samping Gunung Sadeng, Desa Puger Wetan, Kec.Puger, Kab.Jember
Tel: 0336-7125888
Fax: 0336-7125433
Email: rmhsxsk@hongshigroup.com

Laporan Uji Kualitas Semen Portland Jenis I

Tempat Pembelian: Tanggal Pengisian Form:  2023-08-19
No. Laporan 2308002 Jenis Semen OPC
Taniggal Keluar Pabrik 2023-07-18 | Stisdar Persymatin SNI20492015
 Testhems — Persyaratan Hasil
Hilang pada Pemijaran (Loss) % <5.00 4.09
Silikon Dioksida (Si0z) % ".J 2025
Besi (1IT) Oksida (Fe:0s) % 0 181
Aluminium Oksida (ALOy) | % / 559
Kalsium Oksida (Ca0) % 1 64.62
Magnesium Oksida (MgO) | % <6.00 1.00 _
- C3A28.0%, <3.50 1.92
Sulfur Trioksida (SO3) %
CIASR 0%. <3.00
Bagian Tak Larut (IR) % - <3.00 020
Alkali R:O(Sodium Oksida 5 i 0;6
Naz0+0.658 Kalium Oksida K»0)
Trikalsium Aluminat (C3A) % | qms
Luas Permukaan Semen m¥/Kg 2280 368
- Pen.gib;énn Awal min >45 o1
i. Pe_n_gikntan Akhi.r_ | min <375 142
Pemuaian dengan Autoclave %% <0.80 0.15
Pengikatan Semu % =50 80
Kandungan Udara dalam Mortar % <12 - 5.6'
| Umur 3 Hari Kg/em? =135 261
Kuat Tekan Umur 7 Hari Kg/em? 215 352
Umur 28 Hari Kg/em? | 2300 4964

Disetujui Oleh: }5 T?ﬂ

m
* wintosa

.

Pengisi Form: -l(% 4.{
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LAMPIRAN : SNI SEMEN CURAH OPC TYPE 1

REPUAIIK INDONESIA

o Kementerian
2% Perindustrian

Y KAN -

Korrrle Akredias Nascral

Lepage fartbaan
LEPy () IDN

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK

SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI

Perusahaan
Alamat Kantor

Lokasi Pabrik

Komodit)

Nomor SNI

Tipe / Jenis

Merek Dagang

Sistem Mutu yang Digunakan
Masa Berlaku Sertifikat

Tipe Sertifikasi

Fa1p

No : §339.900/91.100/VII/2020
Sertifikat ini diberikan kepada

PT. SEMEN IMASCO ASIATIC

Samping Gunung Sadeng, Desa Puger Wetan, Kec Puger,
Kab. Jember - Jawa Timur 68164

Samping Gunung Sadeng, Desa Puger Welan, Kec. Puger,
Kab Jember - Jawa Timur 68164

Semen Portland

SNI 2049:2015

Tipe |

SINGA MERAH

SNI IS0 9001:2015

29 Juli 2020 - 28 Juli 2024

' Bandung, 29 Juli 2020
M{ar Bahan dan Barang Teknik ##
L epala

1. Sangkuriang 14, Bandung - Indonesia
Telp : 022-2504088, 022-250482, Fax : 022-2502027
Email : lspro@b4t.go.id, Website - www.bdt.go.id

Scanned by CamScanner
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LAMPIRAN : COA SEMEN PCC SINGA MERAH

SINGA MERAH

PT.SEMEN IMASCO ASIATIC JEMBER

Alamat : Samping Gunung Sadeng, Desa Puger Wetan, Kec.Puger, KabJJember
lel: 0336-71 25888

Fax: 0336-7125433

Email: rmhsask@hongshigroup.com

Laporan Uji Kualitas Semen Portland Komposit

Tempat Pembelian: _ Tanggal Pengisian Form:  2023-01-09
No. Laporan L 202301001 Jenis Semen PCC
Tanggal Keluar I'nbri;: T _2_62'.'-12-0_8 i _Sl_nndanr I.'ersyarat;n_—sm 7064:2014
ll Test [tlems Satuan Persyaratan Hasil Uy
i liiﬁp-.-m Pemijaran [i 153) I % | / 7.20 L
Silikon Dioksida (Si0:) : % / 231
Bc-s; 1 Oksieia; ;F_c:(hl % / : _‘.55 '|
| Aluminium Oksida (Al:01) % ! | 5.80
r Kalsium Oksida (Ca0) % / " 58.50 - k
Magnesium Oksida (MgO) Y ! . 0.65 |
: Sultur Trioksida (S01) % I | <4.00 | _ms |
l.u-as Permukaan Semen m*Kg | -3;1{.[1 ans
iL Pengikitan :\\sa*_ min | 245 I2;i o I
r Pengikatan Akhir min [ <375 225 l
Pemuaian dengan A_utm-law % 1 5!}.8{)_ o _0.21 ]
Pengikatan Semu % 250 75
\» Kandun;_.;lluara dalam Mortar | % i _'EIZ 55
_ Umur 3 Hari Kglem? =130 ; 195
. Kuat Tekan Umur 7 Hari Kgy‘c_m’ >200 289
\ _l"l_ut I:’.s Hari - _Kgl;‘m‘ i _2280 J?U _
Disetjui Oleh: }5 ffz] Pengisi Form: W
Hougn TR
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LAMPIRAN : SNI SEMEN PCC SINGA MERAH

Kementerian \/ 74 A
% x Perindustrian m;;&é&i

EFPURLIM INDONESIA (et lwet ey .
L oy

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK

SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI

No : 5338.900/91.100/VII2020

Sertifikat ini diberikan kepada

Perusahaan PT SEMEN IMASCO ASIATIC

Alamat Kantor Samping Gunung Sadeng, Desa Puger Wetan, Kec. Puger,
Kab. Jember - Jawa Timur 68164

Lokas) Pabnk Samping Gunung Sadeng, Desa Puger Wetan, Kec. Puger,
Kab. Jember - Jawa Timur 68164

Komoditi - Semen Portland Komposit

Nomeor SNI SNI 7084:2014

Tipe / Jenis Po.

Merek Dagang - SINGA MERAH

Sistem Mutu yang Digunakan  ©  SNI 1SO 9001:2015

Masa Berlaku Sertifikat - 29 Jui 2020 - 28 Juli 2024

Tipe Sertifikasi P8

Bandung, 29 Juli 2020

= i Besar Bahan dan Barang Teknik W
J. WooNES "*1, Kepala

ntosq f‘*’;

‘.h'

LEMBAGA SERTIFIKAS| PRODUK (BAT - LSPr)
I Sanghkurlang 14, Bandung - Indonesia
_0- Telp : 022-25040R8, 022-250482, Fax - 022-2502027

: Emall : lspra@bat go.id, Website : www.bdt.go Id
Fatp

Scanned by CamScanner
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LAMPIRAN : TKDN SEMEN PCC SINGA MERAH
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"ﬁ H TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI =
*f:i i Sesuai dengan Peraturan Menten Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan

Fda dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi alas capaian

';#r Tingkat Komponen Dalam Negen (TKDN) adalah sebagai berikut:

3 Jenis Produk : Semen PCC
g Tipe . Kemasan 40 Kg
¢ Spesifikasi Kemasan Kertas
- Kode HS . 25231080
el Merk . SINGA MERAH 3
] ..H- . Nilai TKDN 68,34%
P o Terbilang Enam puluh delapan koma tiga empat persen
' Standard Produk SNI1SO 9001:2015
} 2= Sertifikat Produk 5338.900/91.100/VIV2020
£ No. Laporan : LPA-2913/PK-4737/PTKDNKOM-INFRAS/NVI/23
G yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan beriaku 3 tahun terhitung sejak
tanggal tanda sah,
i diberikan kepada:
. Nama Perusahaan . PT. Semen Imasco Asiatic
: Alamat Puger wetan, Kel. Grenden, Kac. Puger, Kab Jember,
% Prov. Jawa Timur s
T NPWP © 03.238 879.5-626.000 X
g Jenis industr Indusiri Semen (KBLI: 23941)
. No. Tanda Sah 5315/SJ-IND 8/TKDN/8/2023
Jakarta, 21 Juni 2023
Kepala Pusat Peningkatan : Produk Dalam Neger
] -
vaf >
P Nila Kumalasari
q
. .1_ 1
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TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan
dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk : Semen PCC

Tipe :  Kemasan 50 Kg

Spesifikasi : Kemasan Woven

Kode HS 3 25231090

Merk :  SINGA MERAH

Nilai TKDN : 83,67%

Terbilang . Delapan puiuh tiga koma enam tujuh persen
Standard Produk ~ SNI ISO 9001:2015

Sertifikat Produk - 5338.900/91.100/VII/2020

No. Laporan :  LPA-2915/PK-4737/PTKDNKOM-INFRAS/VI/23

yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan beriaku 3 tahun terhitung sejak
tanggal tanda sah,

diberikan kepada:
Nama Perusahaan :  PT. Semen Imasco Asiatic
Alamat :  Puger wetan, Kel. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember,
Prov. Jawa Timur
NPWP :  03.238.879.5-626.000
Bidang Usaha ¢ Industri Semen (KBLI: 23941)
No. Tanda Sah : 5312/SJ-IND.8/TKDN/6/2023

Jakarta, 21 Juni 2023
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Kementerian
Perindustrian

Q" REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan
dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk
Tipe

Spesifikasi

Kode HS

Merk

Nilai TKDN
Terbilang
Standard Produk
Sertifikat Produk

No. Laporan

Semen PCC

Kemasan 40 Kg

Kemasan Woven

25231090

SINGA MERAH

83,76%

Delapan puluh tiga koma tujuh enam persen
SNI ISO 9001:2015

5338.900/91.100/VI/2020
LPA-2914/PK-4737/PTKDNKOM-INFRAS/VI/23

yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan beriaku 3 tahun terhitung sejak

tanggal tanda sah,

Nama Perusahaan
Alamat

NPWP
Bidang Usaha
No. Tanda Sah

diberikan kepada:

PT. Semen Imasco Asiatic

Puger wetan, Kel. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember,
Prov. Jawa Timur

03.238.879.5-626.000
Industri Semen (KBLI: 23941)
5314/SJ-IND.8/TKDN/6/2023

Jakarta, 21 Juni 2023

Kepala Pusat Peningkatan aan Produk Dalam Negeri
-

Nila Kumalasari
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Perindustrian
D REPUBLIK INDONESIA

o Kementerian

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan
dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk :  Semen PCC

Tipe :  Kemasan 40 Kg

Spesifikasi . Kemasan Kertas

Kode HS : 25231090

Merk ¢ SINGA MERAH

Nilai TKDN : 68,34%

Terbilang . Enam puluh delapan koma tiga empat persen
Standard Produk : SNI ISO 8001:2015

Sertifikat Produk : 5338.900/91.100/Vil/2020

No. Laporan : LPA-2913/PK-4737/PTKDNKOM-INFRAS/NVI/23

yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak
tanggal tanda sah,

diberikan kepada:
Nama Perusahaan :  PT. Semen Imasco Asiatic
Alamat . Puger wetan, Kel. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember,
Prov. Jawa Timur
NPWP : 03.238.879.5-626.000
Jenis Industri : Industri Semen (KBLI: 23941)
No. Tanda Sah © 5315/SJ-IND.6/TKDN/6/2023

Jakaria, 21 Juni 2023

AT Kepala Pusat Peningkatan naan Produk Dalam Negeri
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Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

o Kementerian

(o)

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan
dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

<._'.?'.h.,.

Jenis Produk :  Semen OPC
Tipe : Kemasan 2 Ton
Spesifikasi ;' Jumbo Bag. Tipe |
A Kode HS : 25231090
Merk :  SINGAMERAH
Nilai TKDN : 81,50%
Terbilang :  Delapan puluh satu koma lima nol persen
Standard Produk : SNIISO 9001:2015
Sertifikat Produk :  5339.900/91.100/V1I/2020
No. Laporan : LPA-2912/PK-4737/PTKDNKOM-INFRAS/VI1/23

yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak

tanggal tanda sah,
diberikan kepada:
Nama Perusahaan : PT. Semen Imasco Asiatic
Alamat . Puger wetan, Kel. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember,
Prov. Jawa Timur
NPWP : 03.238.879.5-626.000
Bidang Usaha :  Industri Semen (KBLI: 23941)
No. Tanda Sah : 5313/SJ-IND.8/TKDN/6/2023

Jakarta, 21 Juni 2023

Kepala Pusat Peningkatan aan Produk Dalam Negeri
-

Nila Kumalasari




Road Marking & Highway Accessories Eto.
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Nomor :111/AIL/VIN/2023

Lampiran -

Perihal : Surat Pernyataan Dukungan
Kepada Yth.

Pokja Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran -
Jl.Bandung Kel. Penanggungan
Alamat : Ji. Tugu No. 1 Malang

Dengan hormat.
Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Tegar Fuad Hassan

Jabatan : Direktur

Perusahaan : CV. ADI JAYA LINTASMARGA

Alamat : Perum Bumi Tegal Besar Blok CE No. 2 Jember - Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami sanggup memberikan dukungan Marka Thermoplastik sesuai
dengan spesifikasi yang dipersyaratkan kepada :

Nama : LAILATUL KAMILA

Jabatan : Direktur

Perusahaan : CV. AMINUDDIN JAYA MIX

Alamat : J1. Jokotole No. 103, Omben, Sampang

Untuk keperiuan pelaksanaan apabila memenangkan lelang pada Paket ;

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI.Bandung Kel. Penanggungan
Lokasi : Kota Malang

Dengan rincian harga sebagai berikut :

1. Marka Jalan Thermoplastik Warna Putih Rp. 100.000/M2
2. Marka Jalan Thermoplastik Warna Kuning Rp. 130.000/M2

Demikian surat dukungan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

lember, 25 Agustus 2023
Hormat kami,

s A VA

Direktur

Perum Bumi Tegal Besar Blok CE NO. 2 Jember - Jawa Timur
tip/fox (0331) 4355031 email : adijayalintasmarga@yahoo.com

s w




KEMENTERIAN PERH
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA TELP {027) 3800138, FAX 021) I5IT202. 3906129,
JL. MERDEKA BARAT NO. 8 300119, 3506138, 808145 3906143 3M21TY

1206143, ISR i
JAKARTA 10410 i W m?d

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMORKP 812 /aJ.009% /OJPD/2019
TENTANG

TANDA DAFTAR BADAN USAHA PEMBUAT PERLENGKAPAN JALAN {TD - BUPR)|
Coerkan Kapaaa

CV. ADI JAYA LINTASMARGA

Alamat " Bumi Te i Besar Blok CE-02. Jember. Jawa Timur

No. Telpf Fax

Penangqung Jawab

Jabatan
Kiasitikasi Bidang

Subbidang
Keterangan TR

Berlaky sampai dengan 28 Febm%ﬂid dengan ketentizan akan diinjau kembal apabés
ternyata dacemudian han terdapst kekeliruan ddalam
penstapannya

Kewayoan Bavan Usana Pemouat Perlengkanan Jjaian teicatum o balik TD - BUPPJ mi

DRt ankan o B
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DOKUMEN PENAWARAN
BELANJA KONTRUKSI REHABILITASI
JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG

KEL. PENANGGUNGAN

POKJA PMILIHAN BELANJA KONTRUKSI REHABILITASI
JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN

AJM

CV. AMINUDDIN JAYA MIX
TAHUN 2023




CV. AMINUDDIN JAYA MIX

CONTRACTOR & PERSEWAAN TRUCK

JALAN JOKOTOLE NO. 103 DESA OMBEN KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG

TELP. DOB17533592 EMAIIL cvaminuddinjayamix@yahoo.com

Nomor : 50/SPH/AIM/VII/2023 Madura, 31 Juli 2023
Lampiran i-

Kepada Yth.
Pokja Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan
JI. Veteran — JI. Bandung Kel. Penanggungan
JI. Tugu No.1 Malang
Di
Malang

Perihal : Penawaran Harga Belanja jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran — JI. Bandung
Kel.Penanggungan

Sehubungan dengan pengumuman tender Pascakualifikasi dan Adendum Dokumen Pengadaan Nomor :
027/2346/BLB]/35.73.122/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 dan setelah kami pelajari dengan saksama
Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan)],
dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Belanja jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI.
Veteran — JI. Bandung Kel.Penanggungan sebesar Rp. 8.973.773.000,- (Delapan Miliar Sembilan Ratus
Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) termasuk PPN.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen
Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan selesainya
tender pekerjaan Belanja jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran — JI. Bandung Kel.Penanggungan.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan;
1. Dokumen Penawaran teknis, terdiri dari :
Jaminan Penawaran Asli
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
Daftar Peralatan Utama beserta bukti kepemilikan;
Daftar Personil Manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari
pemberi tugas dan Surat Pernyataan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja;
e. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
f. Dokumen lain yang diisyaratkan;
2. Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:
a. Daftar Kuantitas dan Harga;
3. Dokumen lain:
a. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) apabila memenuhi
syarat untuk diberikan preferensi harga]; dan

angoo

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada
semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta Pokja Pemilihan tidak terikat untuk
menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila terjadi Khahar berkaitan dengan Pandemi
Covid 19 yang menyebabkan dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau
tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan
dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

T Bnibuddin Jaya Mix
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Seri Nomor: SC23 016246

53 Insurance
St A member of IFG
-._'rg : SURETY BOND
g JAMINAN PENAWARAN
Tl Nomor Jaminan  : 1801.23.044.1.00012-6/00 Nilai : Rp. 358 268,855.00
T; 1. Dengan ini dinyatakan, banwa kam: = AMINUDDIN JAYA MIX CV. JL JOKOTOLE NO. 103 DESA
P ol OMBEN KEC OMBEN WAB. SAMPANG sebagal Peserta. selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT
'E’g-‘i.-' ASURANE| KREDIT INDONESIA JL MESIGIT NO.3, KEL. PARTEKER, KEC PAMEKASAN. KAB.
.2 PAMEKASAN. PAMEKASAN sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagal PENJAMIN, bertanggung
- jawab dan dengan teges terikat pada POKJA PEMILIHAN BELANJA JASA KONSTRUKS! REHAEBILITASI
-=5?i , JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL. PENANGGUNGAN, JL TUGU NO 1 MALANG sehagal
a3’ pelaksana iender pekerjaan BELANJA JASA KONSTRUKSI REHABILITAS! JALAN JL VETERAN - JL
=h BANDUNG KEL FENANGGUNGAN, selanjuinya disebut PENERIMA JAMINAN atas ueng sejumiah Rp
359.268.855.00 (Tige Ratws Lima Fuiuh Sembtilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan
A Ratus Lima Puluh Lima Rupiah),
"\‘_ i 2. Maka kami. TERJAMIN dan FENJAMIN dengan ini mengikatkan difi untuk melakukan pembayaran jumiah
2%, § M Tersenut ol atas dengen baik aan pbenar dilemana TERJAMIN tidak memenuhy ketentuan yait -

a ferlibat Korupsi, Kolusi. can Nepotisme KKN:

or

menank kembail penawaran selama dilaksanakannya peisiangan.

tidak bersedia menambah nilal jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai zalon pemsnang dan calon
pemenang cadangani dan Z harga penawarannya dibawah 30% HPS:

d tidak hadir dalam kiarifikasi dan/atau verifkas kualifkasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan Z dengan alasan yang Udak dapat dilenma. alau

€. mengundurkan dir atau gagal tanda *angan kontrak

)

Surat jaminan ini berfaku sefama 45 haii kalender dan efektf mulai tanggal 16 Agustus 2072

e

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN ssiumiah nila jaminan ersebu! digias dalam
wakiu paling lambat 14 {empat belas) nar kena tanpa svarat (Uncondiionai ) setelan mensnma uniutan
penagihan secara tertulis dan PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENFRIMA JAMINAN mengenal
pengenaan sankst! akibat TERIAMIN cidera janjilwanprestas

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kempail bahwa PEMNJAMIN melepaskan
hek-hak istimewe untuk menuntit supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita cdan dijuai guna
danat melunasi hitenonye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata

6

Tuntutan pencairan temadap FENJAMIN bDerdasarkan jaminan ini harus sudah ciauxan selamoal-
lambatnya daiem waklu 30 (higa puiuh) han kalender sesudan berakhimya masa Dentaxu aminan ins

Dik2luarkar & Pamessan
Fada tanggal 21 AQustus 2023

TERJAMIN RPENJARIN
UDDIN JAYR MIX, CV I'PT ASURANSI KREDIT INDONES!A

ATUL KAMILA
Diraktur Pamimpin Cabang




PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

Dokumentasi Klarifikasi Teknis dan Harga
Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan

CV. AMINUDDIN JAYA MIX




BELANJA JASA KONSTRUKSI REHABILITASI JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL.

Berita Acara Evaluasi Penawaran

Nomor : 027/2935/BLPBJ/35.73.122/2023

PENANGGUNGAN

Pada hari ini. 31 Agustus 2023 telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender

Nama Tender

Nilai Total HPS

Metode Pemilihan

Metode Evaluasi

A. Pembukaan Penawaran dari 119 Peserta yang mendaftar terdapat 21 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran,
yaitu:

1

10
11
12
13
14
15
16
17
18

18

Nama Peserta

CV. SERIBU

CV. AMINUDDIN JAYA MIX

CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR

RAGIL MAS

CV Unimix Karya Andalan

CV. BUMI PUTRA PERKASA
Ben Kokoh Tamma

CV DUA BERSAUDARA

CV. ARYA PUTRA

CV. KONTRUKCINDO MANDRI
PT. Multi Razulka Sakti

CV. MEIZA REGAN SAKTI|
CV.SIDODAD! MAKMUR

cv akrindo jaya abadi

CV. BUMI ZHAFIRAH

CV. FARRASINDO KONSTRUKSI
CV. KAWAH BIRU

CV. PANDAN ARUM

CV. CIPTA INDAH ABADI

10844192

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel.

Penanggungan
Rp. 11.975.628.478,41
Tender

Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai Penawaran

Rp.

Rp.

Rp

Rp

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

8.921.806.754,10
B.962.133.264,52
©.228 430 944 63
9.565.586 963,08
9.580.044.686.,01
9.580.502.782,73
9.580.502.782,73
9.580.502.782,73
9.580.502.782,73
9.583.849.266,09
9.700.119.744 91
9.702.013.164,22
9.781.480.096,90
10.016.388.623,03
10.043.293.169 68
10.075.636.557.26
10.155.743.807 43
10.166.301.958,10
10.180.000.000,00

RN e B



20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

35
36
37
38
39
40
41
42

43

45
46
47
48
49
50
51

52

53

CV EKA JAYA

PUNCAK JAYA KONSTRUKSI
CV. KARYA PERTIWI

CV. TOTAL BANGUN SARANA
CV. DEMPO AGUNG

CV. DJAYATRI

CV. WIRA BUANA

CV. Tri Eka Perkasa

CV. BANGKIT JAYA SELARAS
cv merdeka

CV APTA YASA GEMILANG
CV. LINGGIS NUSANTARA
CV. Perintis Lima

SBC MARTA GROUP

PT. ARKAN JAYA BAHAGIA
AMA CONSTRUCTION

CV. KARYA BERSAMA PUTRA
CV. Vijar Kartika

PT SEJATI RAYA PERKASA ABADI
CIPTA BANGUN PERKASA
Ketahanan Aspal Nasional

PT SOBAT SINAR ABADI

CV. UNGGUL

cv rizki alam jaya

Cv. De_Toekang

Century Nusanta Konstruksi
CV. TRINEDYA TEKSAMA

CV MAS DEDY GROUP

CV AA

CV. KAYUAPU

CV. KARYA UTAMA

CV.DUTA CIPTA
CV. INDRIA KARYA
CV. JAMUS MANSHURIN KONSTRUKSI

CV. SAMARA CIPTA

Rp. 10.780.000.000,00

Rp. 10.821.132.710,55




57
58
58
680
61
62

63

67
68
69
70

7

73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
B4

85

86

87

89

TWINS-co teknikal

CV. MUTIARA RAJAWALI

CV AL-QAEDA

CV.ARYASA INDAH

mutiara indah

CV. NRZ ASSAHRA

CV. ELFA

CV. TIMBUL JAYA

PT. FAIRA YUMN ATMAJAYA
CV. ARSITARAYA

cv. gita nusa persada

ersa indo gemilang

CV. PANGGITA NUNGGI
cv.estetika

CV. DEVIRE ASIA

CV. SARTIKA

SERBA PRIMA ABADI
DWIMAS MATRA

CV. GLOBAL KONSTRUKSI
SETYO JOYO

CV. GLOBAL UTAMA

CV CAWAN KONSTRUKSI
jaya abadi

JATILUHUR USAHA PRATAMA
sembilan puluh sembilan

alva cipta mulya

CV. INDO MACON

CV. Nagata Jaya Utama
CV.MUDA MANDIRI MAKMUR
Dwi Karya Pratama

CV. SINAR SURYA CEMPAKA
ANUGERAH CITRA KELUARGA,CV
PT. Indomega Pertama Media
ruas bambu

cv. karya esha utama




90
81
82

23

85

97

98

99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
108
110
1M1
12
113
114
115
116
117
118

119

CV. CIPTA MULTI KONSTRUKSINDO
PT Info Malang Raya

CV. DUA BERSAUDARA JAYA MIX
CV. CAHYA SEJAHTERA

PT Beton Citra Abadi

PT. KONSTRUKSI INDONESIA MANDIRI
PT. GREEN CONTRACTOR

CV. BERLIAN

CV RIZKI PUTRA MANDIRI

CV. GUNTUR KARYA PERKASA
ATPUT NUSANTARA JAYA

CV. ASTA KARYA

CV. MENANG

CV. NGADEK DW

CV MAJU MAPAN

CV. YULIA KARYA KONSTRUKSI
GRATI MAKMUR

CV. DINNAR CAHYA

CV. PROLIFIC

CV. AKARLAHAS NATA JAYA

PT ASTON JAYA MIX

CV. JAYA KENCANA NUSANTARA
CV ARKE PUTRA

CV, Karya Makmur

CV. MAKMUR JAYA

PT. VARIA USAHA BETON

CV. DELTA CIPTA

PT. PUTRA MAHARDIKA RAYA
CV. TSS KONSTRUKSI

PT. Bumindo Sakti

B. Evaluasi Dokumen
1. Evaluasi Kualifikasi

No.

1

Nama Peserta

CV. KAWAH BIRU

Hasil Evaluasi

TIDAK DIEVALUASI

Keterangan



10

11

12
13
14

15

CV. FARRASINDO KONSTRUKSI

RAGIL MAS

CV. BUMI PUTRA PERKASA

CV Unimix Karya Andalan
cv akrindo jaya abadi

CV. PANDAN ARUM

CV. ARYA PUTRA

CV. BUMI ZHAFIRAH

Ben Kokoh Tamma

CV. AMINUDDIN JAYA MIX

CV DUA BERSAUDARA

CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR

CV. MEIZA REGAN SAKTI

PT. Multi Razulka Sakti

TIDAK DIEVALUASI
LULUS

TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUAS|
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI

TIDAK LULUS

TIDAK DIEVALUASI
LULUS
TIDAK DIEVALUASI

TIDAK DIEVALUASI

1. Tidak melampirkan
perhitungan Sisa
Kemampuan Paket
(SKP) pada formulir
isian elektronik
kualifikasi yang tersedia
pada SPSE (non-
Apendo), sehingga
tidak sesuai dengan
Dokumen Pemilihan
Bab IIl Instruksi Kepada
Peserta (IKP) poin 25.4
yaitu Dokumen data
kualifikasi yang diakui
oleh Pokja Pemilihan
adalah dokumen yang
di upload pada formulir
isian elektronik
kualifikasi yang tersedia
pada SPSE (non-
Apendo).2. Rencana
Keselamatan
Konstruksi (RKK) pada
TABEL B. 1.
IDENTIFIKASI
BAHAYA, PENILAIAN
RISIKO, PENETAPAN
PENGENDALIAN
RISIKO dan B.2.
RENCANA TINDAKAN
(SASARAN KHUSUS &
PROGRAM KHUSUS)
tidak ditandatangani
oleh Pelaksana/Ahli K3
Konstruksi sehingga
tidak sesuai dengan
Dokumen Pemilihan.

LB MIH



16
17
18
19
20

21

CV. SERIBU

PUNCAK JAYA KONSTRUKSI
CV.SIDODADI MAKMUR

CV. KONTRUKCINDO MANDRI
CV. CIPTA INDAH ABADI

CV EKA JAYA

2. Evaluasi Administrasi

No.

1

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

Nama Peserta

CV. KAWAH BIRU

CV. FARRASINDO KONSTRUKSI
RAGIL MAS

CV. BUMI PUTRA PERKASA
CV Unimix Karya Andalan

cv akrindo jaya abadi

CV. PANDAN ARUM

CV. ARYA PUTRA

CV. BUMI ZHAFIRAH

Ben Kokoh Tamma

CV. AMINUDDIN JAYA MIX
CV DUA BERSAUDARA

CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR
CV. MEIZA REGAN SAKTI

PT. Multi Razulka Sakti

CV. SERIBU

PUNCAK JAYA KONSTRUKSI
CV.SIDODADI MAKMUR

CV. KONTRUKCINDO MANDRI
CV. CIPTA INDAH ABADI

CV EKA JAYA

3. Evaluasi Teknis

No.

1
2

Nama Peserta
CV. KAWAH BIRU

CV. FARRASINDO KONSTRUKSI

LULUS

TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI

TIDAK DIEVALUASI

Hasil Evaluasi
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
LULUS

TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
LULUS

TIDAK DIEVALUASI
LULUS

TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
LULUS

TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI

TIDAK DIEVALUASI

Hasil Evaluasi

TIDAK DIEVALUASI

TIDAK DIEVALUASI

Keterangan

Keterangan



3 RAGIL MAS LULUS
4 CV. BUMI PUTRA PERKASA TIDAK DIEVALUASI
5 CV Unimix Karya Andalan TIDAK DIEVALUASI
6 cv akrindo jaya abadi TIDAK DIEVALUASI
7 CV. PANDAN ARUM TIDAK DIEVALUASI
8 CV. ARYA PUTRA TIDAK DIEVALUASI
9 CV. BUMI ZHAFIRAH TIDAK DIEVALUASI
10 Ben Kokoh Tamma TIDAK DIEVALUASI
1" CV. AMINUDDIN JAYA MIX TIDAK DIEVALUASI
12 CV DUA BERSAUDARA TIDAK DIEVALUASI
13 CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR LULUS
14  CV. MEIZA REGAN SAKTI TIDAK DIEVALUASI
15 PT. Multi Razulka Sakti TIDAK DIEVALUASI
16  CV.SERIBU TIDAK LULUS Peserta tidak
memberikan tanggapan
atas permintaan
klarifikasi personel.
Berdasarkan Dokumen
Pemilihan BAB III.
INSTRUKS!| KEPADA
PESERTA (IKP), huruf
E. PEMBUKAAN DAN
EVALUASI
PENAWARAN DAN
KUALIFIKASI, angka
29.12. Evaluasi Teknis,
huruf e. Dalam hal
klarifikasi dilakukan
kepada peserta,
peserta yang tidak
hadir atau tidak
memberikan tanggapan
atas permintaan
klaritkasi, maka
menggugurkan
penawaran,
18 CV.SIDODADI MAKMUR TIDAK DIEVALUASI
19 CV. KONTRUKCINDO MANDRI TIDAK DIEVALUASI
20 CV. CIPTA INDAH ABADI TIDAK DIEVALUASI
21 CV EKA JAYA TIDAK DIEVALUASI
4. Evaluasi Harga/Biaya
No. Nama Peserta Penawaran Penawaran Hasil Keterangan
Terkoreksi Evaluasi



10

11

17

18

20

21

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas
untukdipergunakan sebagaimana mestinya

CV. KAWAH BIRU

CV. FARRASINDO
KONSTRUKSI

RAGIL MAS

CV. BUMI PUTRA

PERKASA

CV Unimix Karya Andalan

cv akrindo jaya abadi

CV. PANDAN ARUM

CV. ARYA PUTRA

CV. BUMI ZHAFIRAH

Ben Kokoh Tamma

CV. AMINUDDIN JAYA MIX

CV DUA BERSAUDARA

CV BAHTERA ENERGI

STRUKTUR

CV. MEIZA REGAN SAKTI

PT. Multi Razulka Sakti

CV. SERIBU

PUNCAK JAYA

KONSTRUKSI

CV.SIDODADI MAKMUR

CV. KONTRUKCINDO

MANDRI

CV. CIPTA INDAH ABADI

CV EKA JAYA

Rp. 9.565.586 963,08

Rp. 8.228.430.944,63

Rp. 9.565.586.963,08

Rp. 9.228.430.944,63

TIDAK
DIEVALUASI

TIDAK
DIEVALUASI

LULUS

TIDAK
DIEVALUASI

TIDAK
DIEVALUASI

TIDAK
DIEVALUASI

TIDAK
DIEVALUASI

TIDAK
DIEVALUASI

TIDAK
DIEVALUASI

TIDAK
DIEVALUASI

TIDAK
DIEVALUASI

TIDAK
DIEVALUASI

LULUS

TIDAK
DIEVALUASI

TIDAK
DIEVALUASI

TIDAK
DIEVALUASI

TIDAK
DIEVALUASI

TIDAK
DIEVALUASI

TIDAK
DIEVALUASI

TIDAK
DIEVALUASI

TIDAK
DIEVALUASI

1IN
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Pemerintah Daerah Kota Malang

Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Veteran rev.2
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PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

J1. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
| e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG

Kode Pos 65119

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Nomor : 027/ 2934 /BLPBJ/35.73.122/2023

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh satu Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh
tiga (31-08-2023), telah dilakukan Pembuktian Kualifikasi untuk paket pekerjaan:

Kode Tender 1 10944192

Nama Tender : Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - JI. Bandung
Kel. Penanggungan

Nilai Total HPS : Rp11.975.628.478.,41

Nama PPK : KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.

Perangkat Daerah . Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman

Kategori : Pekerjaan Konstruksi

Sistem Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Tata cara Pembuktian Kualifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Dokumen

Kualifikasi dengan hasil sebagai berikut :

i — Hasil
NO. Alamat Perusahaan Pembuktian Keterangan
Perusahaan 3 8
Kualifikasi

1 CV. BAHTERA | JL. KEPUTIH TEGAL,
ENERGI 19-B KEPUTIH,
STRUKTUR SUKOLILO

Lulus /

Memenuhi Syarat /

Tidelad Tidal b Sy

Demikian Berita Acara Pembuktian Kualifikasi ini dibuat dan ditandatangani pada hari,

tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

1. THERESIA TERYL M S, S.T.. M.T.

Koordinator

CV.BAHTERA ENERGI

[

NOVIYANTO, S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

MOCHAMMAD VICKY F, S.E.

N

CATUR PRIHATMIKO, S.E.

Lampiran-lampiran..........

L 1 -
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PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
| e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG Kode Pos 65119
DAFTAR HADIR

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Kode Tender ¢ 10944192

Nama Tender . Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung
Kel. Penanggungan

Nilai Total HPS ¢ Rp11.975.628.478,41

Nama PPK : KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.

Perangkat Daerah ¢ Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman

Kategori :  Pekerjaan Konstruksi

Sistem Pengadaan :  Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Dengan memenuhi Undangan Pembuktian Kualifikasi dan menandatangani Daftar Hadir

Pembuktian Kualifikasi, maka pihak yang diundang telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan telah mengikuti proses pembuktian kualifikasi dan mengetahui daftar isian
lampiran pembuktian kualifikasi, yang diperiksa sesuai dengan dokumen yang
dipersyaratkan dan dibawa pada saat proses pembuktian kualifikasi;

2. Hasil pembuktian kualifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi:

3. Daftar Hadir ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pembuktian
Kualifikasi.

No Tiﬁgﬁ‘?L TANGGAL NAMA NAMA /
UNDANGAN HADIR PERUSAHAAN JABATAN .
T
CV. BAHTERA
L. 40/@ %V & ENERGI G
STRUKTUR
iR
[ BAHTERA

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

I. THERESIA TERYL M S. S.T.. M.T.
Koordinator Lo )

2. NOVIYANTO, S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A. 3@"

4. MOCHAMMAD VICKY F, S.E.

5. CATUR PRIHATMIKO., S.E. 5<ﬂk
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PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

Dokumentasi Pembuktian Kualifikasi
Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - J1. Bandung Kel. Penanggungan

CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR




B/30/23, 1:58 PM

Kepada Yth,
RAGIL MAS
di

Tempat

LPSE Kota Malang - (LPSE) Undangan Pembuktian Kualifikas!

Kami mengundang Anda untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi terhadap Tender:

Kode Tender

Nama Tender

10944192

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan
JI. Veteran - JI. Bandung Kel,
Penanggungan

dengan informasi terkait Klarifikasi sebagai berikut:

Waktu

Tempat

Yang harus dibawa

Yang harus hadir

31 Agustus 2023 0900 s.d. 31 Agustus
2023 11:00

Kantor Bagian Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Kota Malang JI. Tugu No. 1
Malang CP : 081291702918 atau (0341)
3019191

1. Data Kualifikasi sesuai dengan
persyaratan kualifikasi yang di kirimkan
melalui form isian elektronik; 2. Dokumen
Kualifikas: perusahaan (Asli dan Salinan);
3. Dokumen Penawaran Asli (LENGKAP):
4. Bukti Pengalaman Perusahaan sesuai
yang ditawarkan disertai dengan Konirak
Asli.

a.Direksi yang namanya ada dalam akia
pendirian/perubahan atau pihak yang sah
menurut akia pendirian/perubahan b.
Penerima kuasa dari Direksi yang nama
penernma kuasanya tercantum dalam akta
pendirian/perubahan c. Pihak lain yang
bukan direksi dapat menghadiri
pembuktian kualifikasi selama berstatus
lenaga kerja tetap (yang dibuktikan
dengan bukli setor pajak PPH Pasal 21
Form 1721 atau Form 1721-A1) dan
memperoleh kuasa dari Direksi yang
namanya ada dalam akia
pendirian/perubahan atau pihak yang sah
menurul akla pendinan/perubahan d.
Kepala Cabang perusahaan yang
diangkat oleh Kantor Pusat yang
dibuklikan dengan dokumen otenlik .
Hanya yang namanya tercantum dalam
surat kuasa dan membawa bukli polong
pajak yang boleh mengikutifterlibat dalam
proses pembuklian kualifikasi, Selain
peserta yang memenuhi knteria huruf a-d,
lidak diperkenankan memberikan
dan/atau mengikuli proses pembuktian
kualifikasl. Mematuhi Protokol Kesehatan
Pencegahan Covid-19. Penyedia wajib
hadir tepat waktu. Undangan barlaku
untuk maksimal 2 orang. Hadir di luar jam
atau hari yang tefah ditentukan dan/atau
tidak membawa dokumen yang
dipersyaratkan sesuai undangan. maka
tidak dilayani sehingga dianggap tidak
hadir dan tidak memberikan tanggapan
atas permintaan pembuktian kualifikasi
oleh Polga Pemilihan

e mm




B/30/23, 1:58 PM

LPSE Kota Malang - (LPSE) Undangan Pembuktian Kualifikas

Hormat Kami,
Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Veteran rev.2

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

View as a Web Page

Sistern Pengadaan Secara Elektronik
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PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
| e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
Nomor : 027/ 29 5’} /BLPBJ/35.73.122/2023

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh satu Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh
tiga (31-08-2023). telah dilakukan Pembuktian Kualifikasi untuk paket pekerjaan:

Kode Tender :
Nama Tender

Nilai Total HPS
Nama PPK
Perangkat Daerah

Kategori
Sistem Pengadaan

10944192

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - Jl. Bandung

Kel. Penanggungan

Rp 11.975.628.478.41

KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan

Permukiman
Pekerjaan Konstruksi

. Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Tata cara Pembuktian Kualifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Dokumen
Kualifikasi dengan hasil sebagai berikut :

. Hasil
NO. Alamat Perusahaan Pembuktian Keterangan
Perusahaan : :
Kualifikasi
JL. CANDI 6E 35A RT06
1 CV.RAGIL RW06 KEL. KARANG Lulus / Memenuhi Syarat /
MAS BESUKI KEC. SUKUN | Hdaktutus— THdak-Memenuhi-Syarat
KOTA MALANG

Demikian Berita Acara Pembuktian Kualifikasi ini dibuat dan ditandatangani pada hari,
tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

1. THERESIA TERYL M S, S.T.. M.T.

Koordinator

2. NOVIYANTO, S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

4. MOCHAMMAD VICKY F, S.E.

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E.

Lﬂmpifﬂﬂ-fﬂ!npl'rﬂnm..mn




Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan

Nama :  CV.RAGIL MAS
NPWP 85.831.772.0-623.000
Alamat - JL. CANDI BE 35A RT08 RWO0S KEL. KARANG BESUKI KEC. SUKUN KOTA MALANG
Telpon
HPS ¢ Rp 11.875.628.478,41
NO. PERSYARATAN ADMINISTRASI Data Kualffikas| Hasil Pembuktan
1 |Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE) Ada | Tidek-dda_ | Sesuai /(= i
Jaminan Penawaran Nilai Nominal 3% dari HPS ( Rp. 359.268.854,35) Masa berlaku Jaminan i )
o |Penawaran sampai dengan : 29 September 2023 Ada | Tidathde- | Sesuai/Tidak Sequal
NO. PERSYARATAN KUALIFIKASI Data Kualifikas| Hasil Pembuktian
1 Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi (NIB Tahun Ada /W Sesual [ Ti : |

2020 kode KBLI 42101 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Skala Usaha Kecil yang telah berlaku efektif,

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kuelifikasi Usaha kecil, serta disyaratkan sub bidang
2 |Kasifikasilayanan Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan raya (Kecuall Jalan Layang)-Jates, Rel Kereta Apl, |  Ada | Seerterie
dan Landas Pacu Bandara (S1003) atau LSBU Konstruksi Bangunan Sipil Ja _. :

Sesual / Feek-Sesual

3 |Memiliki Status Valid Keterangan Wajlb Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Ada /moERRTE

Sesual /| Treek-Besual,

4 |Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan) Ada getrsareind

Sesuai / Towk-Besual

Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak
yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang

5 |dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani Ada | Teaakrit e
sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan
mengambil cuti diluar tanggungan Negara

Sesuai | TereieSasual

Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun
terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

a Dikecualikan dari ketentuan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak

® |Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) Ada)Vidakdda | Sesasl/Tidak Snpunl
b. Harus mempunyal pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun wakiu 1 (satu) tahun, uniuk
pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000 000,00 {dua miliar lima ratus juta
ruplah) sampal dengan paling banyak Rp15,000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
7 |Memenuni dan Melampirkan Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) Ada [ TidakAda, Sesual / WeETSes04l
NO. PERSYARATAN TEKNIS Data Kualifikasi Hasll Pembuktian

1 |Daftar isian peralatan utama beserta:

a. bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri Ada | Fd=icATR

Sesual | aekSeseal

b, bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status Ada/Feisrrma | Seawsr+Tioak Sgsuat
<. surat perjanjian sewa beseria bukli kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa AdaL Tidekdee— | Sesua-THdak Sesual
N Bariidia ia s AR Jul Bukti Peralatan
o eralatan pasitas dan Jumlah Rwitansi/ Nota Keterangan
1) Dump Truck Maksimal 10 Ton STNK an CV
1 unit RAGIL MAS (N MILIK SENDIRI Ada / Tidak-Ada Sesuai / Tidak-Sesua|
8174 BE)
4 Daftar isian personel manajerial beserta dafter rwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari
pengguna jasa
No Jabatan Sertifikat Kompetensi Kerja Nama
SKK Pelaksana Lapangan ) .
1 Pelak i
] elaksana Pekeriaan Jalan Jenjang 4 Andika Ahmad Tri Afrianto Ada / Tidak-Ate Sesual / Tidak Sesugi
¥ SKK Ahii Andriyan Awal 3
2) Ahll K3 Konstruksi Madya K3 Konstruksi ST Ada | Fdakrria- Sesual | Feek-Basyai
3 |Rencana Keselamatan Konstruks! (RKK) yang lerdin alas
a Elemen SMKK Ada / Tidak-Ada Sesual / Tdak-Sesual |
b. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Ada | Tidak-Ada Sesuai / Trak Sesue—~
c. Biaya penerapan SMKK Ada | Tidak Ada Sesuai / HeeicSesmar

Keterangan : LULUS/TiDA-ttoS—

TAHUN 2023

1. THERESIATERYLM S, S.T., M.T.
2. NOVIYANTO, S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA, SA.

4. MOCHAMMAD VICKY F, S.E.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
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PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
| e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65119

DAFTAR HADIR

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Kode Tender
Nama Tender

Nilai Total HPS
Nama PPK
Perangkat Daerah

Kategori
Sistem Pengadaan

10944192

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung
Kel. Penanggungan

Rp 11.975.628.478.41
KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan

Permukiman

Pekerjaan Konstruksi
Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Dengan memenuhi Undangan Pembuktian Kualifikasi dan menandatangani Daftar Hadir

Pembuktian Kualifikasi, maka pihak yang diundang telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan telah mengikuti proses pembuktian kualifikasi dan mengetahui daftar isian
lampiran pembuktian kualifikasi,
dipersyaratkan dan dibawa pada saat proses pembuktian kualifikasi:

2. Hasil pembuktian kualifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;

3. Daftar Hadir ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pembuktian

yang diperiksa

sesual

dengan dokumen yang

Kualifikasi.
No Tﬁgﬁ? - TANGGAL NAMA NAMA / ! .
UNDANGAN HADIR PERUSAHAAN | JABATAN |
1 % Rgubr g1 pgaats CV.RAGIL | Miba u\_ a
' 2623 2w MAS bost MAS

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

|. THERESIA TERYLM S, S.T.. M.T.

Koordinator

2. NOVIYANTO, S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

4. MOCHAMMAD VICKY F, S.E.

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E.
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Mcv RAGIL MAS

GENERAL CONTRACTOR DAN SUPPLIER
Alamat : JI.Candi VI E / 35 A Rt 06 Rw 06 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang

SURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : AGUNG TEGUH PRAYITNO
Jabatan : Direktur
Alamat - JI. Candi VI E/35A RT. 06 RW. 06 Karangbesuki, Sukun, Kota Malang

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama " ADELIA RAMADANI
Jabtan . Staff
Alamat : JI. La Sucipto Gg Taruna 3, Kota Malang

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Untuk mewakili PIHAK PERTAMA dalam Undangan Pembuktian Kualifikasi
terhadap paket pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran —

JI. Bandung Kel. Penanggungan, dikarenakan yang bersangkutan tidak dapat hadir
dalam kepentingan tersebut diatas.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada
paksaan dari pihak manapun.

Malang, 31 Agustus 2023

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

SEPULUM RIBU RUPIAH

AGUNG TEGUH PRAYITNO ADELIA RAMADANI

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA



PROVINSI JAWA TIMUR

KOTA MALANG
NIK :
Nama - ADELIA RAMADANI
Tempat/Tal Lahs MALANG, 23-12-2000
Janss katamen - PEREMPUAN Gol Darah
Aoyt J LA SUCIPTO GG TARUNA
]
RTAW - DOS/ONI
KalDesa PANDANWANGH
Kacamatan BLIMBING
| Againa ISLAM
i Stahm Perkawnan  belum awn
| Pakariaan PELAJARMAHASISWA
¥ mpwrar ganegaraan WHI
] Sadaku thngga - SEUMUR HIDUP
L
|

Bpwp-— L e
65.300.058.8-652.

ADELIA RAMADANI

LA SUCIPTO GG TARUNA 3 NO.15RT. 005 RW. 003
PANDANWANG! BLIMBING

KOTA MALANG JAWA TTMUR @ bdjp

02/05/2022
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5. JENIS KELAMIN :

PANDANWANGI BLIMBING KOTA MALANG 9. KODE NEGARA DOMISILI :

E LAKI-LAKI PEREMPUAN

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN . N
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI | F?ﬁ”ﬂiﬁﬂ:ﬁ"g@;ﬁ
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA LA K2 e PO
MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI PENGHASILAN [mm - mm]
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | NOMOR : 1.1 -0p2 .23 - 0000039 §1 = 43
NPWP
PEMOTONG : 85.831.772.0 - 623 000
NAMA
PEMOTONG : CV. RAGIL MAS - o
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
1. NPWP 65.300.058.8 - 652 . 000 6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2 . 3573016312020002 K/ K 0 HE |
1. NAMA ADELIA RAMADANI 7. NAMA JABATAN : STAF
4. ALAMAT: JL. LA SUCIPTO GG TARUNA 3 NO 15 8. KARYAWAN ASING ° D YA

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN JUMLAH (Rp)

KODE OBJEK PAJAK: [E 21-100-01 l:] 21-100-02
PENGHASILAN BRUTO:

1. | GAJIPENSIUN ATAU THT/JHT 30.000.000
2 | TUNJANGAN PPh : 0
3. | TUNJANGAN LAINNYA UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA B 0
4 | HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA a
5 | PREMIASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA 0
6 | PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ol

7. | TANTIEM BONUS, GRATIFIKASI. JASA PRODUKSI DAN THR 0
g | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (15.D.7) 30.000.000:
PENGURANGAN

9 | BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN 1.500.000
10 | IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT o
1. [ JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10) 1.500.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:

12. | JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11} 28.500.000.
13 PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMN YA

14. | JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SE TAHUN/DISE TAHUNKAN) ;
15 | PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) i
16 | PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15) i
17. | PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISE TAHUNKAN :
18 | PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELLUMNYA -
19. | PPh PASAL 21 TERUTANG ’
20 | PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAM DIPO TONG DAN DILUNASI :

9

C. IDENTITAS PEMOTONG

1.

2. NAMA -

NPWP . 85.407.683.3 = 652 000

. 3. TANGGAL & TANDA TANGAN

AGUNG TEGUH PRAYITNO

21 02

2023

{dd -mm - yyyy]

N




PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG Kode Pos 65119

Dokumentasi Pembuktian Kualifikasi
Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan

CV. RAGIL MAS




PEMERINTAH KOTA MALANG

LI e

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG Kode Pos 65119
PEMBUKTIAN LAPANGAN

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Kode Tender 10944192

Nama Tender Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - J1. Bandung
Kel. Penanggungan

Nilai HPS Rp 11.975.628.478.41

Nama PPK KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Sistem Pengadaan

Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Dengan menandatangani Daftar Kunjungan Pembuktian Kualifikasi (lapangan), maka pihak yang
dikunjungi telah menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1.

2

Keberadaan tempat usaha telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

menjalankan kegiatan/ usaha yang dibuktikan dengan dokumen pendukung;

Hasil pembuktian kualifikasi (lapangan) dilampirkan dalam Berita Acara Pembuktian

Kualifikasi;
3. Daftar kunjungan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pembuktian
Kualifikasi.
NAMA
TANGGAL | PERUSAHAAN NAMA / JABATAN TANDA
No. KUNJUNGAN YANG PIHAK YANG TANGAN
DIKUNJUNGI DIKUNJUNGI + STEMPEL

\ Qgghhbu‘ CV.BAHTERA | Nama : ﬁm\u (Sunous|

L. ENERGI ‘
2623 STRUKTUR | Jabatan: \D\6eiAof

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR

TAHUN ANGGARAN 2023

. THERESIA TERYLM S, S.T.. M.T.

Koordinator

2. NOVIYANTO, S.E.

ARIN AGNESIA THALITA, S.A.

MOCHAMMAD VICKY F, S.E.

CATUR PRIHATMIKO, S.E.
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PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

Dokumentasi Pembuktian Lapangan
Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan

CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR
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PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

J1. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG Kode Pos 65119

PENETAPAN PEMENANG TENDER
Nomor : 027/2968/BLPBJ/35.73.122/2023
Tanggal : 04 September 2023

Berdasarkan:
1. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/293 5/BLPBJ/35.73.122/2023;

7. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/2936/BLPBJ/35.73.122/2023;
3. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/2937/BL.PBJ/35.73.122/2023.

Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kota Malang Tahun
Anggaran 2023 Menetapkan Pemenang Tender untuk:

Kode Tender
Nama Tender

Nilai Total HPS
Nama PPK
Perangkat Daerah

Kategori
Sistem Pengadaan

10944192

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan J1. Veteran - J1. Bandung Kel.
Penanggungan

Rp 11.975.628.478.,41

KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman

Pekerjaan Konstruksi

Tender - Pascakualifikasi - Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Dengan Pemenang Tender sebagai berikut :

Nama Perusahaan
Alamat

NPWP

Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
Terbilang

Hasil Evaluasi

Pemenang Cadangan |
Nama Perusahaan
Alamat

NPWP

Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
Terbilang

Hasil Evaluasi

CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR

JL. KEPUTIH TEGAL, 19-B KEPUTIH, SUKOLILO, KOTA
SURABAYA

93.761.171.3-615.000

Rp 9.228.430.944,63

Rp 9.228.430.944,63

Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus
Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Enam
Puluh Tiga Sen

Memenuhi Persyaratan Evaluasi

CV. RAGIL MAS

JL. CANDI 6E 35A RT06 RWi6 KEL. KA

R ROTA bt " RANG BESUKI KEC.
85.831.772.0-623.000

Rp 9.565.586.963,08

Rp 9.565.586.963,08

Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus

Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan R
t ;
Rupiah Delapan Sen atus Enam Puluh Tiga

Memenuhi Persyaratan Evaluasi



Demikian Surat Penetapan penyedia jasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

S
l. THERESIA TERYLMS, S.T..M.T. 1@;—
Koordinator

2. NOVIYANTO, S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A. 3, %*‘- ____________

4. MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL, S.E.

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E. SC&L\ ...............




PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65119

PENGUMUMAN PEMENANG TENDER
Nomor : 027/2969/BLPBJ/35.73.122/2023
Tanggal : 04 September 2023

Berdasarkan Penetapan Pemenang Tender Nomor: 027/2968/BLPBJ/35.73.122/2023,
Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang Tahun
Anggaran 2023 Mengumumkan Pemenang Tender untuk:

Kode Tender
Nama Tender

Nilai Total HPS
Nama PPK
Perangkat Daerah :

Kategori
Sistem
Pengadaan

10944192

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Veteran - J1. Bandung
Kel. Penanggungan

Rp 11.975.628.478.41

KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, S.T.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman

Pekerjaan Konstruksi

Tender - Pascakualifikasi - Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Dengan Pemenang Tender sebagai berikut :

Nama Perusahaan
Alamat

NPWP

Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
Terbilang

Hasil Evaluasi

Pemenang Cadangan |
Nama Perusahaan
Alamat

NPWP

Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
Terbilang

Hasil Evaluasi

CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR

JL. KEPUTIH TEGAL, 19-B KEPUTIH, SUKOLILO, KOTA
SURABAYA

93.761.171.3-615.000

Rp 9.228.430.944,63

Rp 9.228.430.944,63

Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus
Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah
Enam Puluh Tiga Sen

Memenuhi Persyaratan Evaluasi

CV. RAGIL MAS

JL. CANDI 6E 35A RT06 RW06 KEL. KARANG BESUKI KEC.
SUKUN KOTA MALANG

85.831.772.0-623.000

Rp 9.565.586.963,08

Rp 9.565.586.963,08

Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus

Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus E P ;
Rupi na |
upiah Delapan Sen m Puluh Tiga

Memenuhi Persyaratan Evaluasi
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Demikian Pengumuman Pemenang Tender ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan
bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

|. THERESIA TERYLMS.S.T.. M.T. 1
Koordinator

2. NOVIYANTO, S.E.

3. ARIN AGNESIA THALITA, S.A. 3% .............

4. MOCHAMMAD VICKY FAHRIZAL. S.E. 4 =

..................

5. CATUR PRIHATMIKO, S.E. 5(@”
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Beranda » Informasi Tender » Sanggahan Tender

e :‘»ang!}ﬂna_nn
Kode Tender 10944192
Nama Paket Beianja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JL Bandung Kal. Penanggungan
Jenis Pengadaan Pekarjaan Konstruksi
Waktu Sanggah Banding 11 Saplember 2023 09.00 5.d_ 18 September 2023 08:00 [FTNETT I

selama 5 (lima) han kalender setelah jawaban sanggah, diakhin pada han kena dan jam kena

Status Masa Sanggah Banding sedang berdangsung
Sisa Waktu 4 han / 19 fam [ 50 menit / 38 detik

- Hindan copy & paste darl dokumen aplikasi Microsoft Office, karena ada baberapa karakler yang akan menyebabkan tidak bisa dicataknya dokumen Summary Tender
den BA Pemberian Penjeiasan

- Pokja Pemilihan dapat menjawab sanggah paling lambat 3 (liga) han kalender selelah akhir masa sanggah diakhir pada harl kevja dan jam kerja
- Jike Sanggahan dari Peserta tidak dijawab oleh Pokia Pemilihan, PPK fidak akan bisa melanjutkan proses di e-Kontrak.

o -] Pengirim

Jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) han kalender setelah menerima karifikasi Jaminan Sanggan Banding, diaknhin pada han kerja dan jam kKena.

® Sanggahan gan CV. AMINUDDIN JAYA Mix (] =

Kategor Sanggah
- Ke=alahan dalam melaksanakan evaiuasi

- Penyimpangan lernadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 lentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinlah besera
perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang leiah ditelapkan dalam Dokumen Pemilihan

w y wgkolan sahingga gl gl l=rjadinya persangan usaha vang sehat

- Penyaiahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilinan. Kepala UKPBJ, PPK, PAKPA. daniatau Kepala Daarah

Sen gan dengan ya pengumuman hasil tender paket p jaan Belanja Jasa |t Reh Jalan JI. Veteran Ji. Bandung Kel. Penanggungan pada bernta
acara nomor. 02T2069/BLPEJIAS 71 122/2023 anggal 04 sep 2023 yang gkan salah satu penyedia jasa serta hasil evaluasi pada SPSE yang

meny 1 habwa P haan kami dir kan gugur gan alasan gl perkut - 1. Tidak melampirkan perhitungan Ssa Kemampuan Pakel (SKP) pada formuiir
isian elektronik kualifikasi yang lersedia pada SPSE (non Apendo). sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Pemitinan Bab 11| Instruksi Kepada Pesarta (IKP) poin 25.4 yailu
Dokumen data kualifikas! yang diakul oleh Pokia Pemilihan adalah dokumen yang di upload pada formulir isian elektronik kualfikasi yang lersedia pada SPSE (non
Apendo). 2. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO. PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO dan B.2

RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tida¥ ditandalangan oleh Pelaksana/ahll K3 Konstruksi sahingga tidak sesual dengan Dokumen
Pemilihan."

Dari alasan dialas kami ¥ an tidak menerima hasil evaluasi lersebut yang menyatakan perusahan kami gugur karena dua kesalahan yang diutarakan olen

Pokja pemilinan. Pokja pemilinan sangal memaksakan kehendak ingin memenangkan salah salu penyedia [asa, dengan menggugurkan Perusahaan kami dengan alasan
yang tidok bisa kam| terima

Pada alasan yang pertama in| pokja kurang teiti dan adanya kesalahan pemahaman pokje lentang isi dokumen pemilihan. yaknl - Parihal Sisa Kemampuan Pakel (SKP)
yang tidak diupioad pada SPSE (non—-Apendos), 1.1. Pokja tidak mengerli bahwa pada Bab E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dan Kualifikas bagian 30.Evaiuasi
kualifikas| (halaman 47—48) point 30.11 yakn “Selain ketentuan diatas (aftinya point 30,1 sampai dengan 30.10), p o 1 ulus apabiia memanuhi
PErSy 1 kualif yang p " Dan pada pomnt 30.12 huruf | yang ¥ hi Sisa K an Paket (SKP) Untuk mengatahul memenuni atau tidak
memenuhi Sisa kemampuan Pakel (SKP) ini coba kita melitial instruksi pada point 30.6 Teta cora evaluasi kualiftkasi dilakukan sesual dengan BAB VIl Tata Cara Evaluasi
Kualifikasi. 2.2. Pada BAB VIl Tata Cara Evaluas: Kualifikasi point 10 menyebutkan Persyaratan Sisa K puan Pakat (SKP) (Apabila Disyaratkan), dengan ketentuan
2.8 Rumusan SKF (menjelaskan tentang rumusan bahwa SKP = KP--F) Dimana KP adalah nilai kemampuan paket yang sudah dientukan untuk Usaha Keci ditentukan
sebanyak O pake! pekerjaan P adalan jumiah paket yang sedang dikenakan bb. Pesena wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan c.c Apabila ditemukan
DUktl peserta tidak mengisi daftar pekenaan yang sedang dikerjakan walaupun nya ada pexerjaan yang ] 1 maka apatila perejaan tersebul
menysbabkan SKP peseria tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada)

Pada penjeiasan dialas sudah jelas menyatakan yang dapal menggugurkan perihal Sisa Kemampuan Paket (SKP) yakni hanya saja jika peserta tidak mengisi daftar

pekerjaan yang sedang dikerjakan pada isian elektronik padahal sebenamya ada dan meny an Sisa K puan Paket (SKP) peserta hdak memenuhi. Kemudian

pokja menyebutkan bahwa perhilungan SKP tidak ter—upload pada SPSE (non Apendos) sehingga haak dianggap/ toak diakul seperti pada “poin 25.4 yaitu Dokumer dala
Kualfinas| yang diakul oleh Folkja Pemiinan adalan dokuman yang o upload pada formulir isian elekironik kualifikas: yang lersedia pada SPSE (non—Apendo)” Pada point

25 4 barbunyl bahwa: Pasara yamp 1 Data Kualif g Pokja . dengan jadwal sshagaimana yang telah ditelapkan pada SPSE dangan kelanlu°

& a Data Kuakifikasi disampaikan melalul formulir isian elektronik | i yang pada SPSE. b b Peserla dapat menginmkan data kualifikasi secara berulang
sabelum batas akhir waklu pemasukan Dokumen Penawaran Data Kualifikas! yang dikinmbkan terakhir akan menggantikan data kualifikas: yang telah terkinm sebelumnys
¢.c. Jika formulir jsian elektronik kualifikas! yang tersedia pada SPSE belum meng data yang disy kan Poka f maka dala kualfikas tersebul
diunggah (upicad) oleh yang mewakiliieadfirm KSO pada fasiitas penggunggah lain yang lersedia pada SPSE. d d. Dengan menginmkan data kualifikasi secara elektronik
peserta telah menyetujul pamyataan sebagal berikut’ 1)1) Yang bersangkulan dan badan usaha yang bersangkutan lidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan

kegiatan usahanya bidak sedang dihentikan:




pdana sanksi pidana

4) Kekutsertaan yang Kelkutseriaan yang hutan tidak rm iikan perlentangan kepentingan bersangkulan bdak menimbulkan perlentangan kepentingan

5) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tdak sedang dalam menjalani Yang beflindak untuk dan atas nama badan usaha lidak sedang datam menjatan) sanksi
daflar hitam sanks| daflar hitam

&) Pamyalaan lain yang menjadi syaral kualtikas) yang lercanium datam Dokumen Permyataan lan yang menjadi syaral kuahhikasi yang eicantum dalam Dokumen
Pemilifan Pemilian

71 Data kualfikaDala kualifikas! yang disikan benar dan |ka dikemumian narn ditemukan bahw st yang diisikan berar dan jika diemudan har ditemukan batw
dala/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan. maka sanks: dala/dokumen yang disampaikan lidak benar dan ada pemalsuan, maka sanksi
administrative dikenakan pada direklur ulama/pimpnan perusahaan, aau kepala adminstrative dikenakan pada direktur utamaipimpinan perusahaan, alau kepala cabang
alau pejabacabang, atau pejabalt

Darl isi dokumen pemillkan point 258 4 diatas lidak ada kats atau kalimal yang mempunyal makna mengougurkan atau bdak dianggap alau hdak diakur apabia dokumen
kuslifikasi tar-uplaad pada aplikas: Apendos karena Dala Kualifias merupakan Data Legalitas Perusahaan dan Pengalaman Perusahaan, seperti 11 Serldikat Hadan
Usaha (SBU) 2. 2. Nomor Induk Berusaba (NIB) 3 3 Sertifikal Lainya (seperti SLO, dil) 4.4 Akla Pendirtan dan Axla Perubahan Terkhir 5.5 Nomor Pajak Wajib Pajak,
(NPWP) 6 6. Konfirnas| Status Wajib Pajak (KSWP) 7 7 Pengataman Perusahaan 8.8 Pengalaman yang sedang dikerjakan, Dan inilah yang menjad| acuan pemitungan
SKP Tidak seperti pont 25 2 pada Dokumen pemilihan yang berbuny) Dokumen Penawaran yang Qisampaikan meialul isan kualifikas! i fasiitas unggan, maka data
kualifinasi lsinnya hdak dapal dianggap sebagal dokumen penawaran” Jadi hanya DOKUMEN PENAWARAN yang bisa tidak dianggap ada alau bisa menggugurkan atau
fidkak dhiakin apabila DOKUMEN PENAWARAN tdak ler—uplosd pada aplikas Apendos yang terenknps: Sementara DOKUMEN KUALIFIKAS! lidak ada aturan yang secara
jelas mengatakan hal lersabul dan menggugurkan Sefaras dengan aturan Peraluran Lembaga Ketmakan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa P metalul peny Bahwa pada aturan lersabul menjeiaskan bahwa syaral memenuhy
sisa kemampuan pakel (SKP) hanya berdasarkan pekenaan yang sedang dikerjakan dan perhitungan SKP iy sendirl tidak periu diupload dikiarenakan perbitungan Sisa
Kemampuan Pakel (SKP) bisa dihal dari Kemampuan Paket (KP) dikurangi dengan Jumiah pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan (P) lanpa adanya meng-upload
perhitungan SKP pun tetap dapat dinila) dengan mehhat banyaknya pekerjaan konstruks! yang sedang dikerakan yang terupload pada tsian eloktronik SPSE Apalag kils
sudah meng—upload perhilungan lersabul wataupun melalul Aplikas: Apendos. Kesimpuiannya pada kesalshan perlama yang menggugurkan perihal perhitungan Siga
Kemampuan Pakel (SKP) tidak diupload pada isian elektronik - 11 Sisa Kemampuan Pakel hanya bisa digugurkan apabila daftar pekerjaan yang sedang dikerakan tidak
sesual sehingga mempengaruty perhitungan SKP 2 2 Tidak adanya aturan yang menyebutikan bahwa Dokumen Kualilikas! yang ¢ upioad diluar isin elekironik SPSE ldak
dianggap atau tidak diakul 3.3, Hanya ookumen penawaran yang disebuthan dalam aturan tersebul ke idak dicpload pada aplikasi Apendos maka Dokumen penawaran
lersebut idak dianggap

Selanjutnya pada alasan kedua yaknl mengenal Dokumen RKK dimana 2. Rencana Keselamatan Konstruks: (RKK) pada TABEL B 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN
RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO dan B2 RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS ) hdak ditandatangani oleh Pelaksana/ahl
K3 Konstrukst sehingga Udak sesual dengan Dokumen Pemilinan.” Alasan menggugurikan ini |uga sangat tioak mendasm, karena pada BAB 111 IKP penhal Evaluas
Dokumen bagian 29 12 Evaluasi leknis hurul & tentang Rencana Keseamatan Konstrukst (RKK) beserta Evaluas: Dokumen RKK hataman 41, menjelaskan RKK yang
memenuh persyaralan adatah 2. a RKK manyampaikan pakta komitmen keselamalan konstruks: (7 permyataan Komil bb kan labal B1 identifikas! bahaya

dan B2 Sasaran Khusus dan Pragram Khusus, {koiom uraian pekerjaan dan idenlifikas) bahaya dis: sesua) yang disyaratkan LDP dan kolom L lelah dis: kecuali kotom
kelerangan fidak wajib dilsl) c ¢ memenuhi elemen Operasi keselamatan konsiruks:, d.¢. memenuhi elemen evaluas kinera keselamatan konstruks| @ @, pakta komitmen
yang belum ditandalangan oleh prmpinan bidak menggugurkan 11 pakia komitmen ditandatangani oleh pimpinan tertingg! pada saal penanda tanganan Kontrak pada
evaluasi taknis mengenal RKK dialas suoan jelas, bahwa yang mengaugurkan fersebut adaiah beberapa kelengkapan diatas dan berdasarkan kolom uraian pekerjaan yang
sesudl LDP Sedangkan lempat tanda tangan penanggung jawab pelaksana ( k3 yang dimaksud pokja tidak lermasuk dalam substanst unluk digugursan Dimana RKK
penawaran inl masih akan ada reviuw dan pemulakhiran kembal Sesual dengan Peraturan Menlen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 pasal 13 seperti gambar dibawah in

Demikian juga yang ada pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang tahapan pelaksanaan pamilinan

Darl semua penjelasan dialas bahwa keduz alasan yang mengauguirkan Perusahaan kami sangal lidak mendasar dan lidak substansial Dalam dokurmen pemilihan im pada
EAB 11, IKP pat 29 10 ketentuan umum dalam hal melakukan evaluasi pada huruf e nomot 2 halaman 35 mengelaskan bahwa Pokja dilarang menggugurkan peserta
nerdasarkan kesalahan yang lidak substansial dan tdak mempengaruhi evaluas dikarenakan tanpa melampirkan f meng-upioad perhitungan Sisa Kemampuan Pakel
(SKP) mimana perhitungan tersebut dapat dillhal dan jumiah pekerjaan yang sedang dikerfakan seperfl yang dijelaskan diatas, demikian juga lerhadap alasan guguimya
dukurnen RKE dikarenakan tidok ada tempal landa angan penangguny awab pada label dentfikas: bahaya dan lainnya padahal REK dinyatakan memenuhi evaluas
sudah jelas pada dokumen pemilinan sapert yang dijelaskan diatas

Sudah sangat jelas dengan beberapa lakla yang kami berikan dan beberapa aluran peraturan Lembaga Kebiakan Pengadaan Barang/asa no 12 ahun 2021 lerkall
permasalahan inl hingga peraturan didaiam dokumen pemilihan tu sendir mengatakan tdak boleh menggugurkan karena lidak substansial

Kami menympuikan ada nya Beberapa kejanggalan mengenal hasil evaluasi ini adalah . 11 Pokja memaksakan pemenang kepada salah satu penyedia dengan
memaksakan gugur pada Perusahaan kami dengan kesaiahan yang lidak substansial 2.2 Adanya persekongkolan Pokja yang sengaja merubah Dokumen Pemilihan dan
menyimpang darl sturan pedoman Dokumen Pemiihan pada Peraturan Lembaga peraluran Lembaga Ketiakan Pengadaan Barang/asa no 12 tahun 2021 dengan
memodifikas: dokumen pemiliban tentang SKP dien Format Tabe! RKK yang mengakibatkan gugur secara lidak substansial. Sehingga mengakibatkan persamgan Lidak
sehal. 33 Kesalahan yang di sebulkan pokja lerhadap Perusahaan kami hidak substansial karena kesalahan vang disebulkan pokja tersebul lidak mempengaruhi hasil
evaluasi 44 Pokja sempal mengundang Perusahaan kami penhal Evaluas: penawaran harga dan Pengalaman personel sedangkan kesalahan yang bdak substansal
tersebut idak ada kiarfikas! atau pembukiian kuallikas! terhadap SKP dan RKK. Kami sangal tegas dalam hal ini bahwa kami tetap tidak menenma / menniak hasi|
evaluas inl karena adanya kefanggalan hasil evalunsi yang merugikan Perusahaan kami dengan menggugurkan Perusahaan kami karena pokja yang memberikan
kersalahan kepada kami yang tdak substansial. kami akan lerus memperanankan dan mengawal proses lelang in| dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum alas
beberapa kejanggalan inl Demikan sural sanggahan kami agar menjadi pechatian yang serius atas perhatiannya kami ucapkan tenmakasin
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. AMINUDDIN JAYA MIX

CONTRACTOR & PERSEWAAN TRUCK

JALAN JOKOTOLE NO. 103 DESA OMBEN KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG

TELP. 0817533592 EMAIL : evaminuddinjayamix@®yahoo.com

Nomor : 101/SSPT/AJMMNIN/2023 Sampang, 04 September 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Kepada Yth,

Pokja Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi
Rehabilitasi Jalan JI. Veteran-JI. Bandung Kel.Penanggungan
JI. Tugu No.1 Malang
Di

Tempat
Sehubungan dengan adanya pengumuman hasil tender paket pekerjaan Belanja Jasa
Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran — JI. Bandung Kel. Penanggungan pada berita acara
nomor: 027/2969/BLPBJ/35.73.122/2023 tanggal 04 september 2023 yang memenangkan
salah satu penyedia jasa serta hasil evaluasi pada SPSE yang menyatakan bahwa Perusahaan
kami dinyatakan gugur dengan alasan sebagai berikut :
“ 1. Tidak melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) pada formulir isian
elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE (non-Apendo), sehingga tidak sesuai
dengan Dokumen Pemilihan Bab Il Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 25.4 yaitu
Dokumen data kualifikasi yang diakui oleh Pokja Pemilihan adalah dokumen yang di
upload pada formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE (non-Apendo).
2. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA,
PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO dan B.2. RENCANA
TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh

Pelaksana/Ahli K3 Konstruksi sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan.”

1
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Dari alasan diatas kami menyatakan tidak menerima/menolak hasil evaluasi lersebut yang

menyatakan perusahan kami gugur karena dua kesalahan yang diutarakan oleh Pokja

pemilihan. Pokja pemilihan sangat memaksakan kehendak ingin memenangkan salah satu

penyedia jasa, dengan menggugurkan Perusahaan kami dengan alasan yang tidak bisa kami
terima.




CV. AMINUDDIN JAYA MIX

CONTRACTOR & PERSEWAAN TRUCK

JALAN JOKOTOLE NO. 102 DESA OMBEN KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG

TELP. 0817533592 EMAIL : cvaminuddinjayamix@yahoo.com

Pada alasan yang pertama ini pokja kurang teliti dan adanya kesalahan pemahaman pokja
tentang isi dokumen pemilihan, yakni :
Perihal Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang tidak diupload pada SPSE (non-Apendos);
1. Pokja tidak mengerti bahwa pada Bab E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dan
Kualifikasi bagian 30.Evaluasi kualifikasi (halaman 47-48)
point 30.11 yakni “Selain ketentuan diatas (artinya point 30.1 sampai dengan 30.10),
peserta dinvatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi yang
ditetapkan.”
Dan pada point 30.12 huruf j. yang menyatakan memenuhi Sisa Kemampuan Paket
(SKP).

Untuk mengetahui memenuhi atau tidak memenuhi Sisa kemampuan Paket (SKP) ini

coba kita melihat instruksi pada point 30.6 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan

sesuai dengan BAB VI, Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

2. Pada BAB VIl Tata Cara Evaluasi Kualifikasi point 10 menyebutkan Persyaratan Sisa

Kemampuan Paket (SKP) (Apabila Disyaratkan), dengan ketentuan :

a. Rumusan SKP (menjelaskan tentang rumusan bahwa SKP = KP-P)
Dimana KP adalah nilai kemampuan paket yang sudah ditentukan untuk Usaha Kecil
ditentukan sebanyak 5 paket pekerjaan.
P adalah jumlah paket yang sedang dikerjakan

b. Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan

c. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang
dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka
apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka
dinyatakan guqur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan
penawaran (apabila ada)

[ 10.Persyaratan Sisa Kemampuan Pakel (SKP) (apabila disyaratkan), dengan
ketentuan:

id.  Rumusan SKP
| SKP KPP
Kr = niky Kenuampuan Paket, dengan ketentuan:
D untuk Usaha Kecil, nili Kemampuan  Paket (KP)
ditentukan  scbanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
2) untuk wsaha  non keeil, nilai Kemampuan Paket
(K ditentukan  scbanyak 6 (enam) atan 1.2 (saty
koma dua) N.
P Jumlah paket vang sedang dikerjakan.

Jumiali pake! pekerpun  orbanyak yang dapat ditangan
pacda saat bersamaan sclama kurun wakiu 5 (lima)
Lhun terakhie

b, Peserta wapib mengisi dattar pekeriaan ving sedany dikerjakan;

¢ Apabila ditemukan bukti peserta tiduk mengisi daflar pekerisan vane
!(;L].II'I_'{ dikerjakan  waliupun sebenarnya acla i \‘.ll.l\.', k-;hn.v:
dikerjakan, maka apabila pekerjaum tersebul menyebabkan SKP }-\‘M:'I:‘I-i
tidak memenubn, maka dinvatakan augur, dikenakan sanksi daftar !umn;
dan pencairan juminan penswarin Gpabila ada). '




CV. AMINUDDIN JAYA MIX

CONTRACTOR & PERSEWAAN TRUCK

JALAN JOKOTOLE NO. 103 DESA OMBEN KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG

TELP. 0817533592 EMAIL : cvaminuddinjayamix@yahoo.com

Pada penjelasan diatas sudah jelas menyatakan yang dapat menggugurkan perihal Sisa
Kemampuan Paket (SKP) yakni hanya saja jika peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang
sedang dikerjakan pada isian elektronik padahal sebenarnya ada dan menyebabkan Sisa
Kemampuan Paket (SKP) peserta tidak memenuhi.

Kemudian pokja menyebutkan bahwa perhitungan SKP tidak ter-upload pada SPSE (non
Apendos) sehingga tidak dianggap/ tidak diakui seperti pada “poin 25.4 yaitu Dokumen data
kualifikasi yang diakui oleh Pokja Pemilihan adalah dokumen yang di upload pada
formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE (non-Apendo)”

Pada point 25.4 berbunyi bahwa;

Peserta menyampaikan Data Kualifikasi kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana
yang telah ditetapkan pada SPSE, dengan kelentuan:

a. Data Kualifikasi disampaikan melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia
pada SPSE;

b. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu
pemasukan Dokumen Penawaran. Data Kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan
menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya,

c. Jika formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir
data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut
diunggah (upload) oleh yang mewakilileadfirm KSO pada fasilitas penggunggah lain
yang tersedia pada SPSE;

d. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta telah menyetujui
pernyataan sebagai berikut:

1) Yang bersangkutan dan badan usaha yang bersangkulan tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

2) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

3) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani
sanksi pidana;

4) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;

5) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani
sanksi daftar hitam;

6) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokurmen
Pemilihan,

7)

Data kualifikasi yang diisikan benar dan jika dikemudian hari ditemukan bahw
data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka sanksi

administrative dikenakan pada direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala
cabang, atau pejabat
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Dari isi dokumen pemilihan point 25.4 diatas tidak ada kata atau kalimat yang mempunyai

makna menggugurkan atau tidak dianggap atau tidak diakui apabila dokumen kualifikasi

ter-upload pada aplikasi Apendos karena Data Kualifikasi merupakan Dala Legalitas
Perusahaan dan Pengalaman Perusahaan, seperti;
1. Sertifikat Badan Usaha (SBU)
Nomor Induk Berusaha (NIB)
Sertifikat Lainya (seperti SLO, dll)
Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terkhir
Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP)
Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Pengalaman Perusahaan

N o ;AW

8. Pengalaman yang sedang dikerjakan, Dan inilah yang menjadi acuan perhitungan SKP.
Tidak seperti point 25.2 pada Dokumen pemilihan yang berbunyi
“Dokumen Penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah, maka
dala kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran”
Jadi hanya DOKUMEN PENAWARAN yang bisa tidak dianggap ada atau bisa
menggugurkan atau tidak diakui apabila DOKUMEN PENAWARAN tidak ter-upload pada
aplikasi Apendos yang terenkripsi. Sementara DOKUMEN KUALIFIKASI tidak ada aturan yang
secara jelas mengatakan hal tersebut dan menggugurkan.
Selaras dengan aturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/fasa Pemerintah melalui penyedia. Bahwa pada aturan tersebut menjelaskan bahwa
syarat memenuhi sisa kemampuan paket (SKP) hanya berdasarkan pekerjaan yang sedang
dikerjakan dan perhitungan SKP itu sendiri tidak perlu diupload dikarenakan perhitungan Sisa
Kemampuan Paket (SKP) bisa dilihat dari Kemampuan Paket (KP) dikurangi dengan Jumlah
pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan (P). tanpa adanya meng-upload perhitungan SKP
pun tetap dapat dinilai dengan melihat banyaknya pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan
yang terupload pada isian elektronik SPSE. Apalagi kita sudah meng-upload perhitungan
tersebut walaupun melalui Aplikasi Apendos.

Kesimpulannya pada kesalahan pertama yang menggugurkan perihal perhitungan Sisa

Kemampuan Paket (SKP) tidak diupload pada isian elektronik :
1.

Sisa Kemampuan Paket hanya bisa digugurkan apabila daftar pekerjaan yang sedang
dikerjakan tidak sesuai sehingga mempengaruhi perhitungan SKP

Tidak adanya aturan yang menyebutkan bahwa Dokumen Kualifikasi yang di

.] @ . upload
diluar isian elektronik SPSE tidak dianggap atau tidak diakui

Hanya dokumen penawaran yang disebutkan dalam aturan tersebut Jjika tidak diupload
pada aplikasi Apendos maka Dokumen penawaran tersebut tidak dianggap.
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Selanjutnya pada alasan kedua yakni mengenai Dokumen RKK dimana

2. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA,
PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO dan B.2. RENCANA
TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh
Pelaksana/Ahli K3 Konstruksi sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan.”

Alasan menggugurkan ini juga sangat tidak mendasar, karena pada BAB III IKP perihal Evaluasi

Dokumen bagian 29.12 Evaluasi teknis huruf e. tentang Rencana Keselamatan Konstruksi
(RKK) beserta Evaluasi Dokumen RKK halaman 41, menjelaskan RKK yang memenuhi
persyaratan adalah
a. RKK menyampaikan pakta komitmen keselamatan konstruksi (7 pernyataan komitmen,
b. menyampaikan tabel B1 identifikasi bahaya dan B2 Sasaran Khusus dan Program
Khusus, (kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang diisyaratkan
LDP dan kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi)
memenuhi elemen Operasi keselamatan konstruksi,
memenuhi elemen evaluasi kinerja keselamatan konstruksi

pakta komitmen yang belum ditandatangani oleh pimpinan tidak menggugurkan

~ e a o

pakta komitmen ditandatangani oleh pimpinan tertinggi pada saat penanda tanganan
kontrak

pada evaluasi teknis mengenai RKK diatas sudah jelas, bahwa yang menggugurkan tersebut
adalah beberapa kelengkapan diatas dan berdasarkan kolom uraian pekerjaan yang sesuai
LDP. Sedangkan tempat tanda tangan penanggung jawab pelaksana / k3 yang dimaksud pokja
tidak termasuk dalam substansi untuk digugurkan. Dimana RKK penawaran ini masih akan ada
reviuw dan pemutakhiran kembali Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun
2021 pasal 13 seperti gambar dibawah ini

Pasal 13 '

(1) Setiap calon Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi hanis
menyusun dan menvampaikan RKK penawaran dalam
dokumen penawaran.

[2) RKK penawaran sebagaimana dimaksud pada avat ()

merupakan baglan persyaratan tender.

(3] Dalam hal  Penvedia Jasa Pekerjaan  Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) telah ditetapkan
schagai pemenang  temder REK penawaran harus

dimutakhirkan menjadi RKK pelaksanann
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Demikian juga yang ada pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang tahapan
pelaksanaan pemilihan,

2) Tahap Pelaksanaan Pemilihan:
a) menyusun dan menetapkan Dokumen Kontrak yang didalamnya
memuat ketentuan penerapan SMKK;
b} melakukan penilaian RKK pada dokumen penawaran;
c) melakukan reviu terhadap RKK penawaran Penyedia pada saat Rapat
Persiapan Penandatangan Kontrak; dan

d) menyampaikan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrak

pada saat Rapat Persiapan Penandatangan Kontrak.

Dari semua penjelasan diatas bahwa kedua alasan yang menggugurkan Perusahaan kami
sangat tidak mendasar dan tidak substansial, Dalam dokumen pemilihan ini pada BAB IIl. IKP
point 29.10 ketentuan umum dalam hal melakukan evaluasi pada huruf e nomor 2 halaman 35
menjelaskan bahwa Pokja dilarang menggugurkan peserta berdasarkan kesalahan yang tidak
substansial dan tidak mempengaruhi evaluasi dikarenakan tanpa melampirkan / meng-upload
perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dimana perhitungan tersebut dapat dilihat dari
jumlah pekerjaan yang sedang dikerjakan seperti yang dijelaskan diatas, demikian juga
terhadap alasan gugumya dokumen RKK dikarenakan tidak ada tempat tanda tangan
penanggung jawab pada tabel identifikasi bahaya dan lainnya padahal RKK dinyatakan
memenuhi evaluasi sudah jelas pada dokumen pemilihan seperti yang dijelaskan dialas.

¢. Pokja Pemilihan dilurang menggugurkan ‘,
penawaran dengan alasan:

1) Peserta tidak aktir/tidak membuka SPSE dan/atau
tiduk bertanva pada saal pemberian penjelasan;

2} kesalahan  vang  tidak  substansial, berupa
kesalahan-kesalahan yung, tidak mempengaruhi
hasil evaluasi;

3) dokumen  metode  pelaksanaan  peserta hidak
menjelaskan peralatan wtama, namun peralatan
ulama vang ditawarkan olch pescria sesuai
dengan  persvaratan  peralatan dalam LDP,
dan/atau

4) Metode pelaksanaan peserta tidak
mencantumkan  spesifikasi/volume  pekerjaan,
kecuali  terdapat ketidaksesuaian  terhadap
renggunaan peralaian alau spesifikasi/volume
pekerjam.

Sudah sangat jelas dengan beberapa fakta yang kami berikan dan beberapa aturan peraturan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa no.12 tahun 2021 terkait permasalahan ini hingga

peraturan didalam dokumen pemilihan itu sendiri mengatakan tidak boleh menggugurkan
karena tidak substansial.
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Kami menyimpulkan ada nya Beberapa kejanggalan mengenai hasil evaluasi ini adalah :

1. Pokja memaksakan pemenang kepada salah satu penyedia dengan memaksakan gugur
pada Perusahaan kami dengan kesalahan yang tidak substansial,

2. Adanya persekongkolan Pokja yang sengaja merubah Dokumen Pemilihan dan
menyimpang darl aturan pedoman Dokumen Pemilihan pada Peraturan Lembaga
peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa no.12 tahun 2021, dengan
memodifikasi dokumen pemilihan tentang SKP dan Format Tabel RKK yang
mengakibatkan gugur secara tidak substansial. Sehingga mengakibatkan persaingan
tidak sehat.

3. Kesalahan yang di sebutkan pokja terhadap Perusahaan kami tidak substansial karena
kesalahan yang disebutkan pokja tersebut tidak mempengaruhi hasil evaluasi.

4. Pokja sempat mengundang Perusahaan kami perihal Evaluasi penawaran harga dan
Pengalaman personel sedangkan kesalahan yang tidak substansial tersebut tidak ada
klarifikasi atau pembuktian kualifikasi terhadap SKP dan RKK.

Kami sangat tegas dalam hal ini, bahwa kami tetap tidak menerima / menolak hasil evaluasi
ini karena adanya kejanggalan hasil evaluasi vang merugikan Perusahaan kami dengan
menggugurkan Perusahaan kami karena pokja yang memberikan kesalahan kepada kami yang
tidak substansial, kami akan terus mempertahankan dan mengawal proses lelang ini dengan
melaporkan kepada aparat penegak hukum atas beberapa kejanggalan ini.

Demikian surat sanggahan kami agar menjadi perhatian yang serius, atas perhatiannya kami
ucapkan terimakasih.

Sampang, 05 September 2023
G\ L%_.,'.;"-uddin Jaya Mix
. v

Direktur

Tembusan :

PPK Dinas Pekeriaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kepelisian Resort Kota Malang

Keiaksaan Negerl Kota Malang

LKPP Provinsi Jawa Timur

Kepolisian Daerah Jawa Timur

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
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PEMERINTAH KOTA MALANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

JI. Tugu No. 1 Telp. (0341) 3019191
e-mail: ulp@malangkota.go.id

MALANG Kode Pos 65119
m

Malang, 07 September 2023
Nomor ; 027/3045/BLPBJ/35.73.122/2023 Kepada :
Sifat : Segera Yth. Sdr. Direktur
Lampiran : - CV. AMINUDDIN JAYA MIX
Perihal : Jawaban Sanggah Di

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat saudara tanggal 04 September 2023 perihal: Sanggahan melalui aplikasi
SPSE terhadap Paket Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung
Kel. Penanggungan, dengan ini disampaikan jawaban sebagai berikut:
1. CV. Aminuddin Jaya Mix dinyatakan GUGUR karena:
Tidak melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) pada formulir isian
elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE (non-Apendo), sehingga tidak sesuai
dengan Dokumen Pemilihan Bab 111 Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 25.4
yaitu Dokumen data kualifikasi yang diakui oleh Pokja Pemilihan adalah
dokumen vang di upload pada formulir isian elektronik kualifikasi yang
tersedia pada SPSE (non-Apendo)

Sesuai dengan Dokumen Pemilihan Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI.

Veteran - JI. Bandung Kel. Penanggungan nomor 027/2346/BLPBJ/35.73.122/2023
tanggal 14 Agustus 2023:

- Berdasarkan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP)

A. Nomor 21 Pengisian Data Kualifikasi.

21.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi data kualifikasi melalui
form isian elektronik data Kualifikasi dalam SPSE.

21.2  Jika Form Isian Elektronik Kualifikasi yang tersedia pada SPSE
belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja
Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada
fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE,



B. Nomor 25. Penyampaian Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran

25.2 Dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi
atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap

sebagai dokumen penawaran.

25.4 Peserta menyampaikan Data Kualifikasi kepada Pokja Pemilihan,
dengan jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan pada SPSE,

dengan ketentuan:

a. Data Kualifikasi disampaikan melalui formulir isian elektronik

kualifikasi yang tersedia pada SPSE.

c. Jika formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE
belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja
Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) oleh
yang mewakil/leadfirm KSO pada fasilitas pengunggahan lain

yang tersedia pada SPSE.

C. Nomor 30. Evaluasi Kualifikasi

30.1 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi  kualifikasi terhadap
dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta
melalui form elektronik isian kualifikasi dalam SPSE atau pada
fasilitas upload data kualifikasi lainnya,

30.2  Data kualifikasi pada form elektronik isian kualifikasi dalam SPSE
atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya merupakan bagian

vang saling melengkapi.

Lampiran Form Fasilitas upload data kualifikasi lainnva

Total Pengunpung 1.076 401
24 Juh 2023 0919 WIB




30.7 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka
dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah

substansi formulir isian kualifikasi.
30.9 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan peserta.

- Berdasarkan Bab VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi:
Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi angka 1 Pokja
pemilihan melihat kesesuaian antara persvaratan pada LDK dengan
Formulir Isian Kualifikasi vang telah diisi oleh peserta pada SPSE.
Dimana pada Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) hal:
. Persyaratan Kualifikasi Angka 11 Memenuhi Dan Melampirkan

Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:
SKP=KP-P

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan Ketentuan (1) untuk Usaha
Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 3
(lima) paket pekerjaan , dan (2) untuk usaha non kecil (Menangah
dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6
(enam) atau 1,2 (satukoma dua) N.

P = jumlah paket vang sedang dikerjakan

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada

saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan Tata Cara Evaluasi Kualifikasi tersebut, CV. Aminuddin Jaya Mix tidak
menggunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE.

- Berdasarkan urutan tahapan evaluasi di SPSE:

1. Evaluasi Administrasi
Hasil evaluasi diisi berdasarkan form isian elektronik di SPSE (tanpa membuka

unggahan pada fasilitas Apendo)
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2. CV. Aminuddin Jaya Mix dinyatakan GUGUR karena:
Rencana  Keselamatan  Konstruksi (RKK) pada TABEL B. L
IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN  RISIKO, PENETAPAN
PENGENDALIAN RISIKO dan B.2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN
KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh Pelaksana/Ahli K3
Konstruksi sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan.

A. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi (4. Sublampiran D RKK Rev 17 Mei
2021) berupa format tabel yang dua-duanya ditandatangani oleh Kepala
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

Tabel 2-2 Contoh Format Tabei [BPRP*
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B. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Penetapan Pengendalian Risiko (IBPRP)
merupakan bagian dari Rancangan Kontrak yang ditetapkan oleh PPK.

TABEL 1. IDENTIFIEAS] BAHAYA, PENTLAIAN EISID, PENETAPAN PENGENDALIAN HISIEO

Cemrargan
© Baeket Berandstinger Keetrar mungs balem | Jdem §
T Prste Teasdetengpe Loamr matges e wraas pemras” de ek reers” srdacies

C. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Lampiran II Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia halaman 64 nomor
3.8 Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pemilihan
berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK.

D. Berdasarkan Dokumen Pemilihan Paket Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi
Jalan Jl. Veteran - Jl. Bandung Kel. Penanggungan Nomor:
027/2346/BLPBJ/35.73.122/2023, tanggal 14 Agustus 2023 pada BAB VL
BENTUK DOKUMEN PENAWARAN huruf J. Bentuk Rencana
Keselamatan Konstruksi (RKK) adalah:
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Berdasarkan uraian diatas, maka sanggahan Saudara TIDAK DITERIMA / DITOLAK,

pengadaan barang/jasa dilanjutkan.

Kelompok Kerja Pemilihan
Belanja Jasa Konstruksi
Rehabilitasi Jalan Jl. Veteran - JL
Bandung Kel. Penanggungan



Berita Acara Hasil Pemilihan

BELANJA JASA KONSTRUKS! REHABILITASI JALAN JL. VETERAN - JL. BANDUNG KEL.
PENANGGUNGAN

Nomor : 027/3200/BLPBJ/35.73.122/2023

Pada hari ini, 18 September 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender ¢ 10944192

Nama Tender . Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel.
Penanggungan

Nilal Total HPS ©  Rp.11.975.628.478 41

Metode Pemilihan ;. Tender

Metode Evaluasi :  Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 119 Peserta yang mendaftar terdapat 21 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran,
yaitu:

No. Nama Peserta Nilai Penawaran

1 CV. SERIBU Rp. 8.921.806.754,10
2 CV. AMINUDDIN JAYA MIX Rp. 8.962.133.264,52
3 CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR Rp. 9.228.430.944 63
4 RAGIL MAS Rp. 9.565.586.963,08
5 CV Unimix Karya Andalan Rp. 9.580.044.686,01
6 CV. BUMI PUTRA PERKASA Rp. 9.580.502.782,73
7 Ben Kokoh Tamma Rp. 9.580.502.782,73
a CV DUA BERSAUDARA Rp. 9.580.502.782,73
9 CV. ARYA PUTRA Rp. 9.580.502.782,73
10 CV. KONTRUKCINDO MANDRI Rp. 9.583.849.266,09
11 PT. Multi Razulka Sakli Rp. 9.700.119.744 91
12 CV. MEIZA REGAN SAKTI Rp.9.702.913.154 22
13 CV.SIDODADI MAKMUR Rp. 9.781.480.096,30
14 cvakrindo jaya abadi Rp. 10.016.388.623,03
15 CV. BUMI ZHAFIRAH Rp. 10.043.293.168,68
16 CV. FARRASINDO KONSTRUKSI Rp. 10.075.636.557,26
17 CV. KAWAH BIRU Rp. 10.155.743.807 43
18 CV. PANDAN ARUM Rp. 10.166.301.958,10

18 CV. CIPTA INDAH ABADI Rp. 10.180.000.000,00
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32
33
34
35
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a7
38
39
40
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42
43
44
45
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47

49
50
51

52

53

CV EKA JAYA

PUNCAK JAYA KONSTRUKSI
CV. KARYA PERTIWI

CV. TOTAL BANGUN SARANA
CV. DEMPO AGUNG

CV. DJAYATRI

CV. WIRA BUANA

CV, Tri Eka Perkasa

CV. BANGKIT JAYA SELARAS
cv merdeka

CV APTA YASA GEMILANG
CV. LINGGIS NUSANTARA
CV. Perintis Lima

SBC MARTA GROUP

PT. ARKAN JAYA BAHAGIA
AMA, CONSTRUCTION

CV. KARYA BERSAMA PUTRA
CV. Vijar Kartika

PT SEJATI RAYA PERKASA ABADI
CIPTA BANGUN PERKASA
Ketahanan Aspal Nasional

PT. SOBAT SINAR ABADI

CV. UNGGUL

cv rizki alam jaya

Cv. De_Toekang

Century Nusanta Konstruks!
CV. TRINEDYA TEKSAMA

CV MAS DEDY GROUP

CV AA

CV. KAYUAPU

CV. KARYA UTAMA

CV. DUTA CIPTA

CV. INDRIA KARYA

CV. JAMUS MANSHURIN KONSTRUKSI

CV. SAMARA CIPTA

Rp. 10.780.000.000,00

Rp. 10.821.132.710,55

I I ) —




56
56

57

59

61
62

63

65

67
68
89
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

83

85

86

87

89

TWINS-co teknikal

CV. MUTIARA RAJAWALI

CV. AL-QAEDA

CV.ARYASA INDAH

mutiara indah

CV. NRZ ASSAHRA

CV. ELFA

CV. TIMBUL JAYA

PT. FAIRA YUMN ATMAJAYA
CV. ARSITARAYA

cv. gita nusa persada

ersa indo gemilang

CV. PANGGITA NUNGGI
ov.estetika

CV. DEVIRE ASIA

CV. SARTIKA

SERBA PRIMA ABADI
DWIMAS MATRA

CV. GLOBAL KONSTRUKSI
SETYO JOYO

CV. GLOBAL UTAMA

CV CAWAN KONSTRUKSI
jaya abadi

JATILUHUR USAHA PRATAMA
sembilan puluh sembilan

alva cipta mulya

CV. INDO MACON

CV. Nagata Jaya Ulama
CV.MUDA MANDIRI MAKMUR
Dwi Karya Pratama

CV. SINAR SURYA CEMPAKA
ANUGERAH CITRA KELUARGA CV
PT. Indomega Pertama Media
ruas bambu

cv. karya esha utama




91
82
a3
94

95

97

107
108
108
110
1
112
113
114
115
116
17
118

119

CV, CIPTA MULTI KONSTRUKSINDO
PT Info Malang Raya

CV. DUA BERSAUDARA JAYA MIX
CV. CAHYA SEJAHTERA

PT Beton Citra Abadi

PT. KONSTRUKSI| INDONESIA MANDIRI
PT. GREEN CONTRACTOR

CV. BERLIAN

CV RIZKI PUTRA MANDIRI

CV,. GUNTUR KARYA PERKASA
ATPUT NUSANTARA JAYA

CV. ASTA KARYA

CV. MENANG

CV. NGADEK DW

CV MAJU MAPAN

CV. YULIA KARYA KONSTRUKSI
GRATI MAKMUR

CV. DINNAR CAHYA

CV. PROLIFIC

CV. AKARLAHAS NATA JAYA

PT ASTON JAYA MIX

CV. JAYA KENCANA NUSANTARA
CV ARKE PUTRA

CV, Karya Makmur

CV. MAKMUR JAYA

PT. VARIA USAHA BETON

CV. DELTA CIPTA

PT. PUTRA MAHARDIKA RAYA
CV. TSS KONSTRUKSI

PT. Bumindo Sakti

B. Evaluasi Dokumen
1. Evaluasi Kualifikasi

No.

1

Nama Peserta

CV. KAWAH BIRU

Hasil Evaluasi

TIDAK DIEVALUASI

Keterangan



10

11

12
13
14

15

CV. FARRASINDO KONSTRUKSI
RAGIL MAS

CV. BUMI PUTRA PERKASA

CV Unimix Karya Andalan

cv akrindo jaya abadi

CV. PANDAN ARUM

CV. ARYA PUTRA

CV. BUMI ZHAFIRAH

Ben Kokoh Tamma

CV. AMINUDDIN JAYA MIX

CV DUA BERSAUDARA
CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR
CV. MEIZA REGAN SAKTI

PT. Multi Razulka Sakti

TIDAK DIEVALUASI
LULUS

TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI|
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI

TIDAK LULUS

TIDAK DIEVALUASI
LULUS
TIDAK DIEVALUASI

TIDAK DIEVALUASI

1. Tidak melampirkan
perhitungan Sisa
Kemampuan Paket
(SKP) pada formulir
isian elektronik
kualifikasi yang tersedia
pada SPSE (non-
Apendo), sehingga
tidak sesuai dengan
Dokumen Pemilihan
Bab Il Instruksi Kepada
Peserta (IKP) poin 25.4
yaitu Dokumen data
kualifikasi yang diakui
oleh Pokja Pemilihan
adalah dokumen yang
di upload pada formulir
isian elektronik
kualifikasi yang tersedia
pada SPSE (non-
Apendo).2. Rencana
Keselamatan
Konstruksi (RKK) pada
TABEL B. 1.
IDENTIFIKASI
BAHAYA, PENILAIAN
RISIKO, PENETAPAN
PENGENDALIAN
RISIKO dan B.2.
RENCANA TINDAKAN
(SASARAN KHUSUS &
PROGRAM KHUSUS)
tidak ditandatangani
oleh Pelaksana/Ahli K3
Konstruksi sehingga
tidak sesuai dengan
Dokumen Pemilihan,



16

17

18

18

20

21

CV. SERIBU

PUNCAK JAYA KONSTRUKSI
CV.SIDODADI MAKMUR

CV. KONTRUKCINDO MANDRI
CV. CIPTA INDAH ABADI

CV EKA JAYA

2. Evaluasi Administrasi

No.

1

10
1"
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

Nama Peserta

CV. KAWAH BIRU

CV. FARRASINDO KONSTRUKSI
RAGIL MAS

CV. BUMI PUTRA PERKASA,
CV Unimix Karya Andalan

cv akrindo jaya abadi

CV. PANDAN ARUM

CV. ARYA PUTRA

CV. BUMI ZHAFIRAH

Ben Kokoh Tamma

CV. AMINUDDIN JAYA MIX

CV DUA BERSAUDARA

CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR

CV. MEIZA REGAN SAKTI

PT. Multi Razulka Sakti

CV. SERIBU

PUNCAK JAYA KONSTRUKSI
CV.SIDODADI MAKMUR

CV. KONTRUKCINDO MANDRI
CV. CIPTA INDAH ABADI

CV EKA JAYA

3. Evaluasi Teknis

No.

1

2

Nama Peserta
CV. KAWAH BIRU

CV. FARRASINDO KONSTRUKSI

LULUS

TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI

TIDAK DIEVALUASI

Hasil Evaluasi
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
LULUS

TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
LULUS

TIDAK DIEVALUASI
LULUS

TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
LULUS

TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUAS|
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI

TIDAK DIEVALUASI

Haslil Evaluasi

TIDAK DIEVALUASI

TIDAK DIEVALUASI

Keterangan

Keterangan




3 RAGIL MAS LULUS

4 CV. BUMI PUTRA PERKASA TIDAK DIEVALUASI

5 CV Unimix Karya Andalan TIDAK DIEVALUASI

6 cv akrindo jaya abadi TIDAK DIEVALUASI

7 CV. PANDAN ARUM TIDAK DIEVALUASI

8 CV. ARYA PUTRA TIDAK DIEVALUASI

9 CV. BUM| ZHAFIRAH TIDAK DIEVALUASI

10 Ben Kokoh Tamma TIDAK DIEVALUASI

1 CV. AMINUDDIN JAYA MIX TIDAK DIEVALUASI

12 CV DUA BERSAUDARA TIDAK DIEVALUASI

13 CV. BAHTERA ENERG| STRUKTUR LULUS

14 CV. MEIZA REGAN SAKTI TIDAK DIEVALUASI

15 PT. Multi Razuli:a Sakti TIDAK DIEVALUASI

16 CV. SERIBU TIDAK LULUS Peserta lidak
memberikan tanggapan
atas permintaan
klarifikasi personel.
Berdasarkan Dokumen
Pemilinan BAB lII.
INSTRUKSI KEPADA
PESERTA (IKP), huruf
E. PEMBUKAAN DAN
EVALUASI
PENAWARAN DAN
KUALIFIKASI, angka
289.12. Evaluasi Teknis,
huruf e. Dalam hal
klarifikasi dilakukan
kepada peseria,
peserta yang tidak
hadir atau tidak
memberikan tanggapan
alas permintaan
klarifkasi, maka
menggugurkan
penawaran.

17 PUNCAK JAYA KONSTRUKSI TIDAK DIEVALUASI

18 CV.SIDODADI MAKMUR TIDAK DIEVALUASI

19 CV. KONTRUKCINDO MANDRI TIDAK DIEVALUASI

20 CV. CIPTA INDAH ABADI TIDAK DIEVALUASI

21 CV EKA JAYA TIDAK DIEVALUASI

4. Evaluasi Harga/Biaya
No. Nama Peserta Penawaran Penawaran Hasil Keterangan

Terkoreksi Evaluasi



1 CV. KAWAH BIRU TIDAK

DIEVALUASI

2 CV. FARRASINDO TIDAK
KONSTRUKSI DIEVALUASI

3 RAGIL MAS Rp. 9.565.586.963,08  Rp. 9.565.586.963,08 LULUS

4 CV. BUMI PUTRA TIDAK
PERKASA DIEVALUASI

5 CV Unimix Karya Andalan TIDAK
DIEVALUAS!

& cv akrindo jaya abadi TIDAK
DIEVALUASI

T CV. PANDAN ARUM TIDAK
DIEVALUASI

8 CV. ARYA PUTRA TIDAK
DIEVALUASI

9 CV. BUMI ZHAFIRAH TIDAK
DIEVALUASI

10 Ben Kokoh Tamma TIDAK
DIEVALUASI

" CV. AMINUDDIN JAYA MIX TIDAK
DIEVALUASI

12 CV DUA BERSAUDARA TIDAK
DIEVALUASI

13 CV. BAHTERA ENERGI Rp. 9.228.430.944,63 Rp. 9.228.430.94483 LULUS

STRUKTUR

14 CV. MEIZA REGAN SAKTI TIDAK
DIEVALUAS|

15 PT. Multi Razulka Sakti TIDAK
DIEVALUASI

16 CV. SERIBU TIDAK
DIEVALUASI

17 PUNCAK JAYA TIDAK
KONSTRUKSI DIEVALUASI

18 CV.SIDODADI MAKMUR TIDAK
DIEVALUASI

19 CV. KONTRUKCINDO TIDAK
MANDRI DIEVALUASI

20 CV. CIPTA INDAH ABADI TIDAK
DIEVALUASI

21 CV EKA JAYA TIDAK
DIEVALUASI

5. Pembuktian Kualifikasi



No.

10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

Nama Peserta

CV. KAWAH BIRU

CV. FARRASINDO KONSTRUKSI
RAGIL MAS

CV. BUMI PUTRA PERKASA
CV Unimix Karya Andalan

cv akrindo jaya abadi

CV. PANDAN ARUM

CV. ARYA PUTRA

CV. BUMI ZHAFIRAH

Ben Kokoh Tamma

CV. AMINUDDIN JAYA MIX

CV DUA BERSAUDARA

CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR

CV. MEIZA REGAN SAKTI

PT. Multi Razulka Sakti

CV. SERIBU

PUNCAK JAYA KONSTRUKSI
CV.SIDODADI MAKMUR

CV. KONTRUKCINDO MANDRI
CV. CIPTA INDAH ABADI

CV EKA JAYA

Hasil Pembuktian

TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
LULUS

TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
LULUS

TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI|
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI
TIDAK DIEVALUASI

TIDAK DIEVALUASI

Keterangan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebul di atas
untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kota Malang

1td,

Pokja Rehabilitasi Jalan JI. Veteran rev.2



SUMMARY REPORT

Informasi Tender

| Kode Tender

Nama Tender

KILPID

Satuan Kerja

Jenis Pengadaan

Melode Pengadaan

Anggaran

Nilai Pagu

Nilai HPS

Jenis Kontrak
Kualifikasi Usaha
Lokasi Pekerjaan

Persyaratan Kualifikasi

10944192

Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel.
Penanggungan

Pemerintah Daerah Kota Malang

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Pekerjaan Konstruksi

Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Tahun Sumber Dana Nilai

2023 APBD Rp. 12.300.000.000,00

Rp. 12.300.000.000,00

Rp 11.975.628.478.41
Harga Saiuan

Kecil

Kota Malang - Malang (Kota)

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Izin Usaha
NIB Tahun 2020 kode KBLI 42101 Konstruksi Bangunan
Sipil Jalan Skala Usaha Kecil yang lelah berlaku
efektif
SBU ATAU SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya kecuali
LSBU Jalan Layang, Jalan, Rel Kereta Api dan Landas

Pacu Bandara SI003 atau LSBU Konstruksi
Bangunan Sipil Jalan BS001

Mempunyai stalus valid keterangan Waijib Pajak berdasarkan hasil
Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada
Kontrak yang dibuktikan dengan:

15 i



Tanggal Pembuatan

Tanggal Persetujuan

1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan),

3) Bukli bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai letap
(apabila dikuasakan), dan

4) Kartu Tanda Penduduk.

Manyelujui Pernyataan Pakta Integritas.
Menyetujui Surat Pernyataan Peserla

Syarat Kualifikasi Adminisirasi/Legalitas Lain

Tidak masuk dalam Daftar Hitam. keikutsertaannya tidak menimbulkan
pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
danatau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan penguruspegawai lidak
berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil
cuti diluar tanggungan Negara

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun
waklu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau
swasta termasuk pengalaman subkontrak.

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)
tahun:

(1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf
a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan
paling banyak Rp. 2 500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
(2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama,
untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikil di atas
Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp. 15.000.000 000,00 (lima belas miliar rupiah).

Syarat Kualifikasi Teknis Lain
Memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket SKP

14 Aguslus 2023 11:41 Oleh KRISTIYAN BAGUS MURIYANTO, ST

Tanggal Disetujui oleh

14 Agustus 2023 16:30 Thersia Teryl MS, ST, MT
14 Agustus 2023 16:31 NOVIYANTO, SE

14 Aguslus 2023 16:31 Ann Agnesia Thalita, S.A.
14 Agustus 2023 16:39 CATUR PRIHATMIKO

14 Agustus 2023 16:31 Mochammad Vicky Fachrizal S E




Tahapan

Pengumuman Pascakualifikasi

Download Dokumen Pemilihan

Pemberian Penjelasan

Upload Dokumen Penawaran

Pembukaan Dokumen Fenawaran

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan

Harga

Perubahan Oleh Thersia Teryl MS, ST, MT

Mulai

14 Agustus 2023 15.00
14 Agustus 2023 15:00
18 Agustus 2023 08:00
18 Agustus 2023 12:00
23 Aguslus 2023 12:30

23 Agustus 2023 13:05

23 Aguslus 2023 13:05

Akhir

23 Agustus 2023 12.00
23 Agustus 2023 12:00
18 Agustus 2023 09:00
23 Agustus 2023 12:00
23 Aguslus 2023 13:00

1 September 2023 22:00

1 September 2023 13:00

Alasan  Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waklu untuk Evaluasi
Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dan Pembuktian Kualifikasi

Perubahan Oleh CATUR PRIHATMIKO 23 Agustus 2023 13:05 1 September 2023 15:00

Alasan  Pokja perlu tambahan wakiu untuk memasukkan hasil evaluasi

Pembuktian Kualifikasi 31 Agustus 2023 08:00 1 September 2023 15:00

Perubahan Oleh Thersia Teryl MS, ST, MT 31 Agustus 2023 08:00 1 September 2023 13:00

Alasan  Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk Evaluasi
Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dan Pembuktian Kualifikasi
4 September 2023 08:00

Penetapan Pemenang 4 September 2023 12:00

Perubahan Oleh Thersia Teryl MS, ST, MT 1 September 2023 13:30 1 September 2023 1500
Alasan  Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan wakiu untuk Evaluasi

Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dan Pembuktian Kualifikas

Pengumuman Pemenang

4 September 2023 13.00 4 September 2023 16:00

Perubahan Oleh Thersia Teryl MS, ST, MT 1 September 2023 15:05 1 September 2023 16:00
Alasan  Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan wakiu untuk Evaluasi
Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dan Pembuktian Kualifikasi

Masa Sanggah

5 September 2023 08:00 11 September 2023 08:00

Perubahan Oleh Thersia Teryl MS, ST, MT 2 September 2023 08:00 7 September 2023 08:00

Alasan  Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk Evaluasi
Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dan Pembuktian Kualifikasi
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

12 September 2023 08:00 12 September 2023 16:00



Perubahan Oleh Thersia Teryl MS, ST, MT 11 September 2023 08:00 11 September 2023 16:00

Alasan  Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk Evaluasi
Adminisirasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dan Pembuktian Kualifikasi

Penandatanganan Kontrak 156 September 2023 08:00 15 September 2023 16:00

Perubahan Oleh Thersia Teryl MS, ST, MT 14 September 2023 08:00 14 September 2023 16:00

Alasan  Pokja Pemilihan membutuhkan lambahan wakiu untuk Evaluasi
Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dan Pembuktian Kualifikasi

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim
DOKPIL JALAN VETERAN - BANDUNG pdf 14 Agustus 2023 16:30 TERYL_PANITIA
|
Pertanyaan Peserla
Uraian Tanggal Pengirim
Selamat pagi, Salam Sejahtera bagi kita semua 18 Agustus cv akrindo jaya
2023 08:03 abadi

1.Apakah diberbolehkan memakai maternal Hotmix selain pabrikan yang tertulis
pada spesifikasi bahan, tetapi juga mempunyai sertifikat TKDN yang dikerluarkan
oleh kemenperin.......7

Jika tidak boleh mohon dijelaskan.......

2 Mengapa Panitia penyelenggara menentukan Hotmix berdasarkan nilai TKDN
yang merujuk pada satu pabrikan...? bukankah hal tersebut termasuk dalam
tindakan monopoli.

Meninjau pada BAB |Il IKP Pasal 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan
pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi afuran pengadaan dengan tidak
melakukan tindakan sebagaimana yang tertuang pada Ayat ¢ yang berbunyi |
melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan Peserta lain untuk

mengatur harga penawaran dan/atau hasil Tender, sehingga mengurangi |
/menghambat/nmemperkecil/meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau I
merugikan pihak lain

3.Pada LDK tertulis bahwa memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi
(NIB Tahun 2020 kode KBLI 42101 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Skala Usaha
Kecil yang telah berlaku efektif.

Apakah diperbolenkan menggunakan NIB berstatus menunggu verifikasi serta
SBU SI003 sesuai dengan Permen PUPR Nomor 8/PRT/M/2011 dan Perpen
PUPR Nomor 19/PRT/M/2014.._ 7

|
. Jika Tidak Boleh mohon dijelaskan mengapa....




Dikarenakan meninjau Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 pasal 56 ayat 6 bahwa
BUJK yang telah memiliki NIB namun Sertifikat Standar sedang dalam proses
verifikasi dan persetujuan, tetap dapat mengikuti pemilihan penyedia dan
pengikatan kontrak Jasa Konstruksi dengan menyampaikan NIB, SBU yang masih
berlaku, serta bukli tangkapan layar laman OS5S bahwa Sertifikat Standar sedang
menunggu verifikasi persyaratan.

Mohen dilakukannya suatu ADDENDUM.

Terima Kasih

Selamat pagi 18 Agustus

5 2023 08:16
Apa bisa menggunakan K3 Utama dengan pengalaman 0 lahun ?

Pagi pokja 18 Agustus
2023 08:17

1.Apakah dipersyaratkan jaminan penawaran dipaket ini dan apakah harus
diserahkan aslinya ke malang (pokja) atau cukup aploud saja?

2.Untuk Jaminan Penawaran apakah bisa pakai asuransi?

3.Apakah NIB yang efektif apa sudah cukup dibuktikan dengan Sertifikat Standart
saja?

Terimakasih....

Didalam LDP perihal jaminan penawaran point b. masa berlaku jaminan 18 Agustus
penawaran sampai dengan 29 september 2023 (45 hari) 2023 08:19

yang ingin ditanyakan :

yang dipake sebagai acuan apakah tanggal 29 seplember 2023 sbagai batas
akhir masa jaminan penawaran

atau 45 hari nya

Jika tanggal pada surat jJaminan penawaran yaitu tgl terakhir pemasukan dokumen
lelang yaitu 23 aguslus 2023 selama 45 hari maka blas akhir berlaku jaminan
penawaran tgl 7 oktober 2023 bukan 29 september 2023

jika 28 september 2023 sbg batas akhir berlakunya jaminan penawaran dan
berlaku sima 45 hari, maka tgl di surat jaminan tanggal 16 agustus 2023, sdgkan
aanwijzing bru dilaksanakan hari ini..

sehingga mana yg akan dijadikan patokan terkait hal ini.apakah lgl 29 septmber
2023 nya ataw 45 hari nya

trimakasih

Selamal pagi .. 18 Agustus

Meninjau Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 Pasal 56 Ayat 6 Bahwa BUJK yang 2023 08:20

telah memiliki NIB namun Sertifikat Standart sedang dalam proses verifikasi dan
persetujuan, tetap dapat mengikuti pemilihan penyedia dan pengikatan kontrak
jasa konstruksi dengan menyampaikan NIB, SBU yang masih berlaku, serta bukti
tangkapan layar halaman OSS bahwa Sertifikat Standart sedang menunggu
verifikasi persyaratan.
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Oleh karena itu mohon dilakukan Addendum Dokumen Pemilihan karena syaral
LDK tdk sesuai dengan permen diatas..

Trima kasih..

Selamat Pagi

1. Apakah dalam paket ini lidak ada uang muka untuk melaksanakan pekerjaan,
mengingat jangka waktu dalam pekerjaan ini selama 90 hari?

2. apakah dalam pelaksanaan nanti, bahan yang harus digunakan harus sesuai
dengan yang ada dalam dokumen bahan? Atau boleh menggunakan bahan lain
yang sesuai dengan spek dari AMP atau Batchingplant yang tidak tertetra dalam
dokumen Bahan?

3. kalau memang menggunakan bahan yang ada dalam dokumen bahan, apa
yang menjadi alasan harus menggunakan dari AMP tersebut atau Batching Plant
tersebut, mengingal ketentuan bahan harus merujuk terhadap spek Tahun 2018
Rev. 2, bukan dari merk AMP dan batcingplant tertentu? Mohon penjelesannya.

| - Ada Uang muka atau tidak?

- Termin ada tidak? kalau ada dibikin berapa termin?

Petugas K3 apa harus menggunakan SKK, apa bisa di menggunakan sertifikat K3
dari pembinaan/ bimtek K3 yang di keluarkan Kemenaker?

Dukungan bahan supplier material mayor apa tidak disyaratkan? untuk
memastikan stok material.

BAB Ill. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI
PENAWARAN DAN KUALIFIKASZ28. Evaluasi Dokumen Penawaran 29.13.
Evaluasi Harga:, Ponit C huruf 2),

Mengapa tidak diberlakukan uang muka dan termyn by progres pekerjaan?
apakah yang menjadi dasar aturan lersebut?

Dalam Spek bahan |elas tercantum nilai TKDN. Apakah bahan yang digunakan
dari supplier harus sesuai dengan nilai TKDN tersebut? Dan bagaimana kontrol di
lapangan nanli jika tidak sesuai?

Overhead dan Profit apakah harus 15% ?

pagi pokja
tidak penyampaikan /mengaploud TKDN apakah menggugurkan?

terimakasin
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Penjelasan Panitia
Uraian

Ass. Wr. Wh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi peserta Tender semuanya.
Pada saat ini Tender sudah masuk pada lahap Pemberian Penjelasan Pekerjaan,
untuk itu kami sampaikan kepada peserta Tender hal-hal sebagai berikut:

1. Nama pekerjaan: Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI.
Bandung Kel. Penanggungan

2. Nilai Tolal HPS: Rp. 11 .875.628 478,41

3. Jangka waktu pekerjaan: 90 (Sembllan Puluh) hari kalender sejak SPMK

4. Dokumen data kualifikasi yang diakui oleh Pokja Pemilihan adalah dokumen
yang di upload pada formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE
(non-Apendo), sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab Il Instruksi Kepada
Peserta (IKP) poin 25.4

5. Pekerjaan ini memeriukan personil 1 (satu) orang pelaksana lapangan yang
memiliki SKT TS.045 (SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan) atau SKT T5.028 (SKT
Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan) atau SKK Pelaksana lapangan
Pekerjaan Jalan Jenjang 4 SIP 03.002 4 atau SKK Pelaksana Lapangan
Pekerjaan Jalan Madya jenjang 5 SIP.03.003.5; dan 1 (satu) orang Ahli K3
Konstruksi dengan SKA Ahli Muda K3 Konstruksi atau SKA Ahli Madya K3
Konstruksi atau SKK Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang7 MPK.01.001.7 atau SKK
Ahli Madya K3 Konstruksi Jenjang 8 MPK.01.002.8) dengan pengalaman Muda 3
Tahun atau Madya 0 Tahun.

6. Pekerjaan inl mempersyaratkan peralatan utama yaitu 1 (satu) unit Dump Truck
10 Ton dengan kapasitas Maksimal 10 Ton

7. ldentifikasi bahaya: Proses Pengaspalan jalan (Kecelakaan lalu lintas dan
keselamatan pekerja), Proses penggalian tanah (terjatuh).

8. Sanggah Banding disampaikan di luar SPSE (offline) ditujukan kepada PA
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kota Malang

9. Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Pokja Pemilihan : Pokja Pemilihan
Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran - JI. Bandung Kel.
Penanggungan

10. Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah 1% dari nilai HPS.
11. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran adalah 3% dari nilai HPS, dan
Jaminan Penawaran disampaikan secara langsung alau melalui pos/jasa
pengiriman kepada Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir
penyampaian penawaran yang dibuklikan dengan bukli pengiriman sesuai pada
IKP poin 23.3 huruf ¢ dan d.

12. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa
konstruksi (NIB dengan KBL| Tahun 2020 kode 42101 Konstruksi Bangunan Sipil
Jalan Skala Usaha Kecil yang telah berlaku efeklif.

13. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha kecil, serta
disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan
Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara
(S1003) atau LSBU Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001).

14. Memiliki dan melampirkan Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan
hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan melampirkan hasil tangkapan layar
(screenshot) dari login pada alamal website resmi DJP online hitp://djponline.
pajak go.id dan atau Tangkapan Layar (screenshot) Akun SIKAP

15. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila
ada perubahan)

16. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (salu) pekerjaan konstruksi dalam kurun
waktu 4 (empat) tahun terakhir yaitu maksimal pengalaman tahun 2019, baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.

17. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

a. Dalam hal penyedia belum memiliki pengalaman, kelentuan angka 16

Tanggal

18 Agustus
2023 08:26
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dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai pakel sampai dengan paling banyak
Rp2 500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

b Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama (Bidang Bina Marga
sesuai PermenPUPR No. 1 Tahun 2022 Tentang Padoman Penyusunan
Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai pakel
pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp15.000 000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
18. Memenuhi dan melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Pakel (SKP)
dengan perhitungan:

SKP =KP P

19. Mengenai RAB yang ditetapkan oleh PPK untuk Biaya K3 adalah lampiran
yang wajib dipedomani oleh peserta pemilihan untuk disampaikan dan dilampirkan
oleh peserta pemilihan sesuai Dokumen Pemilihan Bab 1Il Instruksi Kepada
Peserta (IKP) angka 18.5 yang tentang Perkiraan biaya penerapan SMKK: dan
Bab X! Daftar Kuantitas dan Harga, daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

20. Overhead dan Profit dalam paket pekerjaan ini sebesar 15% sesuai IKP Poin
18.1 huruf b. Untuk Overhead dan Profit pada pekerjaan ini adalah 15% dari lotal
biaya langsung, yailu penjumiahan biaya tenaga kerja, bahan, peralatan, dan
Bahan Bakar & Pelumas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang FPedoman
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dan Dokumen Persiapan Pengadaan yang ditetapkan oleh
Pejabal Pembuat Komitmen (PPK).

21. Berdasarkan Dokumen Pemilihan Bab |l Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf
F Penetapan Pemenang angka 34.2 Dalam hal terdapat calon pemenang memiliki
harga penawaran yang sama maka: 8. Untuk segmentasi pemaketan usaha kecil,
Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyal nilai pengalaman sejenis
(memiliki subklasifikasi yang sama) lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita
Acara Hasil Pemilihan (BAHP), dimana WAJIB DIPEDOMANI OLEH PESERTA

| PEMILIHAN

| 22 Untuk hal-hal yang bersifat teknis mohon peserta mencermati dan

mempelajari dokumen pemilihan berupa gambar dan spesifikasi teknis.

Dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Dokumen Pemilihan adalah tetap.
namun lidak menutup kemungkinan apabila ada hal-hal yang kurang jelas, dapat
ditanyakan pada tahap Penjelasan Pekerjaan ini.

Kami mohon kesabaran peserta tender yang mengajukan pertanyaan dalam
menunggu jawaban kami, terutama apabila perlanyaan peserta memeriukan
jawaban mengenai aturan atau hal-hal teknis yang memeriukan unggahan.
Apabila terdapal beberapa pertanyaan, maka dengan tidak mengurangi rasa
hormat, kami akan memberikan jawaban kepada pertanyaan yang dapat dijawab
langsung lerlebih dahulu.

Demikian pengantar kaml, terimakasih atas perhatian dan partisipasinya.

Wass. Wr. Wb.

Selamat Pagl Peserta R 89407192, 18 Agustus

Terimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa: 2023 10:10

Batas akhir berlakunya jaminan penawaran adalah tidak kurang dari 29
September 2023, Sesuai Dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia, Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, Apabila:
a.) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.
000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan
sebagai berikut: (poin 2)Jaminan Penawaran berlaku tidak kurang

sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
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Demikian penjelasan kami. Tenmakasih atas perhatiannya.

Selamat Pagi Peserta R 89394192 18 Aguslus
10:

Tenmakasih atas pertanyaannya Dapal kami sampaikan bahwa. AL W

Persyaratan terkait K3 Konstruksi sesuai dengan Dokumen Pemilihan yaitu SKA

Ahli Muda K3 Konstruksi atau SKA Ahli Madya K3 Konstruksi atau SKK Ahli Muda

K3 Konstruksi Jenjang? MPK.01.001.7 atau SKK Ahli Madya K3 Konstruksi

Jenjang 8 MPK.01.002.8 dengan pengalaman Muda 3 Tahun atau Madya 0

Tahun.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhaliannya.

Selamat Pagi Peserta R 89574192 18 Agustus

2023 10:29
Terimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa:

Untuk Klausul Termin dan Uang Muka pada paket pekerjaan ini, silahkan

' dicermati kembali pada Rancangan Kontrak yang telah ditetapkan oleh PPK.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.

Selamat Pagi Peserta R 89574192 18 Agustus
2023 10:31

Terimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa:

Persyaratan terkait Personil K3 Konstruksi sesual dengan Dokumen Pemilinan.

Demikian penjelasan kami Terimakasih atas perhatiannya

Selamat Pagi Peserta R 89574192 18 Agustus
2023 10:32

' Terimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa:

Dukungan bahan sesuai dokumen tidak dipersyaratkan, dan baru diperlukan
apabila peserta menawar di bawah B0% pada tahapan Evaluasi/Klarifikasi
Kewajaran Harga

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.

Selamat Pagi Peseria R 89574192 18 Agustus

Terimakasih alas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa: 2023 10:25

Sesuai dengan Dokumen Pemilihan yang mengacu pada Analisa PPK yang telah
diupload.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.

Selamal Pagi Peserta R 89574192 18 Agustus

2023 10:36
Terimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor: 602/KPTS/M/2023 Tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen
Dalam Negeri Jasa Konsiruksi, Point ketujuh nilai TKDN minimum 25% unltuk
pekerjaan konslruksi, maka diperbolehkan menggunakan nilai TKDN Bahan yang
Lebih Tinggi, dan Kontrol di Lapangan akan dilaksanakan oleh Konsultan
Pengawas dan PPK.
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Demikian penjelasan kami. Tenmakasih atas perhatiannya.

Selamat Pagi Peserta R 89574192

Terimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa:

f Untuk Klausul Termin dan Uang Muka pada paket pekerjaan ini, silahkan

dicermati kembali pada Rancangan Kontrak yang telah ditetapkan oleh PPK.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya

Selamat Pagi Peserta R 89737192
Terimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa:

1. Untuk Klausul Uang Muka pada paket pekerjaan ini, silahkan dicermati kembali

pada Rancangan Kontrak yang telah ditetapkan oleh PPK.

2. Diperbolehkan menggunakan AMP lain yg ber TKDN yg di keluarkan
Kemenperin, Sesual dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor: 602/KPTS/M/2023 Tentang Batas Minimum Nilai
Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi, Point ketujuh nilai TKDN
minimum 25% untuk pekerjaan konstruksi, maka diperbolehkan menggunakan
nilai TKDN Bahan yang Lebih Tinggi

3.Diperbolenkan menggunakan AMP lain yg ber TKDN yg di keluarkan
Kemenperin, Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor: 802/KPTS/M/2023 Tentang Batas Minimum Nilai
Tingkat Komponen Dalam Neger Jasa Konstruksi, Point ketujuh nilai TKDN
minimum 25% untuk pekerjaan konstruksi, maka diperbolehkan menggunakan
nilai TKDN Bahan yang Lebih Tinggi.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.

Selamal Pagi Peserta R 91253192
Terimakasih atas pertanyaannya Dapat kami sampaikan bahwa:

Sesuai dengan Surat dirjen bina Konstruksi Nomor: BK 01-Dk/224, tanggal 31
Marel 2022 mengenai persyaratan dan lata cara evaluasi Kualifikasi, dan Permen
PUPR No. 8 Tahun 2022 Pasal 56 Ayat 6, Persyaratan perizinan berusaha Jasa
Konstruksi dipenuhi sesuai ketentuan:

- Memiliki NIB dan Sertifikal standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang
memiliki SBU KBLI 2020);

- Jika Sertifikat Standar belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Serlifikat
Standar belum terverifikasi dan tangkapan layer laman OSS yang mencantumkan
bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi.

Sehingga Pokja akan mengevaluasi berdasarkan Ketentuan tersebut diatas.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.

Selamat Pagi Peserta R 90763102

Terimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa :

Dalam Paket ini tidak diberlakukan Preferensi Harga, sehingga kesesuaian TKDN
hanya untuk persyaratan Spesifikasi Bahan, dan akan dievaluasi pada saat

| Evaluasi Klarifikasi Kewajaran Harga.
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Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.

Selamat Pagi Peserta R 89574192 18 Agustus

2023 10:49
Terimakasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa

Dalam Paket ini tidak diberlakukan Preferensi Harga, sehingga kesesuaian TKDN
hanya untuk persyaratan Spesifikasi Bahan, dan akan dievaluasi pada saat
Evaluasi Klarifikasi Kewajaran Harga.

Demikian penjelasan kami Terimakasih alas perhatiannya.

Selamat Pagi Peserta R 90763192 18 Agustus

2023 1111
Terimakasih atas pertanyaanya. Dapat kami sampaikan bahwa:

1. Dipersyaratkan dan harus diserahkan aslinya kepada Pokja Pemilihan secara
langsung atau melalui posfjasa pengiriman paling lambat sebelum batas akhir
penyampaian penawaran yang dibuklikan dengan bukti pengiriman. Pokja
Pemilihan akan melakukan klarifikasi ke penerbit jaminan.

2. Sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

3. Sesuai dengan Surat dirjen bina Konstruksi Nomor: BK 01-Dk/224, tanggal 31
Maret 2022 mengenai persyaratan dan tata cara evaluasi Kualifikasi, dan Permen
PUPR No. 8 Tahun 2022 Pasal 56 Ayat 6, Persyaralan perizinan berusaha Jasa
Konstruksi dipenuhi sesuai ketentuan:

- Memiliki NIB dan Sertifikat standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang
memiliki SBU KBLI 2020),

- Jika Sertifikat Standar belum terverifikasi. peserta menyampaikan NIB, Sertifikat
Standar belum terverifikasi dan langkapan layer laman OSS yang mencantumkan
bahwa Sertifikat Slandar sedang menunggu verifikasi.

Sehingga Pokja akan mengevaluasi berdasarkan Ketentuan tersebut diatas.

Demikian penjelasan kami. Terimakasih atas perhatiannya.

Selamat Pagi Peserla R 89822192 18 Agustus
2023 11:
Terimakasih atas perhatian dan pertanyaannya, dapat kami jelaskan bahwa: e
1. Diperbolehkan menggunakan AMP lain yg ber TKDN yg di keluarkan
Kemenperin, Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor: 602/KPTS/M/2023 Tentang Batas Minimum Nilal
Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi, Point ketujuh nilai TKDN
minimum 25% untuk pekerjaan konstruksi, maka diperbolehkan menagunakan
nilai TKDN Bahan yang Lebih Tingai

2. Diperbolehkan menggunakan AMP lain yg ber TKDN yg di keluarkan
Kemenperin, Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor: 602/KPTS/M/2023 Tentang Batas Minimum Nilai
Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi. Point ketujuh nilai TKDN
minimum 25% untuk pekerjaan konstruksi, maka diperbolehkan menggunakan
nilai TKDN Bahan yang Lebih Tinggi.

3. Sesuai dengan Surat dirjen bina Konstruksi Nomor: BK 01-Dk/224, langgal 31
Maret 2022 mengenai persyaratan dan tata cara evaluasi Kualifikasi, dan Permen
PUPR No. 8 Tahun 2022 Pasal 56 Ayat 6, Persyaratan perizinan berusaha Jasa
Konstruksi dipenuhi sesuai ketentuan:
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| - Memiliki NIB dan Sertifikat standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang

| memiliki SBU KBLI 2020):

Demikian penjelasan kami, alas perhatiannya disampaikan Terimakasih.

- Jika Sertifikat Standar belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat
Standar belum terverifikasi dan tangkapan layer laman 0SS yang mencantumkan
bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi.

Sehingga Pokja akan mengevaluasi berdasarkan Ketentuan tersebut diatas.

Penawaran Peserla

|
| Nama Peserta

| PUNCAK JAYA
KONSTRUKSI

PUNCAK JAYA
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MANDRI
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Ben Kokoh Tamma
Ben Kokoh Tamma
cv akrindo jaya abadi
cv akrindo jaya abadi
| CV. KAWAH BIRU
CV. KAWAH BIRU
CV DUA BERSAUDARA
CV DUA BERSAUDARA
CV. BUMI PUTRA
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23 Agustus
2023 06:57

23 Agustus
2023 06:49

22 Agustus
2023 20:05

22 Agustus
2023 20:06

22 Agustus
2023 22:55

22 Agustus
2023 22:57

22 Agustus
2023 23:17

22 Agustus

Hash Key

4972be4064bb03205¢10b19
a70d72773

e0f5afc6b9ed79eff83791446
871c73b

46b60c04e1c4de2i03152399
96d9caBs

1755e5faacbcae946bd2e765
f327f666

Oa3e08bd14418808f4a0729
9fba7fi3a

08dib8491411d9a6bbeBd4cs
510682afd

2a2415165c53f4551bf0a654
3cd0d713

B8621d667d38917019571997
cbbcbeb92

57bdeBd7085127d9780c6a7
9febOf1c8

abac4310689ed(092a85614b
27c0a7f9b

ab1d5fib7dat5e4c37e1ab7
23a3delcs

8ee0d40977a95d43c18a881
9f132b83b

359be56be1ceb15122f3aaec
ad7{f596

4fode71588eeal%ec083b45d
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PERKASA

CV EKA JAYA

| GV EKA JAYA

CV. CIPTA INDAH ABAD!
CV. CIPTA INDAH ABADI
CV. BUMI ZHAFIRAH
CV. BUMI ZHAFIRAH

CV Unimix Karya Andalan
CV Unimix Karya Andalan
CV. FARRASINDO

KONSTRUKSI

CV. FARRASINDO
KONSTRUKSI

CV. SERIBU

CV. SERIBU
CV.SIDODADI MAKMUR
CV.SIDODADI MAKMUR
PT. Multi Razulka Sakti

. PT. Multi Razulka Sakti
CV. ARYA PUTRA

CV. ARYA PUTRA

CV. MEIZA REGAN SAKTI

{92486192}-{10944192}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

{92486192}-{10944192}-{harga}.rhs
{92484192}-{10944192}-{harga}.rhs
{92484192}-{10944192)-{administrasi-

dan-teknis}.ths

{90345192){10944192)-{harga) rhs

{90345192)-(10944192}-(administrasi-
dan-teknis).rhs

{89737192)-{10944 192}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

{89737192){10944192-{harga}.ths

{89430192}-{10944192}-{harga}.rhs

{89430192}-{10844192}-{administrasi-
dan-teknis}.ths

{62000192)-{108441082}-{harga}.rhs

{92000192)-{10944192}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

{92249192}-{10944192}-{harga}.ths

{92249192}-{10944192)-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

{91993192)-{10944192}-{harga).rhs

{91993192}-{10944192}{administrasi-
dan-teknis).rhs

{89946192)-{10944 192)-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

{89948192}{10944192)-{harga} rhs

(01026102} (10944192} {harga).rhs

2023 23117

22 Agustus
2023 23:22

22 Aguslus
2023 23:22

22 Agustus
2023 23:54

22 Agustus
2023 23:54

23 Agustus
2023 02:17

23 Agustus
2023 02:18

23 Agustus
2023 01:43

23 Agustus
2023 01:43

23 Agustus
2023 08:35

23 Agustus
2023 09:35

23 Agustus
2023 08:02

23 Agustus
2023 08:02

23 Agustus
2023 11:12

23 Agustus
2023 11:12

22 Agustus
2023 19:08

22 Agustus
2023 19:08

22 Agustus
2023 19:48

22 Agustus
2023 19:43

23 Aguslus

Bed7efech

3f3a47467a9d7cf9c13d15679
b88af493

8064750921630863¢720M7a
bedcifed

89b155c79dc8d47dee5df3ce
60298767

520d4a7dc7cOea7bafbf403e
d751e462

6584b047e9b86f5f8ceal3sa
bb59d45a

9f2fea70d32e8f6c9bdb3f1fe
5b05sd6f

db04df518d5f5d890bb1173e
55a996e0

Obb7ddb4c59533acad3c21d
3a45ed41d

5d88655a0b46ch24e96269¢c
d2ca24178

62166db119138836183bcOd
ddfa50a0f

fa128ee00afc402843bed753
3e37ed6b

150c9db06e23¢33%Bc49bed
ff1da3c0

846a57bc415571f77152eae
79e7996b4

f7698fa70c3c62fa57e9c2238
6581dbf

¢2360e56bd68ecchdciBad4 1
57dd0e45

fddc4f3d71c04304f191400942
a%0e68

ae2ef1be8e6232{19ch20bef
bcf76¢ce3

f234fa30262cc7H213551¢a3
cafle2d

eSe7beb4cd15624ce22afa70
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CV. MEIZA REGAN SAKTI

CV. PANDAN ARUM

CV. PANDAN ARUM

RAGIL MAS

RAGIL MAS

CV. AMINUDDIN JAYA
MIX

CV. AMINUDDIN JAYA
MIX

CV. BAHTERA ENERGI
STRUKTUR

CV. BAHTERA ENERGI
STRUKTUR

Hasil Evaluasi

{91925192)-{10944192}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

{89927 192}-{10944192}-{harga} rhs
{89927192}{10944192}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

{89465192)-{10944192}-{harga}.rhs

{89465192}-{10944192}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

{91380192}-{10944192}-{harga).rhs

{91380192)-{10944192}-{administrasi-
dan-teknis) rhs

{91859192)-{10944192}-{harga).rhs

{91859192}-{10944192}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

2023 02:35

23 Agustus
2023 02:36

22 Agustus
2023 18:04

22 Agustus
2023 18:04

22 Agustus
2023 13:41

22 Agustus
2023 13:41

23 Agustus
2023 10:37

23 Agustus
2023 10:37

22 Agustus
2023 19:37

22 Aguslus
2023 19:38

Oc0a0ftc

420cb092e083009f86ee91bC
c6bB8dB06

0d561e2470a17b4736e2baa
7b29b1236

4ef1b5a011928ed6750fe5b
3aacTfc

e66fd7ec17e8a57f2cBced19
d419ee2d

a8bb79d9597fd7137a26b19
563f99be6

533ea1B8a0e2055¢5579d385
cadadbc63

4ca2fa7d32e6f54caafh77624
24b687b

B8f5c2912a1f6d58153340b2a
293a246e

3accab8c76db330f6f0cbleb
cb4bc296

| Evaluasi Administrasi ke-1

! Peserta

CV. KAWAH BIRU

RAGIL MAS

CV Unimix Karya Andalan

cv akrindo jaya abadi

CV. FARRASINDO KONSTRUKSI

CV. BUMI PUTRA PERKASA

Lulus

Tidak
Dievalu
asi
Tidak

Dievalu
asi

Lulus
Tidak
Dievalu
asi
Tidak
Dievalu

asi

Tidak

Uraian

14



CV. PANDAN ARUM

CV. ARYA PUTRA

CV. BUMI ZHAFIRAH

Ben Kokoh Tamma

CV. AMINUDDIN JAYA MIX

CV DUA BERSAUDARA

CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR

CV. MEIZA REGAN SAKTI

PT. Multi Razulka Sakti

CV. SERIBU

PUNCAK JAYA KONSTRUKSI

CV SIDODADI MAKMUR

CV. KONTRUKCINDO MANDRI

CV.CIPTA INDAH ABADI

CV EKA JAYA

Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Lulus

Tidak
Dievalu
asi

Lulus

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asl

Lulus

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

1K



Evaluasi Teknis ke-1

Peserta

CV. KAWAH BIRU

CV. FARRASINDO KONSTRUKSI

RAGIL MAS

CV. BUMI PUTRA PERKASA

CV Unimix Karya Andalan

cv akrindo jaya abadi

CV. PANDAN ARUM

CV. ARYA PUTRA

CV. BUMI ZHAFIRAH

Ben Kokoh Tamma

CV. AMINUDDIN JAYA MIX

CV DUA BERSAUDARA

CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR

CV. MEIZA REGAN SAKTI

Lulus

Tidak
Dievalu
asi

Lulus

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Uraian

1R




: PT. Multi Razulka Sakti

CV. SERIBU

PUNCAK JAYA KONSTRUKSI

CV.SIDODADI MAKMUR

CV. KONTRUKCINDO MANDRI

CV. CIPTA INDAH ABADI

CV EKA JAYA

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta

CV. KAWAH BIRU

CV. FARRASINDO KONSTRUKSI

RAGIL MAS

CV. BUMI PUTRA PERKASA

Tidak

Dievalu
asi
Tidak Peserta tidak memberikan tanggapan atas
Lulus permintaan klarifikasi personel. Berdasarkan
Dokumen Pemilihan BAB Il INSTRUKSI
KEPADA PESERTA (IKP), huruf E.
PEMBUKAAN DAN EVALUASI
PENAWARAN DAN KUALIFIKASI, angka
29.12. Evaluasi Teknis, huruf e. Dalam hal
kiarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta
yang tidak hadir atau tidak memberikan
tanggapan atas permintaan klarifkasi, maka
menggugurkan penawaran.
Tidak
Dievalu
asi
Tidak
Dievalu
asi
Tidak
Dievalu
asi
Tidak
Dievalu
asi
Tidak
Dievalu
asi
Harga Terkoreksi
Harga Penawaran INegosiasi Lulus Uraian
Tidak
Dievalu
asi
Tidak
Dievalu
asi
Rp. 9.565.586.963,08 Rp. 9.565.586.963,08 Lulus
Tidak
Dievalu

asi
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| CV Unimix Karya Andalan

cv akrindo jaya abadi

CV. PANDAN ARUM

CV. ARYA PUTRA

CV. BUMI ZHAFIRAH

Ben Kokoh Tamma

CV. AMINUDDIN JAYA MIX

CV DUA BERSAUDARA

CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR

CV. MEIZA REGAN SAKTI

PT. Multi Razulka Sakti

CV. SERIBU

PUNCAK JAYA KONSTRUKSI

CV.SIDODADI MAKMUR

CV. KONTRUKCINDO MANDRI

Rp. 9.228.430.944.63

Rp. 9.228.430.944 63

Tidak
Dievaiuy
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Lulus

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

1R



CV. CIPTA INDAH ABADI

CV EKA JAYA

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta

| CV. KAWAH BIRU

CV. FARRASINDO KONSTRUKSI

RAGIL MAS

CV. BUMI PUTRA PERKASA

CV Unimix Karya Andalan

cv akrindo jaya abadi

CV. PANDAN ARUM

CV. ARYA PUTRA

CV. BUMI ZHAFIRAH

Ben Kokoh Tamma

CV. AMINUDDIN JAYA MIX

Hasil
Evaluasi

Tidak
Dievaluasi

Tidak
Dievaluasi

Lulus

Tidak
Dievaluasi

Tidak
Dievaluasi

Tidak
Dievaluasi

Tidak
Dievaluasi

Tidak

Dievaluasi

Tidak
Dievaluasl

Tidak
Dievaluasi

Tidak
Lulus

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Keterangan

1. Tidak melampirkan perhitungan Sisa
Kemampuan Paket (SKP) pada formulir
isian elektronik kualifikasi yang tersedia
pada SPSE (non-Apendo), sehingga tidak
sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab [1l
Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 254
yaitu Dokumen data kualifikasi yang diakui
oleh Pokja Pemilihan adalah dokumen
yang di upload pada formulir isian
elektronik kualifikasi yang tersedia pada
SPSE (non-Apendo) 2 Rencana
Keselamatan Konstruksi (RKK) pada
TABEL B. 1. IDENTIFIKASI BAHAYA,

10



CV DUA BERSAUDARA

CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR

CV. MEIZA REGAN SAKTI

PT. Multi Razulka Sakti

CV. SERIBU

PUNCAK JAYA KONSTRUKSI

CV.SIDODADI MAKMUR

CV. KONTRUKCINDO MANDRI

CV. CIPTA INDAH ABADI

CV EKA JAYA

Pembuktian Kualifikasi

Peserta

CV. KAWAH BIRU

CV. FARRASINDO KONSTRUKSI

RAGIL MAS

CV. BUMI PUTRA PERKASA

L1

PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN
PENGENDALIAN RISIKO dan B.2.
RENCANA TINDAKAN (SASARAN
KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak
ditandatangani oleh Pelaksana/Ahli K3
Konstruksi sehingga lidak sesuai dengan
Dokumen Pemilihan.

Tidak
Dievaluasi

l.ulus

Tidak
Dievaluasi

Tidak
Dievaluasi

Lulus

Tidak
Dievaluasi

Tidak
Dievaluasi

Tidak
Dievaluasi

Tidak
Dievaluasi

Tidak
Dievaluasi

Lulus Uraian
Tidak

Dievalu

asi

Tidak
Dievalu

n



CV Unimix Karya Andalan

cv akrindo jaya abadi

CV. PANDAN ARUM

CV. ARYA PUTRA

CV. BUMI ZHAFIRAH

Ben Kokoh Tamma

CV. AMINUDDIN JAYA MIX

CV DUA BERSAUDARA

CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR

CV. MEIZA REGAN SAKTI

PT. Multi Razulka Sakli

CV. SERIBU

PUNCAK JAYA KONSTRUKSI

CV.SIDODADI MAKMUR

CV. KONTRUKCINDO MANDRI

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Lulus

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu

1]

21




CV. CIPTA INDAH ABADI

CV EKA JAYA

Harga Negosiasi

Peserta

CV. KAWAH BIRU

CV. FARRASINDO KONSTRUKSI
RAGIL MAS

CV. BUMI PUTRA PERKASA

CV Unimix Karya Andalan

cv akrindo jaya abadi

CV. PANDAN ARUM

CV. ARYA PUTRA

CV. BUMI ZHAF IRAH

Ben Kokoh Tamma

CV. AMINUDDIN JAYA MIX

CV DUA BERSAUDARA

CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR
CV. MEIZA REGAN SAKTI

PT. Multi Razulka Sakti

CV. SERIBU

PUNCAK JAYA KONSTRUKSI

| CV.SIDODADI MAKMUR

CV. KONTRUKCINDO MANDRI

CV. CIPTA INDAH ABADI

CV EKA JAYA

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi

Hirga Negosiasi

Rp. 9.565.586.963,08 ‘

Rp. 9.228.430.944 63

22




Peserta

Peserta

SETYO JOYO
ATPUT NUSANTARA JAYA

CV. ASTA KARYA

CV. MENANG

CV. NGADEK DW

CV MAJU MAPAN

CV. YULIA KARYA KONSTRUKSI
GRATI MAKMUR

CV. DINNAR CAHYA

CV. PROLIFIC

CV. AKARLAHAS NATA JAYA
PT ASTON JAYA MIX

CV. JAYA KENCANA NUSANTARA
CV ARKE PUTRA

CV, Karya Makmur

CV. MAKMUR JAYA

PT. VARIA USAHA BETON

CV. DELTA CIPTA

PT. PUTRA MAHARDIKA RAYA

CV. TS5 KONSTRUKSI

PT. Bumindo Sakti
CV KARYA PERTIWI
CV. TOTAL BANGUN SARANA

CV. DEMPO AGUNG

Tanggal Daftar
14 Agustus 2023 16:38
14 Agustus 2023 17:02
14 Agustus 2023 17:03
14 Agustus 2023 16:31
14 Agustus 2023 17:08
14 Agustus 2023 17.09
14 Agustus 2023 18:17
14 Agustus 2023 18:19
14 Agustus 2023 20:35
15 Agustus 2023 00:51
15 Agustus 2023 01:40
15 Agustus 2023 08:41
15 Agustus 2023 09:21
15 Agustus 2023 09:32
15 Agustus 2023 09:33
15 Agustus 2023 09:48
15 Agustus 2023 09:49
15 Agustus 2023 11:52
15 Agustus 2023 13:22
15 Agustus 2023 13:57
15 Agustus 2023 14:08
15 Agustus 2023 14:17
15 Agustus 2023 14:45

15 Agusius 2023 15:22

27



CV. DJAYATRI

CV. WIRA BUANA

CV. Tri Eka Perkasa

CV. BANGKIT JAYA SELARAS
cv merdeka

| CV APTA YASA GEMILANG

. CV. LINGGIS NUSANTARA
CV. Perintis Lima

SBC MARTA GROUP

PT. ARKAN JAYA BAHAGIA
AMA CONSTRUCTION

CV. KARYA BERSAMA PUTRA
CV. Vijar Kartika

PT SEJATI RAYA PERKASA ABADI
CIPTA BANGUN PERKASA
Ketahanan Aspal Nasional

PT. SOBAT SINAR ABADI

CV. UNGGUL

cv rizki alam jaya

Cv. De_Toekang

Century Nusanta Konstruksi
CV. TRINEDYA TEKSAMA

CV MAS DEDY GROUP

CV AA

CV. KAYUAPU

CV. KARYA UTAMA

CV. DUTA CIPTA

| CV.INDRIA KARYA

15 Agustus 2023 15:30
15 Agustus 2023 15:31
15 Agustus 2023 1724
15 Agustus 2023 18.06
15 Agustus 2023 18:10
15 Agustus 2023 18:32
15 Agustus 2023 18:34
15 Agustus 2023 19:.09
15 Agustus 2023 20.59
15 Agustus 2023 21:55
16 Agustus 2023 05:49
16 Agustus 2023 08:53
16 Agustus 2023 09:22
16 Agustus 2023 09:30
16 Agustus 2023 10:59
16 Aguslus 2023 11.05
16 Agustus 2023 11:32
16 Agustus 2023 11:36
16 Agustus 2023 11:39
16 Agustus 2023 11:44
16 Agustus 2023 15:55
16 Agustus 2023 17:43
16 Agustus 2023 20:35
17 Agustus 2023 09:10
17 Agustus 2023 09:24
17 Agustus 2023 09:51
17 Agustus 2023 10:45

17 Agustus 2023 14:25

04



CV. JAMUS MANSHURIN KONSTRUKSI
CV. SAMARA CIPTA
TWINS-co teknikal

CV. MUTIARA RAJAWALI

CV. AL-QAEDA

CV.ARYASA INDAH

mutiara indah

CV. NRZ ASSAHRA

CV. ELFA

CV. TIMBUL JAYA

PT. FAIRA YUMN ATMAJAYA
CV. ARSITARAYA

cv. gita nusa persada

ersa indo gemilang

CV. PANGGITA NUNGGI
cv.estetika

CV. DEVIRE ASIA

CV. SARTIKA

SERBA PRIMA ABADI

DWIMAS MATRA

CV. GLOBAL KONSTRUKSI
CV. GUNTUR KARYA PERKASA
CV. GLOBAL UTAMA

CV CAWAN KONSTRUKSI

jaya abadi

JATILUHUR USAHA PRATAMA
sembilan puluh sembilan

alva cipta mulya

17 Agustus 2023 20:08
17 Agustus 2023 23;34
18 Agustus 2023 04:19
18 Agustus 2023 07:34
18 Agustus 2023 08:07
18 Agustus 2023 08:24
18 Agustus 2023 08:15
18 Agustus 2023 09:23
18 Agustus 2023 09:37
18 Agustus 2023 10:46
18 Agustus 2023 11:25
18 Agustus 2023 12:20
18 Agustus 2023 14:17
18 Agustus 2023 12:56
18 Aguslus 2023 13:12
18 Agustus 2023 16:08
18 Agustus 2023 17:11
18 Agustus 2023 18:53
10 Agustus 2023 05:30
19 Agustus 2023 08:25
19 Agustus 2023 11:45
19 Aguslus 2023 11.47
19 Agustus 2023 12:29
19 Agustus 2023 17.06
14 Agustus 2023 22:41
19 Agustus 2023 16:54
19 Agusius 2023 17:16

21 Agustus 2023 14:24

25
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CV. INDO MACON
CV. Nagala Jaya Utama
CV.MUDA MANDIRI MAKMUR
Dwi Karya Pratama
CV. SINAR SURYA CEMPAKA
ANUGERAH CITRA KELUARGA.CV
PT. Indomega Pertama Media
PUNCAK JAYA KONSTRUKSI
ruas bambu
| CV. KONTRUKCINDO MANDRI
Ben Kokoh Tamma
cv akrindo jaya abadi
cv. karya esha utama
CV. CIPTA MULTI KONSTRUKSINDO
CV. KAWAH BIRU
PT Info Malang Raya
| CV. DUA BERSAUDARA JAYA MIX
CV DUA BERSAUDARA
CV. BUMI PUTRA PERKASA
GV EKA JAYA
CV. CIPTA INDAH ABADI
| CV. BUMI ZHAFIRAH
CV Unimix Karya Andalan
CV. CAHYA SEJAHTERA
CV. FARRASINDO KONSTRUKSI
PT Beton Citra Abadi
PT. KONSTRUKSI INDONESIA MANDIRI

PT. GREEN CONTRACTOR

20 Agustus 2023 19:26
21 Agustus 2023 08.41
21 Aguslus 2023 12:58
21 Agustus 2023 18:46
18 Agustus 2023 10:14
16 Agustus 2023 14:22
22 Agustus 2023 00:52
21 Agustus 2023 11:11
22 Agustus 2023 07:12
22 Agustus 2023 09:29
15 Agustus 2023 20:01
15 Agustus 2023 09:06
16 Agustus 2023 01:07
22 Agustus 2023 18:10
14 Agustus 2023 16:57
22 Agustus 2023 21:17
22 Agustus 2023 22:02
18 Agustus 2023 18:24
14 Aguslus 2023 18:53
22 Agustus 2023 23:16
22 Agustus 2023 22:59
15 Agustus 2023 16:40
15 Agustus 2023 00:09
23 Agustus 2023 01:58
14 Agustus 2023 17:06
23 Agustus 2023 05:41
23 Agustus 2023 07:53

23 Agustus 2023 09:27

26
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CV. SERIBU

| CV. BERLIAN
!

| CV RIZKI PUTRA MANDIRI

20 Agustus 2023 21:35

23 Agustus 2023 09:10

23 Agustus 2023 10:14

CV.SIDODADI MAKMUR 22 Agustus 2023 08:23
| PT. Multi Razulka Sakti 20 Agustus 2023 19:55
CV. ARYA PUTRA 15 Agustus 2023 10:03
CV. MEIZA REGAN SAKTI 19 Agustus 2023 18:59
| CV. PANDAN ARUM 15 Agustus 2023 09:54
RAGIL MAS 14 Agustus 2023 17:09
| CV. AMINUDDIN JAYA MIX 18 Agustus 2023 09:29
| CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR 18 Agustus 2023 14:03
l J
Urutan Peserta Pemenang Alasan gugur
1 CV. BAHTERA ENERGI STRUKTUR (Pemenang) Rp. 9.228.430.944 63
2 RAGIL MAS Rp. 9.565.586 963,08
|_ |
i Sanggahan Tanggal Pengirim
| Kategori 5 September 2023 CV. AMINUDDIN
23:21 JAYA MIX

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi

- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang dialur
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya,
aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan

- Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya
persaingan usaha yang sehat

- Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ,
PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah



Sehubungan dengan adanya pengumuman hasil tender paket pekerjaan
Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan JI. Veteran JI. Bandung Kel.
Penanggungan pada berita acara nomor: 027/2869/BLPBJ/35 73.122
12023 tanggal 04 seplember 2023 yang memenangkan salah satu
penyedia jasa serta hasil evaluasi pada SPSE yang menyatakan bahwa
Perusahaan kaml dinyalakan gugur dengan alasan sebagai berikut : 1.
Tidak melampirkan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) pada
formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE (non
Apendo), sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab Il
Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 25 4 yaitu Dokumen data kualifikasi
yang diakui oleh Pokja Pemilihan adalah dokumen yang di upload pada
formulir isian elektronik kualifikasi yang lersedia pada SPSE (non
Apendo). 2. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1.
IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN
PENGENDALIAN RISIKO dan B 2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN
KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak ditandatangani oleh Pelaksana
ANl K3 Konslruksi sehingga lidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan.

Dari alasan diatas kami menyatakan tidak menerima/menolak hasil
evaluasi tersebut yang menyatakan perusahan kami gugur karena dua
kesalahan yang diutarakan oleh Pokja pemilihan. Pokja pemilihan sangat
memaksakan kehendak ingin memenangkan salah satu penyedia jasa,
dengan menggugurkan Perusahaan kami dengan alasan yang tidak bisa
kami terima.

Pada alasan yang pertama ini pokja kurang teliti dan adanya kesalahan
pemahaman pokja tentang isi dokumen pemilihan, yakni : Perihal Sisa
Kemampuan Paket (SKP) yang tidak diupload pada SPSE (non--
Apendos); 1.1. Pokja tidak mengerti bahwa pada Bab E. Pembukaan dan
Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi bagian 30 Evaluasi kualifikasi
(halaman 47--48) point 30.11 yakni Selain ketentuan diatas (artinya point
30.1 sampai dengan 30.10), peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila
memenuhi persyaralan kualifikasi yang ditetapkan. Dan pada point 30.12
huruf j. yang menyatakan memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP).
Untuk mengetahui memenuhi atau tidak memenuhi Sisa kemampuan
Paket (SKP) ini coba kita melihat instruksi pada point 30.6 Tata cara
evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan BAB VIIi. Tata Cara Evaluasi
Kualifikasi. 2.2. Pada BAB Vil Tata Cara Evaluasi Kualifikasi point 10
menyebutkan Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP) (Apabila
Disyaratkan), dengan ketentuan : a.a. Rumusan SKP (menjelaskan
tentang rumusan bahwa SKP = KP-P) Dimana KP adalah nilal
kemampuan paket yang sudah ditentukan untuk Usaha Kecil ditentukan
sebanyak 5 pakel pekerjaan. P adalah jumlah paket yang sedang
dikerjakan b.b. Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang
dikerjakan c.c. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar
pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan
yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan
SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi
daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada)

Pada penjelasan diatas sudah jelas menyatakan yang dapat
menggugurkan perihal Sisa Kemampuan Paket (SKP) yakni hanya saja
jika peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan pada
Isian elektronik padahal sebenarmya ada dan menyebabkan Sisa
Kemampuan Paket (SKP) peserta tidak memenuhi. Kemudian pokja
menyebutkan bahwa perhilungan SKP idak ler--upload pada SPSE (non
Apendos) sehingga tidak dianggap/ tidak diakui seperti pada poin 25 4
yaitu Dokumen data kualifikasi yang diakui oleh Pokja Pemilihan adalah
dokumen yang di upload pada formulir isian elektronik kualifikasi yang
tersedia pada SPSE (non—Apendo) Pada point 25 4 berbunyi bahwa;
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Peserta menyampaikan Data Kualifikasi kepada Pokja Pemilihan, dengan
jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan pada SPSE, dengan
ketentuan: a.a. Data Kualifikasi disampaikan melalui formulir isian
elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE: b.b. Peserta dapat
mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu
pemasukan Dokumen Penawaran. Data Kualifikasi yang dikirimkan
terakhir akan mengganlikan dala kualifikasi yang telah terkirim
sebelumnya; c.c. Jika formulir isian elekironik kualifikasi yang tersedia
pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja
Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) oleh yang
mewakil/leadfirm KSO pada fasilitas penggunggah lain yang tersedia
pada SPSE: d.d. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elekironik,
peseria telah menyetujui pernyataan sebagai berikut: 1)1) Yang
bersangkutan dan badan usaha yang bersangkutan tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan;

2) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;Badan usaha
tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

3) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam
menjalani Yang bertindak untuk dan alas nama badan usaha tidak sedang
dalam menjalani sanksi pidana.sanksi pidana;

4) Keikutsertaan yang Keikulsertaan yang bersangkutan tidak

menimbulkan pertentangan kepentingan;bersangkutan tidak menimbulkan
pertentangan kepentingan;

5) Yang berlindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam
menjalani Yang bertindak untuk dan alas nama badan usaha tidak sedang
dalam menjalani sanksi daftar hitam:sanksi daftar hitam;

6) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam
Dokumen Pernyataan lain yang menjadi syaral kualifikasi yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan;Pemilihan;

7) Data kualifikaData kualifikasi yang diisikan benar dan jika dikemudian
hari ditemukan bahw si yang diisikan benar dan jika dikemudian harl
ditemukan bahw data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada
pemalsuan, maka sanksi data/dokumen yang disampaikan tidak benar
dan ada pemalsuan, maka sanksi administrative dikenakan pada direktur
utama/pimpinan perusahaan, atau kepala administrative dikenakan pada
direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau
pejabacabang, alau pejabati

Dari isi dokumen pemilihan point 25 4 diatas tidak ada kata atau kalimat
yang mempunyai makna menggugurkan atau tidak dianggap atau tidak
diakui apabila dokumen kualifikasi ler--upload pada aplikasi Apendos
karena Data Kualifikasi merupakan Data Legalitas Perusahaan dan
Pengalaman Perusahaan, seperti; 1.1 Sertifikat Badan Usaha (SBU) 2.2
Nomor Induk Berusaha (NIB) 3.3. Sertifikat Lainya (seperti SLO, dll) 4.4.
Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terkhir 5.5 Nomor Pajak Wajib Pajak
(NPWP) 6.6. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) 7.7. Pengalaman
Perusahaan B.8. Pengalaman yang sedang dikerjakan, Dan inilah yang
menjadi acuan perhitungan SKP. Tidak seperti point 25.2 pada Dokumen
pemilihan yang berbunyi Dokumen Penawaran yang disampaikan melalui
isian kualifikasi atau fasilitas unggah, maka data kualifikasi lainnya tidak
dapat dianggap sebagai dokumen penawaran Jadi hanya DOKUMEN
PENAWARAN yang bisa tidak dianggap ada atau bisa menggugurkan
atau tidak diakui apabila DOKUMEN PENAWARAN tidak ter—-upload pada
aplikasi Apendos yang terenkripsi. Sementara DOKUMEN KUALIFIKASI
tidak ada aturan yang secara jelas mengatakan hal tersebut dan
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| menggugurkan. Selaras dengan aturan Peraluran Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemenntah
melalui penyedia. Bahwa pada aturan tersebut menjelaskan bahwa syarat
memenuhi sisa kemampuan paket (SKP) hanya berdasarkan pekerjaan
yang sedang dikerjakan dan perhitungan SKP itu sendiri tidak periu
diupload dikarenakan perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) bisa
dilihat dari Kemampuan Paket (KP) dikurangi dengan Jumlah pekerjaan
konstruksi yang sedang dikerjakan (P). lanpa adanya meng--upload
perhilungan SKP pun tetap dapat dinilai dengan melihat banyaknya
pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan yang terupload pada isian
elektronik SPSE. Apalagi kita sudah meng--upload perhitungan tersebut
walaupun melalui Aplikasi Apendos. Kesimpulannya pada kesalahan
perlama yang menggugurkan perihal perhitungan Sisa Kemampuan Pakel
(SKP) tidak diupload pada isian elektronik ; 1.1. Sisa Kemampuan Paket
hanya bisa digugurkan apabila daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan
tidak sesuai sehingga mempengaruhi perhitungan SKP 2.2. Tidak adanya
aturan yang menyebutkan bahwa Dokumen Kualifikasi yang di upload
diluar isian elektronik SPSE lidak dianggap atau tidak diakui 3.3. Hanya
dokumen penawaran yang disebutkan dalam aturan tersebul jika tidak
diupload pada aplikasi Apendos maka Dokumen penawaran tersebut tidak
dianggap.

Selanjutnya pada alasan kedua yakni mengenai Dokumen RKK dimana 2.
Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada TABEL B. 1
IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN
PENGENDALIAN RISIKO dan B.2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN
KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) lidak ditandatangani oleh Pelaksana
JAhIi K3 Konsiruksi sehingga lidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
Alasan menggugurkan ini juga sangat tidak mendasar, karena pada BAB
11 IKP perihal Evaluasi Dokumen bagian 29.12 Evaluasi teknis huruf e.
tentang Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) beserta Evaluasi
Dokumen RKK halaman 41, menjelaskan RKK yang memenuhi
| persyaratan adalah a.a RKK menyampaikan pakla komitmen
keselamatan konstruksi (7 pernyataan kemitmen, b.b. menyampaikan
tabel B1 identifikasi bahaya dan B2 Sasaran Khusus dan Program
Khusus, (kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang
diisyaratkan |.DP dan kolom Iain lelah diisi kecuali kolom keterangan tidak
waijib diisi) c.c. memenuhi elemen Operasi keselamalan konstruksi, d.d.
memenuhi elemen evaluasi kinerja keselamatan konstruksi e e. pakta
komitmen yang belum ditandatangani oleh pimpinan lidak menggugurkan f.
f. pakta komitmen ditandatangani oleh pimpinan tertinggi pada saat
penanda tanganan kontrak pada evaluasi teknis mengenai RKK diatas
sudah jelas, bahwa yang menggugurkan tersebut adalah beberapa
kelengkapan diatas dan berdasarkan kolom uraian pekerjaan yang sesuai
LDP. Sedangkan tempat tanda tangan penanggung jawab pelaksana / k3
yang dimaksud pokja tidak termasuk dalam substansi untuk digugurkan.
| Dimana RKK penawaran ini masih akan ada reviuw dan pemutakhiran
kembali Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021
pasal 13 seperti gambar dibawah ini

Demiklan juga yang ada pada Peratluran Menteri PUPR Nomor 10 Tahun
2021 tentang tahapan pelaksanaan pemifihan,

Dari semua penjelasan diatas bahwa kedua alasan yang menggugurkan
Perusahaan kami sangat tidak mendasar dan tidak substansial, Dalam
dokumen pemilihan ini pada BAB II1. IKP point 29.10 ketentuan umum
dalam hal melakukan evaluasi pada huruf e nomor 2 halaman 35

menjelaskan bahwa Pokja dilarang menggugurkan peserta berdasarkan
kesalahan yang tidak substansial dan tidak mempengaruhi evaluasi




dikarenakan tanpa melampirkan / meng--upload perhitungan Sisa
Kemampuan Pakel (SKP) dimana perhitungan tersebut dapat dilihat dari
jumiah pekerjaan yang sedang dikerjakan seperti yang dijelaskan diatas,
demikian juga terhadap alasan gugurnya dokumen RKK dikarenakan tidak
ada tempal landa tangan penanggung jawab pada label identifikasi
bahaya dan lainnya padahal RKK dinyatakan memenuhi evaluasi sudah
jelas pada dokumen pemilihan seperti yang dijelaskan diatas.

Sudah sangat jelas dengan beberapa fakia yang kami berikan dan
beberapa aturan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa
no.12 tahun 2021 terkait permasalanan ini hingga peraturan didalam
dokumen pemilihan itu sendiri mengatakan tidak boleh menggugurkan
karena tidak substansial.

Kami menyimpulkan ada nya Beberapa kejanggalan mengenai hasil
evaluasi ini adalah ; 1.1. Pokja memaksakan pemenang kepada salah
satu penyedia dengan memaksakan gugur pada Perusahaan kami
dengan kesalahan yang tidak substansial. 2.2. Adanya persekongkolan
Pokija yang sengaja merubah Dokumen Pemilihan dan menyimpang dari
aturan pedoman Dokumen Pemilihan pada Peraturan Lembaga peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa no.12 tahun 2021, dengan
memodifikasi dokumen pemilihan tentang SKP dan Format Tabel RKK
yang mengakibatkan gugur secara tidak substansial. Sehingga
mengakibatkan persaingan tidak sehal. 3.3. Kesalahan yang di sebutkan
pokja lerhadap Perusahaan kami tidak substansial karena kesalahan yang
disebutkan pokja tersebut tidak mempengaruhi hasil evaluasi. 4.4. Pokja
sempat mengundang Perusahaan kami perihal Evaluasi penawaran harga
dan Pengalaman personel sedangkan kesalahan yang tidak substansial
tersebut tidak ada klarifikasi atau pembuktian kualifikasi terhadap SKP
dan RKK Kami sangal tegas dalam hal ini, bahwa kami tetap tidak
menerima / menolak hasil evaluasi ini karena adanya kejanggalan hasil

. evaluasi yang merugikan Perusahaan kami dengan menggugurkan

| Perusahaan kami karena pokja yang memberikan kesalahan kepada kami
yang tidak substansial, kami akan terus mempertahankan dan mengawal
proses lelang ini dengan melaporkan kepada aparal penegak hukum atas
beberapa kejanggalan ini. Demikian surat sanggahan kami agar menjadi
perhatian yang serius, alas perhatiannya kami ucapkan tenimakasin.

SANGGAHAN LENGKAP BERSERTA LAMPIRAN ADA PADA UNGGAH
LAMPIRAN

Selamat Pagi Saudara Direktur CV. AMINUDDIN JAYA MIX Terima kasih
kami sampaikan atas perhatiannya dan bersama ini disampaikan jawaban
Sanggah sebagai berikut

Kelompok Kena Pemilihan
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